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SECCIÓN I. MARCO GENERAL

Art. 1º) Normas que rigen este Llamado.
La presente licitación se regirá por la legislación vigente en materia de contrataciones
de los organismos del Estado, Pliego de Condiciones Generales correspondiente, el
que se encuentra publicado en https: www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-
estado/politicas-y-gestion/pliegos-est%C3%A1ndar-clausulas, y el presente Pliego de
Condiciones  Particulares,  y  sujeta  la  intervención  que  realizará  el  Tribunal  de
Cuentas de la República. 

Art. 2º) Objeto del Presente Llamado.
La Intendencia de Soriano (en adelante también IS) llama a Licitación Abreviada para
la construcción de 56 nichos comunes, 12 nichos super medidas y 100 urnarios en
Cementerio Municipal de la Ciudad de Dolores. Los trabajos a cotizar comprenden la
mano de obra, herramientas, equipamiento, etc, necesarios para la ejecución de los
mismos siendo por parte de la IS, el suministro de los materiales que componen los
trabajos a realizarse. 

Art.3º) Jurisdicción.
 Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación del contrato será
aplicable la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay.

Art.4º) Cumplimiento de la normativa vigente.
El contratista deberá cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas
o a dictarse en materia laboral, fiscal, de seguridad en el trabajo, preservación del
medio  ambiente  y  de  seguridad  social.  Al  momento  de  la  adjudicación  deberá
encontrarse  en  estado  Activo  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado
(RUPE).

Art.5º) Recaudos y normas constructivas.
Las  obras  serán  realizadas  de  acuerdo  al  proyecto,  el  cual  es  integrado  por  la
Memoria Descriptiva y Constructiva que se agrega en el Anexo A así como los planos
y láminas que figuran en el ANEXO B – PLANOS. Regirán además las normas y
decretos nacionales y departamentales en materia constructiva, sanitaria y eléctrica.
Deberá  aplicarse  por  lo  tanto  la  Memoria  constructiva  del  MTOP  actualizada,  el
reglamento  general  de  Obras  de  la  IS  y  la  normativa  nacional  de  instalaciones
eléctricas de la UTE.

Art 6º) Normas de seguridad.
Se  exigirá  el  estricto  cumplimiento  de  todas  las  normas  de  seguridad  vigentes,
establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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También al momento de inicio de la obra se deberá contar en el lugar con todos los
elementos de seguridad requeridos para la utilización obligatoria del personal y de
seguridad de obra.

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Art 7º) Cuidado de la obra.
Hasta la recepción provisoria, el contratista será responsable del cuidado de la obra y
de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Será también responsable
por daños, pérdidas o averías a cualquier material o parte de la obra por cualquier
causa imputable a hechos propios o de sus dependientes. 
La  suspensión  de  la  obra  por  cualquier  motivo  no  exime  al  contratista  de  la
responsabilidad establecida en este artículo.

Art 8º) Preservación de propiedades.
El contratista durante los trabajos cuidará la propiedad ajena con la diligencia de un
buen padre de familia.  Deberá asimismo mantener un nivel  de limpieza adecuado
compatible con el desarrollo de los trabajos.
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por sus actos y el de
sus dependientes  pudiera causar a personas o bienes de la Intendencia de Soriano
(IS) o de terceros.
En el caso de dañar obras de infraestructura o supraestructura de la IS, el contratista
estará obligado a su reparación total e inmediata a su entero cargo. De no subsanar
el desperfecto causado tal como se lo indicare la Dirección de Obra, la IS procederá
a su reparación y el importe de las obras deberá ser abonado a la Intendencia en  el
plazo  que  ésta  disponga,  pudiendo  en  su  caso,  a  opción  de  la  Intendencia,  ser
descontado del pago que oportunamente corresponda efectuar al contratista.
La  IS  en  ningún  caso  será  responsable  de  las  obligaciones  contraídas  por  el
contratista, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros.
 
Art 9º) Plazo de ejecución de las obras.
El plazo de ejecución de las obras será de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir del inicio de los trabajos. Se firmará el Acta de Inicio correspondiente, la que
deberá ser suscrita en un plazo máximo de 30 días corridos a partir del día siguiente
al de la notificación de la adjudicación.
La empresa podrá trabajar los siete días de la semana si así lo estima conveniente
en doble y /o triple horario, siendo de su exclusivo cargo los gastos adicionales que
ello genere. 
Serán  descontados  del  plazo  aquellos  días  en  que  por  razones  climáticas,  o  por
razones de fuerza mayor, o por decisiones de la IS, u otras debidamente justificadas,
al contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la Dirección de la Obra.
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Art 10º) Trabajos adicionales.
El contratista estará obligado a realizar:
a) A  su  cargo,  todos  los  trabajos  necesarios,  que  aunque  no  figuren

explícitamente en los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecución
de la obra.

b) Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero que
la  Dirección  de  Obra entienda  necesario  ejecutar,  serán consideradas  como
trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el contratista.
Para establecer su precio se aplicarán los precios unitarios de la propuesta. Si
se  tratara  de  rubros  no  incluidos  en  la  propuesta,  se  liquidarán  “por
administración”, pagándose al contratista los gastos de materiales y mano de
obra  correspondientes,  más  un  veinte  por  ciento  (20%)  por  concepto  de
herramientas,  equipos,  capatacía,  gastos  generales  y  beneficio.  A  estos
efectos, la IS y el contratista, deberán atenerse a lo establecido por el Art. 74º
del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la
contratación.

Art 11º) Registro de la Obra.
Previamente  al  inicio  de  las  obras,  el  contratista  deberá  realizar  las  gestiones
necesarias  para  registrar  la  obra  en  el  Registro  Nacional  de  la  Construcción,  de
acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentará al Director de Obra, la Denuncia de
Obras  de  acuerdo  al  Art.  1°  del  Decreto  Nº  283/996  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa.

Art 12º) Pago de aportes al BPS.
Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411,
serán  abonados  al  BPS  por  la  IS,  hasta  la  suma  que  se  derive  de  aplicar  el
porcentaje  vigente  por  beneficios  sociales  al  monto  imponible  establecido  en  la
oferta, detallado por rubro. Todo exceso por encima del valor del monto imponible
establecido en la oferta será de cargo del contratista, el cual deberá ser abonado a la
Intendencia en  el plazo que ésta disponga, o en su caso podrá descontar del pago
que oportunamente corresponda efectuar al contratista.
El contratista deberá elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago
conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad.

Art 13º) Obrador y consumos.
La IS suministrará a la empresa de corriente eléctrica y / o agua potable. La IS tendrá
la potestad de descontar de los pagos que correspondan efectuar, los importes de
los consumos si constata que el uso realizado de los mismos por parte de la empresa
es indiscriminado o utilizado para tareas no afectadas a la obra de referencia.- 

Art 14º) Fuerza mayor.
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Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera
de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos,
epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos similares a éstos fuera
del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.
El  contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  pérdidas,  averías  y  demás
perjuicios  ocasionados  en  las  instalaciones,  materiales  y  útiles  de  trabajo  de  su
propiedad, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el
caso de ser producidos por  fuerza mayor perfectamente  justificada  y aún cuando
resulten de imprevisto, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas.

SECCIÓN II. PROCESO LICITATORIO
Art.15°) Precio de este Pliego.
Para acceder al presente pliego de condiciones corresponderá ingresar al sitio web
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.
El precio del  presente Pliego de Condiciones Particulares es de pesos uruguayos
ochocientos ($ 800) el que incluye el derecho de trámite, que deberá abonarse en la
División Tesorería de la Intendencia de Soriano.-
Se  establece  que  el  pago  y  compra  del  pliego  de  condiciones  también  podrá
realizarse a través de depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Intendencia
de  Soriano,  identificada  como  Cuenta  Corriente  en  pesos  uruguayos  número
001542907-00022 del Banco de la República Oriental del Uruguay.- 

Art. 16º) Aclaraciones de los documentos de licitación.
Todo  oferente  que  requiera  aclaraciones  o  consultas  con  respecto  a  la  presente
licitación, podrá efectuarlas hasta el día 16 de setiembre de 2022. Dicho plazo rige
también  para  solicitar  prórrogas,  las  que  podrán  ser  concedidas  o  no  a  opción
exclusiva de la Intendencia. Si se solicitare prórroga para la presentación y apertura
de ofertas y en el caso que la Intendencia no se expida en forma expresa sobre la
misma,  se  tendrá  por  denegada.  Dichas  solicitudes  serán  dirigidas  a  la  Oficina
Notarial de la Intendencia,  al mail: notarial@soriano.gub.uy.-
Las  respuestas  se  publicarán  en  el  sitio  web  de  compras  estatales
(www.comprasestatales.gub.uy), siendo carga de los interesados el ingresar a dicha
página web para conocimiento de las posibles consultas y/o modificaciones que se
efectúen respecto del presente pliego.  

Art. 17º) Modificación de los documentos de licitación.
La  Administración  podrá,  por  cualquier  causa  y  antes  de  que  venza  el  plazo  de
presentación  de  ofertas,  modificar  los  documentos  de  la  licitación  mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por
los eventuales oferentes. Las enmiendas tendrán el mismo valor que los términos de
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esta licitación y será obligatoria para todos los oferentes. 

Art. 18º) Plazo de mantenimiento de ofertas.
Los oferentes  establecerán  un plazo de mantenimiento  de la  oferta  en todos sus
términos, que no podrá ser inferior a noventa (90) días corridos, contados a partir del
inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas.
De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a
mantener su oferta durante el plazo mínimo exigido.
Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite
por escrito el retiro de la oferta.

Art.19º) Plazo de Presentación de las Propuestas.
Las propuestas se recibirán indefectiblemente hasta el día veintisiete de setiembre
de dos mil veintidos a la hora diez (10:00), en la Oficina Notarial de la Intendencia de
Soriano (calle 18 de Julio y Giménez, 1er. Piso).

Art. 20º) Apertura de ofertas. 
La apertura de las ofertas se realizará en la Oficina Notarial  de la Intendencia de
Soriano el día veintisiete de setiembre de dos mil veintidos a la hora diez (10:00).

Art. 21º) Admisibilidad de oferentes.
Las empresas que deseen  presentar  una  oferta  en este  llamado sólo  podrán  ser
aquellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los
últimos 3 años, en la República Oriental del Uruguay. 

Art. 22º) Representante Técnico. 
El oferente deberá ser representado por un Ingeniero Civil,  o Arquitecto con título
expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia mínima
de TRES (3) años, para tratar con la Dirección de la Obra los problemas técnicos que
puedan suscitarse desde la presentación de la oferta hasta la recepción final de la
obra. Este representante deberá firmar la propuesta conjuntamente con el oferente.
Dicho Representante Técnico deberá por sí o a través de un Técnico Prevencionista,
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/995.

Art 23º) Aceptación de las condiciones de estas Bases.
La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del oferente de
la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitación.

Art 24º) Contenido de la oferta.
Deberá presentarse en sobre cerrado, en idioma español, previo pago del pliego de
condiciones y de derecho de trámite y  el cual contendrá:
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1) Identificación  del  oferente  y  Carta  de  presentación  de  la  Oferta,  con
nombre,  correo electrónico, teléfono y domicilio del oferente; debiendo
constituir  domicilio  en  la  ciudad  de  Mercedes  a  los  efectos  de
practicarse  las  notificaciones  que  correspondan,  o  en  su  defecto  se
entenderá que constituye domicilio en oficina reguladora de trámites de
la Intendencia  de Soriano en 18 de Julio y Giménez de la ciudad de
Mercedes, donde se entenderá fictamente verificada la notificación una
vez puesta de manifiesto en la citada oficina.

2) El  oferente  podrá  designar  un  representante  otorgándole  poder
suficiente, con facultades para actuar en su nombre y representación,
durante todo el procedimiento de contratación hasta que terminen todas
las obligaciones contractuales derivadas de las presentes bases.  Este
representante  deberá  firmar  la  propuesta  conjuntamente  con  el
oferente.

3) Antecedentes del oferente.
4) Propuesta Técnica, según se indica.
5) Propuesta Económica según se indica.
6) Listado y cantidades de materiales necesarios para ejecutar la obra, de

acuerdo a los metrajes que figuran en el rubrado que integra el presente
pliego y sin perjuicio de que los metrajes y/o cantidades de cada rubro
serán de exclusiva responsabilidad del oferente. 

Sólo  se aceptarán  ofertas  enviadas  por  medio  de sobre,  el  que  deberá
estar cerrado, con leyenda indicativa de este llamado.- 
No se aceptan ofertas enviadas por correo electrónico.-
Asimismo cabe expresar que la Intendencia de Soriano no acepta ofertas
electrónicas  ingresadas  por  el  Portal  de  Compras  Estatales  del
Estado.-

Art 25º) Propuesta Técnica

El oferente deberá presentar su Propuesta Técnica, incluyendo:

 Equipamiento

Se detallará  la  nómina  de  los equipos,  sean  propios  y/o  arrendados  de
terceros, que el oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato.

 Cronograma

El oferente establecerá los plazos, en días corridos, para la realización de
las actividades de cada una de los rubros involucrados. El plazo total para
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la  realización  de  las  obras  objeto  del  contrato  no  podrá  exceder  lo
establecido: 120 días corridos.-

Art 26º) Propuesta Económica.

La Propuesta Económica contendrá los diferentes precios por los trabajos a realizar
en cada uno de los rubros. 

 Precio de la obra

Las obras serán cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.
El precio cotizado se ajustará mensualmente de acuerdo con la fórmula paramétrica
definida en este artículo.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, y gastos por
cualquier  concepto,  requeridos  para  la  completa  realización  de  la  obra  licitada,
incluidos los impuestos que correspondan  y solamente tendrá los ajustes motivados
por las variaciones que resultaren por aumento o disminución de obra, que mediante
órdenes  por  escrito  solicitare  la  IS.  Además  deberán  incluir  las  herramientas,
equipamientos necesarios a los efectos de la realización de los trabajos.-

Los metrajes y/o cantidades de cada rubro serán de exclusiva responsabilidad del
oferente. 

El Monto Comparativo de la Oferta comprende el precio global de la oferta, más el
importe total  de las leyes sociales correspondientes a la mano de obra según ley
14.411, requeridos para la completa realización de la obra licitada.

 Ajuste de precios.

El precio ofertado se ajustará  mensualmente en función de la siguiente fórmula  
paramétrica:

Pi = Po (ICCi / ICC0); donde:

P0 = Monto certificado a precios de la oferta.
Pi = Monto actualizado.
ICC0 = Índice de Costo de la Mano de Obra Construcción publicado

por el Instituto Nacional  de Estadística del mes anterior al de
la fecha de apertura de la oferta.

ICCi = Índice  de  Costo  de  la  de  la  Mano  de  Obra  Construcción
publicado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística
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correspondiente  al  mes  de  realización  de  los  trabajos
certificados.

Todas las cotizaciones deberán formularse en moneda nacional,  y deben incluir el
IVA y todo otro gravamen existente a la fecha de la licitación. 
El precio comprenderá en todos los casos, la descarga de los materiales así como su
instalación. 

Art 27º) Reserva de Derecho. 

La IS se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios
ofertados son claramente inconvenientes para la Administración o por cualquier otra
causa, al amparo de resolución fundada que así lo establezca. 

Art 28º) Forma de liquidación y pago.

Los pagos se harán contra certificados mensuales de obra en pesos uruguayos.
Las solicitudes de pago serán presentadas por el contratista ante la Dirección de la
Obra dentro de los diez (10) días corridos del mes siguiente al de los trabajos que se
certifican. La Dirección de Obra dispondrá de diez (10) días corridos contados a partir
de la presentación de la solicitud para confirmar el avance del certificado. 

Art 29º) Recepción Provisoria de las obras.
La recepción provisoria será otorgada por la Administración a solicitud del contratista,
una vez terminados los trabajos y aceptados los mismos por la Dirección de Obra. En
el caso que se comprobaran defectos menores, la Dirección de Obra podrá aconsejar
igualmente  la  recepción  provisoria,  estableciéndose  en  el  acta  de  recepción  la
constancia de los mismos y el plazo otorgado al contratista para subsanarlos. De no
subsanarlos en dicho plazo se considerará como un incumplimiento del contratista.
El  costo  total  de  las  obras  de  reparación,  incluyendo  los  aportes  respectivos  por
leyes sociales, estará a cargo del contratista.

Art 30º) Recepción Definitiva de las obras.
El contratista deberá gestionar el “Cierre de Obra” ante el BPS una vez otorgada la
recepción provisoria  de la obra por parte de la Intendencia.
La recepción definitiva será otorgada por la Administración a solicitud del contratista,
una  vez  transcurridos  seis  meses  de  la  recepción  provisoria,  siempre  que  el
contratista  presente  el  “Cierre  de  obra”  detallado  en  el  inciso  anterior  y  que  la
Dirección de Obra certifique el buen comportamiento y conservación de la obra y la
ausencia de vicios de construcción.
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Art. 31º) Selección de Propuestas.
La  Intendencia  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitación  a  la  oferta  que
considere más conveniente para sus intereses aunque no sea la de menor precio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta:

a) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.

b) Brevedad del plazo establecido para la construcción.

c) Precio. (A efectos de comparar las ofertas desde el punto de vista económico, se
considerará como precio la suma del precio total ofertado y el monto total de aportes
sociales que surja del monto imponible cotizado).-

d) Antecedentes del oferente.

Los trabajos licitados se adjudicarán a una sola empresa. 

Art. 32º) Monto a retener en garantía y garantía de obligaciones laborales.
Como forma de asegurar el fiel  cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
contratista,  la  Intendencia  retendrá  del  monto  de  cada  certificado  mensual  que
corresponda abonar, una suma equivalente al cinco por ciento del importe del mismo,
la que será devuelta una vez realizada la recepción definitiva de la obra.

Garantía de cumplimiento de obligaciones laborales: 
Antes  de  iniciar  la  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  presentar  una
garantía  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  monto  del  contrato,  que
garantizaráel  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  que  contraiga  el
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de previsión social
y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea subsidiaria o
solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y
18.251 (Leyes de Tercerizaciones). La misma será constituida mediante depósito en
efectivo o póliza o aval bancario a favor de la Intendencia de Soriano,  en dólares
estadounidenses y a la orden de la Intendencia de Soriano. A tales efectos se tendrá
en cuenta la cotización del dólar billete interbancario comprador del día del decreto
de adjudicación. Este documento de garantía debe contener la indicación expresa de
garantizar  dichas  obligaciones  y  el  objeto  de  la  presente  licitación.  El  plazo  de
vigencia de esta garantía deberá exceder como mínimo, en un año al de la fecha de
finalización del plazo original del contrato, o el de la prórroga en caso de hacerse uso
de la facultad establecida en el artículo 74 del TOCAF.-

Al  disponerse  la  devolución  de  la  suma  retenida,  se  deducirán  previamente  las
cantidades a que haya lugar de acuerdo con las responsabilidades en que pudiere
haber incurrido el  adjudicatario en la ejecución del contrato.
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Art.33º) ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Las obras deberán realizarse en todo de acuerdo con lo especificado en el ANEXO
A: MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ANEXO B: PLANOS.

Art 34º) VISITA A OBRA:
A los fines de constatar las medidas exactas, las características de los trabajos, sus
dificultades y costos, cada oferente podrá realizar una visita, para evaluar in-situ las
condiciones  del  sitio  donde  se realizará  la  obra  en cuestión  en forma previa  a la
presentación de la oferta. 
Se  facilitarán  las  visitas  a  obras  que  sean  solicitadas  por  los  oferentes.  La
coordinación  de  las  visitas  a  obra  serán  realizadas  con  personal  designado  del
Departamento  de  Arquitectura  y  Ordenamiento  Territorial  de  esta  Comuna
debiéndose  comunicar  los  interesados  con  dos  días  de  antelación  a  los  tel.
45322201-02 Interno 1903.

Art. 35º) CONTRATO. 
La notificación de la adjudicación correspondiente al adjudicatario, constituirá
a todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este
Pliego  y  normas  legales  y  reglamentarias.  Las  obligaciones  y  derechos  del
adjudicatario  serán  las  que  surjan  de  los  pliegos,  de  su  oferta  y  de  las  normas
jurídicas aplicables.
Se establece que la mora se producirá de pleno derecho, por el sólo vencimiento de
los  plazos  acordados  o  por  la  realización  u  omisión  de  actos  contrarios  a  lo
estipulado, según las normas que regulan esta materia, sin necesidad de intimación
o interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.
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ANEXO A – MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

1. Generalidades

Se trata de la construcción de 56 nichos comunes, 12 nichos super medidas  y 100
urnarios  en Cementerio de la ciudad de Dolores, todo según planos adjuntos.-
La construcción será de muros de mampostería,  niveles intermedios con losas de
hormigón armado y cubierta de hormigón armado. Los urnarios serán de bloques de
hormigón  y  los  niveles  intermedios  serán  con  losetas  prefabricadas  de  hormigón
armado. 

2. Descripción de los trabajos
Los trabajos consisten en:

 Excavación
 Cimentación
 Vigas de Hormigón
 Losas de Hormigón
 Muros de Ladrillo
 Tabiques de Bloques
 Losas prefabricadas
 Revoques interiores
 Revoques exteriores
 Impermeabilización de Losas Superiores
 Mochetas frontales
 Pintura

3. Descripción.

Se  trata  de  la  construcción  de  56  nichos  comunes  y  12  nichos  super  medidas
continuando con una bateria de nichos existente. Por otro lado, la construcción de
100 urnarios sobre la losa prevista que se dejo para tal fin.

4. Propuesta técnica.

EXCAVACIONES Y NIVELACIÓN GENERAL
Se realizarán los pozos y  zanjas necesarias para conformar la nueva estructura de
cimentación.

CIMENTACIONES
Se cimentará con dados de hormigón ciclópeo de  0,60 m 0,80mx 1,00m según está 
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indicado en planta de fundación del plano de estructura, definiendo la profundidad en
obra.
La cimentación de los urnarios se trata de una losa, la cual ya se encuentra 
ejecutada.
La dosificación del hormigón se realizará en la proporción de 3 partes de pedregullo, 
2 partes de arena gruesa y 1 parte de portland, ½ de agua. 

VIGAS DE HORMIGÓN
Las vigas de fundación serán de 0,25mx 0,35m según se indican en planos y la viga 
superior de 0,12 m x0,30m.
Se armarán las vigas de cimentación como se indican en planos y se llenarán hasta
el nivel inferior de la primera losa, los hierros superiores de la viga se llenaran junto
con la primera losa. 

PLATEAS Y LOSAS DE HORMIGÓN
Después de llenar las vigas de cimentación y antes de llenar la platea  se rellenará el
espacio que queda entre las vigas, con granza bien compactada que oficiará de base
para el llenado de la platea.
La dosificación del hormigón se realizará en la proporción de 3 partes de pedregullo, 
2 partes de arena gruesa y 1 parte de portland, ½ de agua. 

CONTRAPISO
Como relleno se utilizará  granza  la cual  se apisonará bien.  Luego  se realizará  la
platea.

MUROS Y TABIQUES.
En los nichos se levantarán de ladrillo de campo de primera calidad asentados con
arena  y cemento  de albañilería  (a modo de referencia:  ancaplast  o similar)  en la
proporción 5x1, de los espesores indicados en planos.  Se revocarán interiormente
antes  de  colocar  el  encofrado  de  la  siguiente  losa,  con  mezcla  de  arena  y  cal
reforzado con portland.
En los urnarios las  paredes  se levantarán  con  bloques  de hormigón  vibrado  de
0,40x0,20x0,12m sin revocar, juntas realizadas en forma prolija y enrrasada.
Las paredes de bloques se levantarán con arena y cemento de albañilería (a modo
de referencia:  ancaplast  o  similar)  en  la  proporción  3x1,  o  de  lo  contrario  con  la
mezcla de 6 de arena, 1 de cal y 1 de cemento (6x1x1).

REVOQUES.
En los nichos, las paredes exteriores, así como las bocas de los nichos al frente y en
los laterales de las bocas y losas hasta una profundidad de 0,30 m, irán revocados
con arena y portland 3x1 con hidrófugo, luego revoque grueso (3 de arena, 1 de cal y
¼ cemento  portland), terminado con revoque fino.
En los urnarios, la pared lateral y en las bocas al frente hasta una profundidad de
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0,10  m,  irán  revocados  con  arena  y  portland  3x1  con  hidrófugo,  luego  revoque
grueso (3 de arena, 1 de cal y ¼ cemento  portland), terminado con revoque fino.
Los  muros  interiores  de  los  nichos  irán  revocados  en  ambas  caras  con  revoque
grueso y fino.-

ESTRUCTURA
 1er. losa nichos 12 cm  

Se realizará el encofrado de la 1era. losa, se realizará la armadura de la misma con
hierros del 12 y del 10 tratados. El encofrado se mantendrá colocado firme por 21
días. La losa ocupa el área total de los nichos.

 Losas 2da., 3era., 4ta nichos 8 cm  
Se realizaran de hormigón armado solamente en el sector de los nichos, armada con
hierros del 6 y del 8 tratados,   rectas en los dos sentidos y según lo indicado en
planos.

 Losetas prefabricadas de urnarios  
Sobre  dos hiladas de bloques en las paredes de los urnarios se colocarán  losas
prefabricadas  de  hormigón  de  5  cms de  espesor,  las  demás  dimensiones  de  las
losetas las podrá establecer el constructor de acuerdo a criterios de manipulación de
las mismas. Previo conformidad con la dirección de obra de la intendencia.
Sobre  las  paredes  de  los  últimos  urnarios  también  se  colocarán  las  losetas  que
oficiarán de encofrado perdido de la última losa.

 Última losa  
En los urnarios se realizará en la totalidad de la superficie del techo y se armará con
hierros del 6 tratados rectos en los dos sentidos. Se llenará con un pendiente mínima
“a dos aguas”. 
En  los  nichos  se  armará  con  hierros  del  6  y  del  8  tratados,   rectas  en  los  dos
sentidos. Se llenara con una pendiente mínima. 
El encofrado en todos los casos se mantendrá durante 21 días bien apuntalado.

PINTURAS
Se aplicarán dos manos de sellador y luego se pintarán con dos manos de  pintura
acrílica blanca.

VEREDAS
Se realizará vereda igual a la existente en el sector de los nichos. Se consideran 60
m2 aproximadamente.  Se tendrá especial  cuidado  en respetar los niveles de piso
existentes.
Se colocará baldosa de arena y portland de 9 panes.
Se realizará un contrapiso de granza cementada, correctamente apisonado en todo
el sector.

LIMPIEZA DE OBRA.
El contratista realizara todas las tareas necesarias para mantener limpia la obra en
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todo su desarrollo y será de su responsabilidad el cuidado de todos los materiales
que lleguen a la obra.
No  se  realizara  la  recepción  definitiva  de  la  obra  sin  antes  haber  realizado  su
limpieza.

NOTAS: Se  deberá trabajar con dos juegos de encofrados para mantener el mismo
los días indicados, se coloca un encofrado para una de las losas, después de llena
se levanta la pared (la primera hilada de ladrillo se colocará con el hormigón fresco
para que queden pegados en el mismo), se revocarán las paredes por el lado interior
y se colocará el 2do. juego de encofrado sin sacar el primero. Se colocará un mínimo
de 5 caballetes por cada nicho para el  sostén de las tablas de encofrado,  dichos
caballetes se deberán acuñar bien.

Se deberán  solicitar las inspecciones de obras mínimas:
1) replanteo
2) de la viga de fundación y de la 1era losa
4) de todas las losas intermedias y superiores
5) y todas las inspecciones que se consideren necesarias por existir dudas para su 
ejecución, o por dudas en la interpretación de los planos.

5. Rubrado.
Todos los rubros a cotizar incluirán los trabajos necesarios para la ejecución de los
mismos,  según  la  propuesta  técnica.  Se  deberán  contemplar  las  herramientas,
equipamientos, insumos de ejecución (como tablas de encofrado, clavos, alambres,
etc.) necesarios para la ejecución de cada rubro.
El  metraje  expresado  es  de  referencia,  las  cantidades  finales  serán  de
exclusiva responsabilidad del oferente.-
La presente memoria se integra con los siguientes planos adjuntos en el ANEXO B-
PLANOS.

Planos y Láminas

LÁMINA A1 Planta, corte y fachada Urnarios
LAMINA A2  Planta nichos
LAMINA A3  Fachada
LAMINA E1  Estructura nichos
LAMINA U1          Ubicación

ANEXO B- PLANOS     
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