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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA                      
 

 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCG) 
OBJETO: Construcción de 12 NICHOS dobles (con vereda frentista) en Cementerio de Conchillas. 

Padrón N° 9198 (rural) 
 

 ADVERTENCIA  
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán en la forma que 
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera 
contradicción se tendrá por valido el sentido más favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure 
un absurdo. Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, 
motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias 
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran. 
Se considerará al Contratista y sus Subcontratos como técnicos capacitados, experimentados y responsables de los 
trabajos contratados. En consecuencia, estarán obligados a ejecutar la Obra conforme a las normas técnicas y reglas 
del buen construir, a indicar a la Dirección cualquier detalle u omisión que a su juicio conspire contra su perfecta 
ejecución, así como a proponer modificaciones que puedan mejorarla y/o perfeccionarla. 
El Contratista será el único responsable ante eventuales daños y/o roturas derivadas de la ejecución de cualquier 
tarea en el marco de la Licitación, ya sea por falta de prevención o ineptitud, por lo que deberá realizar a su entero 
costo las reparaciones que correspondan en el plazo más breve posible.  

 ART. 1) GENERALIDADES  
El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el “Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos 
de Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Contratos De Obra Pública (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de 
regir para la licitación, compra y contratación de obras dependientes de esta Intendencia.  
En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regirá lo establecido en los PCG. 
La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizará todos los trabajos expresados en planos y memorias con 
materiales incluidos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios 
para la realización de la obra. 
Se cotizarán todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de 
cualquiera de ellos según su conveniencia (Adjudicación Parcial). 
El Comitente realizará el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Dirección). 

Art. 2) TRABAJOS  
Memoria Constructiva General: La Memoria Constructiva Particular (MCP) remite de forma implícita a la MEMORIA 
CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para aquellos 
rubros y/o ítems que no haga observaciones al respecto, por lo que se la considerará la “Memoria Constructiva 
General” (MCG) de la obra a Licitar. 
Documentación y Ordenes de Trabajo: Tantos los trabajos licitados originalmente como aquellos correspondientes a 
ampliaciones aprobadas se realizarán en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), 
la MCP, la MCG, los Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso de requerirse) y las 
instrucciones dadas por escrito por la Dirección. 
Coordinación con Organismos Públicos (UTE, OSE, ANTEL, GAS, etc.): Corresponde al Contratista la coordinación con 
los distintos organismos cuyas instalaciones interfieran con la Obra a ejecutar. Este deberá coordinar con la debida 
antelación las tareas a realizar por ellos, a fin que no entorpezcan el normal desarrollo de los trabajos licitados. 
Logística y Condiciones reales de ejecución de la Obra: El oferente deberá examinar la zona donde se realizará la obra 
para investigar la disponibilidad de materiales, mano de obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar, 
espacio para el obrador y demás componentes de logística necesarios para llevar a cabo los trabajos. El oferente 
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deberá además evaluar las situaciones particulares de adaptación de los trabajos propuestos a las condiciones reales. 
No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en 
que deberá llevarse a cabo la Obra. 
Procedimientos constructivos: Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizarán de acuerdo a las 
normas técnicas y reglas del buen construir, y conforme a la prosecución lógica para llevarlos adelante.  
Aquellos no detallados se regirán por lo indicado en la MCG. 
El Arq. Director podrá no autorizar la prosecución de trabajos establecida por el Contratista, estableciendo otra 
distinta cuando a su juicio la misma genere o pueda generar riesgos para trabajos ya ejecutados o a ser ejecutados 
posteriormente. El Contratista y sus operarios deberán acatar inmediatamente las órdenes que en tal sentido imparta 
la Dirección de Obra. 
Previo a comenzar con tareas específicas que requieren de materiales y/o productos especiales y/o la utilización de 
elementos y/o maquinarias específicas se deberá contar con la autorización expresa por parte de la Dirección de Obra. 
Ésta, conjuntamente con el Contratista corroborarán que se hayan realizado absolutamente todas las tareas previas 
requeridas, que se cuenta con todos los insumos, elementos y maquinarias necesarias para las tareas que se van a 
realizar, y que estas últimas presentan óptimas condiciones de funcionamiento. 
Si el Contratista hiciera proceder a sus operarios no obstante no contar con la autorización de parte del Arq. 
Director, asumirá las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de demolición parcial o total de la 
obra ejecutada, la no conformación del Certificado de Avance de Obra y/o cualquier otra penalidad que pueda 
corresponder. 
Se realizarán todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las construcciones, 
instalaciones, equipamiento y/o vegetación presente en el predio, así como en predios linderos y espacio público. 
Orden y Limpieza: El Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado 
por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este 
sentido le imparta la Dirección de Obra. 
Deberá además tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones, 
vegetación e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevará a cabo la Obra, siendo el único 
responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o ineptitud en las tareas realizadas. 
Cuaderno de Obra: Al comenzar los trabajos el Contratista suministrará un cuaderno de tapas duras (de 100 hojas 
como mínimo), el que quedará bajo la custodia del Capataz. 
Este cuaderno oficiará de comunicación formal entre el Arq. Director y el Contratista (en sus distintos niveles: Capataz, 
Representante Técnico, Subcontratistas y Contratista propiamente dicho). 
El Cuaderno deberá permanecer en la Obra durante su ejecución, pudiendo sólo ser retirado por el Arq. Director en 
ocasión de revisarlo y/o realizar anotaciones, devolviéndolo una vez finalizadas dichas tareas. 
El Capataz deberá anotar los días en que la empresa no trabajó y sus motivos (lluvia, paro gremial, etc.), pudiendo 
dejar sentada cualquier otra aclaración y/u observación que entienda pertinente. 
Una vez realizada la Recepción Provisoria de Obra, el Cuaderno será entregado al Arq. Director.  

 Art. 3) CAPATAZ DE OBRA Y REPRESENTANTE TÉCNICO  
Capataz: El Contratista deberá designar un Capataz de probada solvencia que se encargará de la organización y 
control de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta.  
Es condición excluyente para desempeñarse como Capataz el tener los conocimientos necesarios para interpretar 
correctamente los planos de Obra (de Albañilería, Estructura, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, etc.). De 
constatarse durante la ejecución de la misma que el Capataz designado no cumple con tal condición, la Dirección 
podrá exigir al Contratista su inmediata sustitución, siendo dicha resolución inapelable.  
Representante Técnico: El Contratista deberá contar con los servicios de un técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil con 
título profesional otorgado o revalidado por una Universidad uruguaya reconocida oficialmente) responsable de la 
ejecución de la obra, el cual oficiará de nexo entre el Contratista y la Dirección de Obra.  
Éste deberá asistir a la obra como mínimo 3 veces por semana, y siempre que sea solicitada formalmente su presencia 
por parte del Director de Obra. 
Será el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Dirección y de recibir las instrucciones de ésta, las que se 
considerarán como dadas al Contratista en persona.  
Cada técnico deberá adjuntar una nota de vinculación a la Licitación y a la Empresa en caso de que esta última 
resulte adjudicataria.  En dicha nota deberá indicar todos los datos relativos a su persona (Nombre, teléfonos y mail 
de contacto, etc.) y su profesión (título, Nº Caja Profesional u otra, etc.). 

 Art. 4) SUBCONTRATOS  
A los efectos de la presente Licitación se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente se 
subcontratan y/o a aquellos que aun siendo realizados por personal perteneciente a la Empresa Constructora 
requieren habilitación relativa al rubro que ejecutarán, a saber, Instalador Sanitario e Instalador Electricista. 
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El Contratista es el único responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna 
responsabilidad por dicha causa.  
Los Subcontratos serán de reconocida solvencia en el medio, debiendo estar claramente identificados en la 
Presupuesta. Una vez aceptada, los Subcontratistas indicados quedarán aprobados, no pudiendo el Contratista 
sustituirlos por otros sin la previa autorización por escrito de parte de la Dirección. 
La aceptación por parte del Contratista de la adjudicación, conlleva la conformidad implícita de parte de las Empresas 
que éste haya subcontratado. 
El Contratista deberá facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los distintos 
Subcontratista, ya sean dependientes de él o del Comitente, a fin de poder realizar las distintas instalaciones y 
cualquier otro elemento que haya sido previsto en el proyecto. 
Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador específico sobre determinado tipo de Instalación, 
los trabajos necesarios para llevarla a cabo deberán ser ejecutados exclusivamente por un Técnico Habilitado por 
dicho Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoría correspondiente a los trabajos a realizar- en los 
casos de las Instalaciones Eléctricas e Instalador Sanitario registrado como tal ante el Dpto. de Arquitectura, etc.). Bajo 
ningún concepto se aceptarán que sean ejecutados por persona alguna que no cumpla tal condición. 

 Art. 5) DISPOSICIONES LABORALES   
El Contratista, así como los Subcontratistas están obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro 
de la República Oriental del Uruguay. 
Serán responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se indican la 
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251). 
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigirá mensualmente la información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Subcontratistas:  

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad 

previsional que corresponda. 
 Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 
 Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. 

La no presentación en tiempo y forma de la documentación detallada precedentemente implicará el retraso del pago 
del Avance de Obra que se pretende cobrar.  
Estarán obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco de 
Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la 
materia. Se deberá respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier 
otra norma complementaria. 
La no observación de las normas de seguridad dispuestas podrá ser sancionada con la detención de los trabajos de 
construcción hasta la regularización de la situación, no suponiendo esta detención una prórroga en el plazo de 
terminación. 
El Contratista deberá acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su personal y/o el de sus 
subcontratos cuando el Director de la misma así lo exija, basándose en la ineptitud o inconducta de quiénes 
perturben o comprometan el correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados por 
intermedio de la Oficina Departamental de Trabajo en conjunto con la Comisión de Trabajo correspondiente, y a 
cumplir las demás disposiciones que establece la Ley N° 18.516 y Decretos reglamentarios, en todo lo que le fuere 
aplicable.  
El Contratista se obliga además a inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demás disposiciones que establece la Ley N° 
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable. 
El Comitente podrá exigir en cualquier momento la presentación de la documentación probatoria del cumplimiento 
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicación de la presente Licitación.  
También podrá en cualquier momento labrar Actas de relevamiento del Personal ocupado en Obra.  
La constatación de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata por el Contratista habilitará al 
Comitente a iniciar las acciones legales que correspondan.  

 Art. 6) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS  
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la Dirección de Recaudación de la Intendencia de 
Colonia y en la Secretaría del Congreso de Intendentes. 
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 Art. 7) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA  
Monto Total de Obra: Se considerará cotizada la ejecución de los trabajos por un Precio Global de Obra (con las 
observaciones realizadas en VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACIÓN EN OBRA), abarcando todas las tareas 
indicadas en recaudos. El Contratista no podrá considerar como adicional ningún trabajo que estando indicado en 
alguno de los documentos que integran la Licitación, no estuviere indicado en otro. 
Planilla de Rubros: El Contratista adjuntará a su oferta la referida Planilla según modelo que se adjunta.  
En caso de constatarse alguna omisión, se agregarán al final de la Planilla aquellos rubros que, aun figurando en los 
Planos y/o la MCP, no hubiesen sido previstos en ésta. De no procederse conforme a lo indicado, se considerarán 
igualmente incluidos en la Oferta, no dando lugar a futuros reclamos. 
El oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda más apropiados, no pudiendo 
eliminar Rubros ni Sub-rubros. 
Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que integran la Licitación para ser considerado parte de 
ella, aun cuando no se mencione en el resto.  
Es responsabilidad del Contratista el cálculo de las cuantías de los rubros y sub-rubros, asumiendo cualquier 
diferencia económica que puedan derivar de errores en ellos.  
Es imprescindible completar todos los ítems de la Planilla. 
Plazo de Obra: El Contratista deberá estipular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el Comitente especial 
interés en la celeridad de los mismos. 
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que no sean 
por condiciones climáticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-CNT o el SUNCA que 
afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros motivos previstos en el presente 
Pliego.  
Cronograma de Avance de Obra: El Contratista presentará un cronograma de avance mensual de obra que tenga el 
avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho avance. 
Seguridad e Higiene de la Construcción: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento y/o 
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de 
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias, así como la intervención del Técnico Prevencionista.  
Corresponderá al Contratista disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la normativa vigente, para su 
uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portátil y/o baño químico, se deberá consultar 
oportunamente con la Dirección de Obra la ubicación a darle a los mismos. 
Los costos de estos rubros se prorratearán entre los distintos Rubros de Obra. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones, 
vegetación e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o 
próximos, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o ineptitud en las 
tareas realizadas. 
Durante todo el Plazo de ejecución de Obra (independientemente del proceso constructivo que se esté llevando a 
cabo), el Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en 
perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le 
imparta la Dirección de Obra. 
El Arq. Director podrá detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con las referidas 
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los días que la obra se haya detenido por esta 
causa se considerarán días trabajados a los efectos del Plazo de Obra.  
Costos fijos de la Empresa, de Administración de Obra y otros: El Oferente deberá incluir en su propuesta todo costo 
que tenga incidencia en la ejecución de los trabajos relativos a la Licitación. Se considerará que éstos fueron 
prorrateados formando parte de los distintos rubros que componen la Licitación, no dando lugar a reclamos por su no 
individualización dentro de la Planilla de Rubros.   
Representante Técnico y/o Licenciado en Arqueología: Los honorarios de dichos profesionales se prorratearán entre 
los distintos Rubros de Obra. 
Ingeniero Agrimensor: Los honorarios de dicho profesional se deberán incluir en el rubro “Replanteo”. 
Impuestos: El oferente deberá incluir en su propuesta el valor del I.V.A. y todo otro impuesto que corresponda según 
las normas vigentes. Si no existiera aclaración al respecto, éstos se considerarán incluidos en ella. 
Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible (MI) mínimo a considerar para la Obra, no podrá ser 
inferior al 20% (veinte por ciento) de la suma de los rubros que la integran (monto sin IVA, correspondiente a la celda 
Subtotal Obra en la Planilla de Rubros).  
Las Leyes Sociales (LLSS) en Obras a realizar por la Intendencia corresponden actualmente al 72.76% del MI. 
 

MI = Subtotal Obra x 20%  
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LLSS = MI x 72.76% 
De indicarse en la Propuesta un monto menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la Adjudicación 
se considerará el mínimo establecido. 
Mantenimiento de Oferta: será de 30 días calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor.  
Antecedentes: Es obligatorio adjuntar Planilla de Antecedentes (según modelo suministrado), debiendo completarse 
todos los datos solicitados en ella, para su correcta evaluación y posterior calificación.  
Se podrá ampliar la información resumida en la Planilla, agregando fotos u otra documentación relativa a las obras 
realizadas. 
El no contar con antecedentes suficientes será motivo de descalificación. 
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs): 
En caso de corresponder, se deberá solicitar expresamente acogerse a tal beneficio, adjuntando para ello la 
documentación requerida por las normas de aplicación. 
Identificación del Oferente: Es imprescindible la identificación del Oferente (Contratista) indicando teléfono, e-mail 
y/o fax a fin de ser citado y notificado. 
Quién resulte Adjudicatario deberá constituir domicilio en el Departamento de Colonia. 

 Art. 8) VISITA PREVIA DE OBRA  
NO SE REALIZARÁ VISITA DE OBRA, POR LO QUE N0 SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
No obstante lo expresado, cada oferente podrá por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra 
la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con la OFICINA DE LA 
INTENDENCIA DE COLONIA EN CONCHILLAS – Secretaria Sra. Carmen Guerrero, al teléfono 4577 2049 de Lunes a 
Viernes en el Horario de 12.15 hs a 17 hs y ajustándose a lo que ésta indique. 

 Art. 9) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN  
Cualquier posible oferente podrá, hasta el sexto día hábil anterior a la fecha de Apertura, realizar preguntas y/o 
solicitar aclaraciones a la presente licitación. Estas se canalizarán a través de la Dirección de Compras 
(compras@colonia.gub.uy) o directamente a través del Departamento de Arquitectura – Sub Dirección Zona Oeste 
(arq.zona.oeste@colonia.gub.uy). 
La Administración podrá modificar o sustituir los documentos de la Licitación, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a las inquietudes planteadas. 
Las respuestas (en adelante Aclaraciones) se deberán consultar en la página web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones Estatales (https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/). Dichas Aclaraciones, una vez 
publicadas, pasarán a formar parte de los documentos que integran la Licitación, por lo que no se aceptará bajo 
ningún concepto esgrimir el desconocimiento de su existencia para pretender incumplir lo establecido en ellas. 
Cuando en una Aclaración se haga referencia a algo totalmente nuevo (que no figure en los recaudos de la Licitación), 
se lo considerará formando parte de ellos. 
Cuando en una Aclaración se indique algo que contradiga lo indicado con anterioridad, se considerará como válido lo 
establecido en esta última. 
Cuando lo indicado en la Aclaración no sea contradictorio sino complementario, se considerará como tal. Esto es que 
tendrán validez tanto lo indicado con anterioridad, como lo indicado en ella. 

 Art. 10) SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS  
Cualquier adquiriente del Pliego podrá solicitar prórroga hasta el sexto día hábil anterior a la fecha de Apertura. 
La misma se presentará por nota o fax dirigido a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5 
días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura. 
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio. 

 Art. 11) ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO  
El Comitente podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado. 
En estos casos, lo resuelto será difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el llamado.  
De anularse, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantías depositadas.  
De prorrogarse, la Administración procederá a devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los 
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 

 Art. 12) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS  
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizándose los pagos en esta misma moneda.  
Los pagos se harán efectivos como máximo a los 45 días de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificación 
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles.  

 Art. 13) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS  
El valor de la oferta se actualizará conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
P = Po x (IGCC/IGCCo) 
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Siendo:  P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes. 
  Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación. 

IGCC_ índice general de costos de la construcción según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
correspondiente al del mes anterior al mes a certificar (o al último mes publicado, en caso de no 
hallarse el del mes correspondiente). 
IGCCo_ índice general de costos de la construcción según el INE, correspondiente al del mes anterior 
a la fecha de apertura de la Licitación. 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES: 
1. Los valores del IGCC se obtienen de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.gub.uy, 

estando los mismos sujetos a calendario de publicación, por lo que la falta de un dato actualizado no podrá 
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Certificado de Avance de Obra como con 
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Certificado se publique un nuevo 
valor de IGCC no dará lugar a su aplicación. 

2. En aquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no corresponderá Actualización de Precio. 
3. La Ampliación o Ampliaciones a la Licitación, en caso de corresponder, se actualizarán en base a la misma 

fórmula. 
4. Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones 

contenidos al formular la Propuesta será de cuenta exclusiva del Contratista. 
 Art. 14) VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACIÓN EN OBRA  

Se entiende como Modificación en Obra a la alteración del proyecto original, no así de las medidas relativas a la 
adaptación de éste a las condiciones reales de ejecución, las cuales corresponde al Contratista verificar, ratificar y/o 
rectificar a los efectos de elaborar su Propuesta.  
Dicha Modificación, ya sea por aumento o disminución de los trabajos a realizar, tendrá su reflejo en la variación del 
Costo Total de Obra. A tales efectos se considerará la variación en la cantidad del trabajo afectado por su costo 
unitario, lo que dará como resultado la disminución o aumento según el caso.  
También tendrán su reflejo en la variación del Costo Total de Obra el aumento o disminución de aquellos rubros que 
no  pueden verificarse a simple vista y que requieran modificarse en Obra, como profundidades de cimentación, 
excavaciones, espesores de rellenos, etc. 
De requerirse el aumento en los trabajos a realizar éstos deberán, previamente a su ejecución, ser aprobados 
mediante Resolución del Comitente. El Contratista no podrá reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su 
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolución. 

 Art. 15) GARANTÍA POR BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
De cada certificado de obra –ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, así como de cualquier 
Ampliación aprobada- la Intendencia efectuará una retención del 5 % (cinco por ciento) en concepto de garantía por 
buena ejecución de las obras.  
El Comitente podrá usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su entera 
satisfacción en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada. 
También podrá utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista. 
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas así acumuladas serán devueltas al Contratista 
al efectuarse la Recepción Definitiva de Obra.   

Art. 16) MONEDA GARANTÍAS Y  CONVERSIONES 
En los casos que las garantías no se constituyan en pesos uruguayos, se convertirán al valor de la moneda que 
corresponda según lo siguiente: 

 Dólares estadounidenses: se tomará el valor correspondiente a la Cotización Interbancaria del dólar USA 
billete (DLS. USA BILLETE) el día anterior al de la constitución de la garantía. 

 Unidades Indexadas (UI): se tomará el valor el día anterior al de la constitución de la garantía. 

 Unidades Reajustables (UR): se tomará la cotización del Banco Hipotecario del Uruguay del día anterior al de 
la constitución de la garantía. 

 Obligaciones Hipotecarias Reajustables: se tomará la media cotizada en la Bolsa de Valores del día anterior 
al de la constitución de la garantía. 
 ART. 17) PLAZO DE GARANTÍA  

Se fija un plazo de garantía de 120 (ciento veinte) días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra. 
 Art. 18) PAGOS  

El pago de los trabajos se efectuará mediante Avances mensuales de Obra y siempre que se hayan cumplido los 
requisitos formales que sean exigibles. En este sentido se mencionan: mantener estado Activo de RUPE, tener 

http://www.ine.gub.uy/
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certificados de DGI y BSE vigentes, estar al día con la documentación exigible por BPS-ATYR y haber presentado las 
fotocopias de los recibos de sueldos firmados (del personal vinculado a la Obra).  
El retraso en la entrega de la documentación implicará indefectiblemente el retraso en la tramitación de los pagos, 
llegando eventualmente al retraso en la liberación de Garantías, siendo esta situación responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 
Se tomará como fecha límite para presentar el Certificado de Avance de Obra el último día hábil del mes a certificar. 
Los Certificados deberán presentarse hasta la fecha límite y en horario de oficina. Podrán presentarse en formato 
papel o remitirse en formato digital vía mail, en ambos casos a la dirección que corresponda. Si por causas 
imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, el Comitente tendrá plena potestad de liquidarlo en forma 
conjunta con el Certificado posterior que sí se presente en fecha y forma, sin que aquel pueda realizar reclamo 
alguno.  
En el Certificado deberán detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del 
rubro, porcentaje de avance y monto resultante. También se deberá indicar el monto correspondiente al Ajuste de 
Precio.  
Una vez fiscalizado y aprobado por parte del Arq. Director, se solicitará la factura correspondiente para proceder a su 
liquidación. 

1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director, el Contratista presentará la factura en 
moneda nacional y constituirá la Garantía de Refuerzo por Defectos de Obra. 
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dará trámite a la factura 
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra. 

2. La última cuota se hará efectiva una vez realizada la Recepción Provisoria de Obra. 
3. Las Garantías se liberarán, de oficio o a solicitud del Adjudicatario, una vez realizada la Recepción Definitiva 

de Obra. 
4. Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente de acuerdo a las Nóminas presentadas por el Contratista, una 

vez fiscalizadas y aprobadas por la Dirección de Obra. 
5. Los trabajos extra-Presupuesto aprobados (Ampliaciones), se liquidarán en las mismas condiciones que los 

de la Licitación original. 
Art. 19) REGISTROS DE OBRA  

El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS será realizado por el Comitente. El Contratista deberá firmar 
los formularios y facilitar la documentación que se requiera en tiempo y forma.  
Es obligación del Contratista comunicar, de originarse, de forma inmediata la suspensión o reinicio de Obra 
(INACTIVIDAD/ACTIVIDAD) a fin de ser Registradas en fecha ante el BPS. 
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS será realizado directamente por el Contratista. Este se hará 
respetando en un todo la reglamentación vigente, en particular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El 
Contratista deberá entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes (de Registro y Cierre de 
Obra), aun si este último omitiera solicitarlos. 
Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros, Inactividad, Actividad y/o Cierres de Obra se 
presentaran fuera de fecha, las eventuales multas que esto pudiera originar serán descontadas del Monto Total de 
Obra, no dando lugar a reclamo alguno. 

 Art. 20) APORTES AL BPS (LLSS) - LEY 14.411  
El aporte al BPS (LLSS) establecido por Ley N.º 14.411 será realizado en forma mensual por el Comitente. 
El Contratista deberá presentar las Nóminas como mínimo 10 (diez) días hábiles antes del vencimiento de la factura 
correspondiente. Las nóminas validadas y firmadas, así como las facturas deberán presentarse como mínimo 5 (cinco) 
días hábiles antes de dicho vencimiento. 
La Dirección podrá en cualquier momento y durante todo el transcurso de la Obra realizar relevamiento del 
personal obrero ocupado, labrando el Acta correspondiente. Esta información se contrastará con la contenida en las 
Nóminas presentadas.  
Es responsabilidad del Contratista la presentación en tiempo y forma de: las Nóminas, los formularios de vinculación y 
desvinculación de los distintos Subcontratos, los formularios de cambio de estado (de corresponder) y cualquier otra 
documentación que exija el Organismo competente. 
Si por causas imputables al Contratista la referida documentación se presentara vencidos los plazos, las multas que 
esto origine serán descontadas de un Certificado de Avance de Obra posterior a dicho hecho, o eventualmente del 
Fondo de Reparos.  
El Comitente pagará al BPS (ATYR) las facturas presentadas por el Contratista en tiempo y forma, aun si su pago 
excede la suma de los montos aprobados por este concepto (LLSS Licitación original y eventuales Ampliaciones, 
aprobadas por Resolución del Ejecutivo), con sus correspondientes aumentos legales.  
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El Comitente podrá disponer del Fondo de Reparos con destino a cancelar adeudos al BPS, imputables al 
Contratista.  
Estos podrán corresponder a multas por presentación tardía de documentación o al haber superado el monto 
aprobado de LLSS (con sus correspondientes aumentos legales). 

 Art. 21) DETALLE DE LA PROPUESTA  
La Oferta se compondrá y ordenará de la siguiente manera: 
 1º_ Compra del Pliego. 
 2º_ Garantía de mantenimiento de oferta. 
 3º_ Certificados: RUPE, RNEOP, BPS, DINAPYME (específico para la licitación), etc. 
 4º_ Carta de presentación y oferta. 
 5º_ Planilla de Rubros. 
 6º_ Cronograma de Avance de Obra. 
 7º_ Planilla de Antecedentes. 
 8º_ Nota del técnico en que manifieste su vinculación a la Empresa para la presente Licitación. 
 9º_ Ficha Técnica de los equipos y/o máquinas a instalar. 
En Anexos podrán agregarse documentos complementarios, siempre que su inclusión se fundamente en la necesidad 
de ampliar la información específica solicitada, evitando agregar documentos que no hagan un aporte sustancial en tal 
sentido. 
La carta de presentación y oferta se redactará de la siguiente manera: 

 
……………….……………, …………… de ………………….de 2022 

 
………………………………………………….., RUT N.º …………………………………………, con domicilio a los efectos legales en la 
calle.…………………………………Nº.…………….… de la ciudad de ……………………………. se compromete a realizar los trabajos 
objeto de la Licitación Nº ……………….….. en conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Particular, 
en la Memorias Constructiva y Descriptiva General y Particular, en los Planos de Obra y en las Aclaraciones a la 
Licitación publicadas previamente a la Apertura, por el monto total de Pesos Uruguayos ……………………………….… que 
responde al siguiente detalle: 

Sub Total_ $ ……………………………………   
          I.V.A. (22%)_ $ ……………………………………   

          Total_ $ ……………………………………   
           Leyes Sociales (LLSS) _ $ …………....……………….…….  

Monto Total Ofertado (Total + LLSS)_ $ ……………...….………….…….  
El Monto Total Ofertado asciende a Pesos Uruguayos ……………………………………….…………………..………………………………... 
 
El plazo de ejecución de obra será de ………………… días hábiles. 
 
Declaro haber estudiado minuciosamente los recaudos de la Licitación, verificado las medidas indicadas en Planos y 
haber realizado el cálculo de las cuantías de los rubros y subrubros, asumiendo las responsabilidades de cualquier error 
u omisión que pueda derivar de mis actos.  
 

 Firma: …………………………..…………………………… 

Aclaración: ………………………………….…………………… 

RUT: ………………………………….…………………… 

Tel. y Móvil: ………………………………………….…………… 

E-mail: ……………………………………..……………….. 

 
Realizarán específicamente los siguientes rubros*:  

Pintura ………….………………………………………………………..…………………………………………...…… (Nombre y demás datos)  
“otro”: …………….……………………………………………………………………………………………………..... (Nombre y demás datos) 

* Indicar solo el que corresponda a la Obra a ejecutar. 
 Art. 22) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
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La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentará personalmente en sobre cerrado 
ante la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia. También podrán enviarse por correo, télex, fax u otros 
medios autorizados por la Dirección de Compras de la Intendencia.  
Se recibirán hasta la hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad. 
A los efectos de la adjudicación se controlará que quiénes hayan presentado oferta: 

1. Cumplan con todas las formalidades exigidas, 
2. Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la categoría 

correspondiente a la obra a ejecutar, 
3. Presenten estado ACTIVO ante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 
4. Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Públicas (RNEOP), presentando Certificado de 

Inscripción, o de Inscripción y cuantificación cuando así corresponda (Art. 77 TOCAF).   
 Art. 23) ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de ellas, pudiendo 
el Comitente aceptar la que considere más conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o aceptarlas en forma 
parcial. 
El Comitente podrá prescindir de la realización de determinados rubros en base a una Adjudicación Parcial, 
descontándose los montos correspondientes de la oferta presentada. 
En el caso de adjudicación parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no será inferior al 60 % 
(sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este motivo. 

 Art. 24) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al Contratista cuya Propuesta resulte más 
conveniente a sus intereses. 
Éstas serán calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignándose un puntaje máximo de hasta 100 puntos: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
VALOR 

MÁXIMO 

Comparación económica  
Le corresponderán puntaje máximo al menor precio, y un puntaje inversamente 
proporcional a las demás ofertas. 

74 

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigüedad no superior a 
10 años (a contar de la fecha del llamado)  

14 
 

Plazo de Ejecución  
Le corresponderán puntaje máximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 
proporcional a las demás ofertas. 

4 

Formalidad de la Propuesta  
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego) 
Le corresponderá el puntaje máximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y 
documentación solicitada, y se descontará un punto por cada apartamiento. 

4 

Visita Previa de Obra – NO ES REQUISITO 
Le corresponderán los puntos A TODOS LOS OFERENTES  

4 

 Art. 25) CONTRATO Y/O RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  
Será de aplicación el artículo 69 del TOCAF. 
La notificación de la Resolución de Adjudicación implicará la aceptación inmediata de las obligaciones que recaen 
sobre el Adjudicatario. 
En caso de omisión, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensación a los 
perjuicios que correspondan. 
Formarán parte de la documentación que rige la presente Licitación: 
 Los Planos, Detalles y Planillas de Obra; 
 La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular; 
 La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP versión 2006; 
 El Manual Técnico de Soluciones Durlock; 
 El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993); 
 El Pliego de Condiciones Particulares; 
 Las Aclaraciones y/o modificaciones a la Licitación, efectuadas previo a su Apertura; 
 La Oferta del Contratista para la ejecución de las Obras; 
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 El Cuaderno de Obra. 
 Art. 26) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

Por la cantidad establecida en su Oferta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos estipulados en el 
Proyecto de acuerdo a las normas técnicas y reglas del buen construir y conforme a Planos, Detalles, Planillas, Pliego 
de Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y las Aclaraciones a la 
Licitación realizadas previo a su Apertura, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u 
omisiones en la presentación de la misma. 

 Art. 27) INICIO DE OBRA  
Dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles de haber sido notificado de la adjudicación y previo cumplimiento de lo 
que disponga la Resolución respectiva, el Contratista dará comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitación. 
Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 69 del TOCAF. 
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitación, la Dirección labrará un “Acta de Inicio de Obra”. En 
ésta se establecerán los datos relativos a la presente Licitación y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser 
suscrita por el Contratista y la Dirección. El plazo de ejecución de Obra correrá a partir de la fecha en ella establecida. 

 Art. 28) MULTAS  
Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado, será penado 
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) 
días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG. 
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo estipulado, será penado con una 
multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) días 
hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG. 

 Art. 29) DOCUMENTACIÓN EN OBRA  
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se deberá contar con: 

 una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberán pegarse en una fibra de 
similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de características adecuadas), 

 una copia de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular,  
 una copia del Pliego de Condiciones Particulares, 
 el Cuaderno de Obra. 

La falta de cualquiera de ellos implicará el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra correspondiente 
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado. 

 Art. 30) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP  
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la Memoria Constructiva y 
Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección. 
Todos los materiales que se empleen serán de la mejor calidad dentro de su especie, así como su naturaleza y 
procedencia. 
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que hubieran sido abiertos, 
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida útil -indicado por el fabricante- hubiera expirado. 
El Contratista deberá prever con la suficiente antelación la compra de aquellos materiales que, no habiendo en 
stock en los proveedores locales, deban ser traídos de otras localidades o países. No podrá en consecuencia 
alegarse esta causa como justificación del cambio de un material por otro de calidad inferior o que no cumpla con 
las especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular. 
Si por falta de previsión del Contratista no consiguiera en tiempo y forma el material indicado, el Arq. Director 
exclusivamente y al sólo efecto de evitar retrasos en la obra podrá autorizar la instalación y/o aplicación de otro 
producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga un incremento de costo final de Obra, 
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las diferencias de precio que esto pueda originar.  
De tipo genérico (sin indicación de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial pero sí 
especificaciones concretas sobre determinado material, no se admitirá la utilización de ningún otro que no cumpla 
con las establecidas. 
De marca comercial concreta: En caso de indicarse la utilización de determinado material de una marca comercial 
concreta, no podrá utilizarse ningún otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas especificaciones, sin la 
previa autorización escrita por parte de la Dirección.  
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algún defecto y/o 
estuvieran vencidos, éste dará la orden al Contratista para que los retire y los remplace a su exclusivo costo. 

 Art. 31) EQUIPOS A INSTALAR 
Los Equipos y/o Máquinas a instalar deberán ser de marca comercial de permanencia en el mercado, reconocida 
calidad, disponibilidad de repuestos, garantía y respaldo post-venta. 
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En cuanto a la marca comercial de los mismos rige lo indicado para Materiales.  
Es imprescindible adjuntar las fichas técnicas de los equipos a colocar. 
Al momento de la Recepción Definitiva se deberá entregar a la Dirección: factura, garantía, caja, manual y demás 
documentación y elementos suministrado por el proveedor al Contratista cuando adquirió los Equipos y/o 
Maquinarias. La fecha de la factura no podrá ser en ningún caso anterior a la fecha de adjudicación de la presente 
Licitación. 
El no cumplimiento de lo preceptuado obligará al Contratista a sustituir los Equipos y/o Maquinarias por nuevos que si 
cuenten con la documentación y demás elementos en las condiciones exigidas. 
  Art. 32) TERMINACIONES  
El Contratista deberá conservar la obra siempre limpia durante su ejecución, quitándose restos de materiales, 
escombros, maderas, u otros que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la 
integridad física o salud de los operarios u otras personas. 
Se deberá efectuar la limpieza de toda la obra, tanto en locales interiores como en espacios exteriores, paramentos 
verticales y horizontales interiores y exteriores, así como de todo componente y elemento constitutivo de la misma. 
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la mayor 
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto estado de 
limpieza, utilización y funcionamiento. 
No se recibirán los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfacción de la 
Dirección. 

 Art. 33) EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS  
Generalidades: Los materiales y/o elementos resultantes de demoliciones y/o desmantelado -cualquiera sea su 
naturaleza- y que el Comitente a través de la Dirección de Obra no reclame para sí, o no indique reutilizar en la Obra, 
deberán transportarse por cuenta del Contratista fuera del predio o vía pública. Los materiales retirados serán de su 
entera responsabilidad, no pudiendo bajo ningún concepto ser desechados en espacios públicos. 
Correrá por cuenta del Contratista la contratación del servicio de volquetas, a fin de proceder a retirar los materiales 
de forma ordenada y sin afectar el espacio público, asegurando el normal y continuo desarrollo de la Obra. 
Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Dirección reclame para sí, deberán ser acopiados 
de forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arq. Director indique en la obra. La Dirección podrá reclamarlos 
en cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepción Provisoria. 
Los materiales reclamados por el Comitente se deberán retirar y acopiar de forma cuidada, a fin de asegurar su 
integridad física. 
Si el Contratista retirara el material sin la previa autorización de la Dirección, deberá devolverlo de forma 
inmediatamente una vez constatada la falta y realizado el reclamo correspondiente. El no cumplimiento de lo 
preceptuado habilitará a la Dirección de Obra a la no conformación del o los Certificados de Avance posteriores a la 
constatación del acto, hasta tanto no se corrija. Los gastos originados por el traslado de los materiales serán de 
exclusiva cuenta del Contratista. 

 Art. 34) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO  
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilización de una 
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus 
empleados; o que aun siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en recaudos, será deshecho y 
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimación que en ese sentido haga la Dirección y en el plazo 
fijado. 
El hecho de que la Dirección no haya formulado las observaciones pertinentes no implicará la aceptación de los 
mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección podrá 
ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este último todos los gastos que se 
originen. 

ART. 35) RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA 
Una vez finalizados completamente todos los trabajos (los de la Licitación original y los de sus Ampliaciones), el 
Contratista lo comunicará por escrito a la Dirección de Obra, no tomando como válida ninguna comunicación verbal. 
Ésta contará con los 5 (cinco) días hábiles posteriores a haber recibido dicha comunicación para fiscalizar lo declarado. 
Si la Obra se ubicara en otra localidad a la de Colonia del Sacramento, el plazo será de 10 (diez) días hábiles. 
La Dirección comunicará por escrito en caso de entender que no se está en condiciones de realizar la Recepción 
Provisoria, exponiendo los motivos en que basa tal decisión. El levantamiento de las observaciones por parte del 
Contratista se deberá comunicar también por escrito, estando a una nueva instancia de fiscalización en las mismas 
condiciones establecidas para la primera. 
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Si a pesar de haber comunicado el Contratista en más de 2 (dos) instancias el levantamiento de las observaciones, aun 
subsistieran algunas, dependiendo de su tenor, la Dirección de Obra dejará constancia por escrito. Dicha constancia 
formará parte de la documentación a tener en cuenta al momento de considerar futuras adjudicaciones. 
De haber realizado la fiscalización y no encontrando objeciones, se labrará el Acta de Recepción Provisoria. 
Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de la Obra, el Arq. 
Director podrá, a su exclusivo juicio, realizar la Recepción Provisoria dejando constancia en Acta. Esto obligará al 
Contratista en el Plazo de Garantía a levantar las observaciones. 

 Art. 36) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de Obra y la Definitiva (Plazo de Garantía), el Contratista será 
responsable por la falta de finalización de tareas, de los vicios de construcción y/o defectos de ejecución, o las 
deficiencias en las instalaciones o elementos instalados. Esto abarca tanto a los trabajos realizados por el Contratista, 
como a los ejecutados por los Subcontratos dependientes de él. 
En los casos que surjan algunos de los ítems enumerados, o cualquier otro que evidencie una mala ejecución de Obra 
o utilización de materiales inapropiados, se fijará al Contratista un plazo para efectuar las tareas requeridas.  

 Art. 37) RECEPCIÓN DEFINITIVA  
De no presentarse ninguna situación irregular, el Acta de Recepción Definitiva de Obra se labrará una vez extinguido el 
Plazo de Garantía y verificado que se hubieren cumplido todas las obligaciones del Contratista. 
Si al momento de proceder a realizar la Recepción Definitiva se constatare que aún persisten defectos, o que las 
reparaciones indicadas y/o las tareas que faltaban realizar al momento de la Recepción Provisoria no fueron 
ejecutadas, o fueron ejecutadas, pero no a entera satisfacción de la Dirección de Obra y el Comitente, este último  
podrá: 
 a) Intimar al Contratista a la finalización de las tareas y/o corrección de los trabajos en forma inmediata. En este 
caso el acto de Recepción Definitiva de Obra se verá postergado el tiempo que lleven los trabajos. 
 b) Ejecutar las Garantías. 
El haber conformado el Acta de Recepción Definitiva de Obra no exime al Contratista de la responsabilidad decenal 
prevista por el artículo 1844 del Código Civil. 

 Art. 38) EVALUACIÓN DEL ADJUDICATARIO  
Una vez recibida de forma definitiva la Obra, la Dirección realizará una evaluación puntuando el desempeño del 
adjudicatario en diversos aspectos (indicadores). Dicha evaluación formará parte de la documentación a tener en 
cuenta al momento de considerar futuras adjudicaciones. 
Indicadores de Desempeño: 
ADMINISTRACIÓN  
 1 Gestión previa al Inicio de Obra (Entrega de la documentación requerida y realización de trámites) 
 2 Gestión durante el transcurso de la Obra (Entrega de Certificados, Facturas, Recibos, Nóminas, etc.) 
 3 Gestiones Especiales (coordinación con otros organismos, solicitud de Ampliaciones, etc.) 
 4 Documentación en Obra: presencia y permanencia de la documentación 
 5 Gestión de materiales especificados en MCP (particularmente aquellos importados) 
 6 Oportunidad y pertinencia de solicitud de Recepción Provisoria de Obra 
CAPATAZ  
 7 Interpretación y respeto de lo especificado en Planos 
 8 Interpretación y respeto de lo especificado en MCP y Aclaraciones 
 9 Gestión de consultas (anticipación y pertinencia) 
 10 Comprobación de omisiones y errores. Aportes en el perfeccionamiento del Proyecto 
 11 Acatamiento de órdenes verbales y/o escritas 
 12 Planificación de tareas 
 13 Gestión del personal a cargo 
 14 Presencia en Obra (permanencia durante la jornada laboral y el período de ejecución) 
OPERARIOS  
 15 Condiciones de Bienestar (Disponibilidad y estado de baños, duchas, comedor, etc.) 
 16 Seguridad (Disponibilidad y uso de elementos de protección) 
 17 Herramientas y Máquinas (Disponibilidad y uso de las adecuadas a las tareas a realizar) 
OBRA  
 18 Calidad de Obra rústica 
 19 Calidad de Terminaciones 
 20 Calidad Instalaciones Eléctrica 
 21 Calidad Instalación Sanitaria 



  

 

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura – Sub-Dirección Zona Oeste 
 J.P. Varela 275, Carmelo | Tel. 4542 2133 | arq.zona.oeste@colonia.gub.uy  | Arq. Marcelo Debenedetti  

Fecha: 12/08/2022                        PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP)                     Página 13 de 
13                                                                   

 22 Orden y Limpieza de Obra  
 23 Fidelidad de lo ejecutado en relación al Proyecto 
 24 Cumplimiento del Plazo de Ejecución  
 25 Oportunidad y Calidad de Reparaciones y/o correcciones durante el transcurso de Obra 
 26 Oportunidad y Calidad de Reparaciones y/o correcciones durante el Plazo de Garantía 
REPRESENTANTE  TÉCNICO  
 27 Asistencia a la Obra 
 28 Interacción con el Capataz 
 29 Interacción con la Dirección de Obra 
 30 Eficacia de su participación en Obra 

Art. 39) ARBITRAJE   
Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, 
durante la ejecución de las obras o durante el plazo de garantía, será resulta por árbitros nombrados uno por cada 
parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro del Comitente, dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de 
Arquitectura. De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a 
contar de la designación del árbitro del Contratista. 
En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del 
árbitro del Contratista para dictar su fallo, el que será inapelable.  
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podrá disponer la rescisión del Contrato con pérdida de 
las Garantías por parte de aquél, a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes el importe de los 
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo. 

 Art. 40) MORA  
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato según el TOCAF, PCG y normas 
complementarias, así como lo establecido en el presente Pliego y demás bases contractuales se producirá de pleno 
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de 
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.  
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