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A - CONSIDERACIONES GENERALES

1- COTIZACION

Se solicita COTIZACION para los trabajos que a continuacin se detalan, ubicados la BASE
NAVAL del CERRO para el personal de COMIM (Comando de Infanteria Maritima).

El precio comprenderd los materiales, la mano de obra total, maquinas y hemramientas, leyes
sociales y en general todo lo necesario hasta la completa finalizacion de los trabajos.

Los trabajos a ejecutar serén discriminados con precios unitarios de acuerdo a los rubros
indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares.

En este caso se cotizard por metro cuadrado

Podré Ia Direccién de Obra disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el costo de
los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en Ia oferta. . -
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'DEPARTAMENTO DI ASESORAMIENTO TECNICO DE LA ARMADA

TEMA: COMPACTACION FECHA:

agosta 2122
‘SOLICITANTE: COMIM

UNIDAD: COMIM

UBICACION: BASE NAVAL CERRO

En forma previa a la cotizacién, se debera verificar las dimensiones en el sitio, los elementos
construcivos relevantes y terminaciones, las patologias existentes y en general todo lo necesario
para despejar dudas o proponer variantes, siempre que estas se fundamenten claramente.

Se estimara el Monto Imponible para los aportes de las Leyes Sociales, por metro cuadrado.

2- GARANTIA Y PLAZOS DE EJECUCION.

Se garantizaré por escrito la calidad total del trabajo.

Alos efectos de evaluar empresas se considerara una garantia por los trabajos de 10 arios.

El plazo de ejecucin de la obra seré de 30 dias (descontando en su momento los dias de lluvia).
Los trabajos comprenden la finalizacion completa de Ia obra de acuerdo a la presente memoria,
gréficos adjuntos y las indicaciones|que formule la Direccién de Obras, y la limpieza total de la
misma incluido el retiro del obrador. '

En general se respetaré la Memoria General, ditima edicién del Ministerio de Transporte y Obras
Piblicas.

3- GRONOGRAMA

La obra deberé realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido el cual deberd
respetarse sin excepciones. En caso de atrasos, paros o dias sin trabajar, se dejaré asentado en
el cuaderno de obra las causas y motivos claramente expresados.

4-DELAOBRA

Estara a cargo do la empresa las inspecciones y cateos, para ajustar los trabajos en forma provia
a la cotizacion o durante el periodo de obra.

Los items que puedan ofrecer dualidad de interpretacion o dudas serén planteados por ef
Oferente en forma previa a su cotizacion.

EI Oferonto seré responsable de la correcta sjecucion y profja terminacion de las obras,
empleando para ello personal especalizado.

El oferente tomaré los recaudos necesarios a efectos de proteger no solo la obra existente, sino
respecto al trénsito de personas.

El Contratista seré responsable de la seguridad y conservacion de los materiales depositados y
obras ejecutadas durante la ejecucion de los trabajos, hasta la entrega de fa obra.

La obra se entregara totalmente limpia y libre de escombros.
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UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
C.P N°107/2022
"ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE LA LANCHAS DEL COMANDO DE LA MARINA-FASE1"
1.-  FICHA DE INFORMACIÓN PARTICULAR BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO.
	LA Nº 107/22 
“ESTACIONAMIENTO DE LANCHAS”

	APERTURA:
	28/09/22
10:00hs
	ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES.

	CONSULTAS HASTA:
	26/09/22
10:00hs
	TEL: 2915 10 70 DIVISIÓN CONCURSO DE PRECIO, MAIL: darevalo@armada.mil.uy o con copia ndasilva@armada.mil.uyDE 08:30hs A 12:30hs,  DE LUNES A VIERNES.

	SOLICITUD PRORROGA       HASTA:
	26/09/22
10:00hs
	HASTA 48hs ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.

	MANTENIMIENTO DE 
OFERTA MÍNIMO:
	90 DÍAS.
	CORRIDOS A PARTIR DE LA APERTURA DE OFERTAS

	GARANTÍA, PLAZO MÍNIMO:
	10 AÑOS
	A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

	PAGO:
	PESOS
	CRÉDITO SIIF, SIN CONDICIONAMIENTOS DE TIPO TEMPORAL. 

	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO MAYOR A:
	30 DÍAS. 
	Ver art 12.2
(DESCONTANDO LOS DÍAS DE LLUVIA)

	COTIZACIÓN:
	PESOS 
	SE DEBERÁN INCLUIR IMPUESTOS CUANDO 
CORRESPONDA Y SE COTIZARA POR  m² 

	FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTAS:
	PRECIO
	ANT. NEG
	******
	******

	
	80%
	20%
	***** 
	***** 

	DESTINO FINAL:
	Área Naval del Cerro. Av. Dr. Martín HARRETCHE S/N Esq. Jose GURVICH -Comando de Infantería de Marina.

	VISITA:
(REQUISITO EXCLUYENTE)
Se deberán verificar las dimensiones para cotizar por m² 
	UBICACIÓN:
	HORARIO:
	8:30hs a 13:00hs

	
	Área Naval del Cerro. Av. Dr. Martín HARRETCHE S/N Esq. Jose GURVICH -Comando de Infantería de Marina.
	CONTACTO:
	CC (CG) Gabriel VEGA. CEL/091.016283


2.-  REQUISITOS EXCLUYENTES CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
	(En caso de omisión se desechara la oferta sin más trámite)

	RUBRADO  (De acuerdo al rubrado que se adjunta en el Anexo Delta)

	


3.-  DOCUMENTOS A PRESENTARSE.
	En caso de omisión se podrá otorgar un plazo de 48 hs para su presentación.

	1)  FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (Anexo BRAVO), firmado por el representante en RUPE.

	2) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, emitido por R.N.E.O.P (Art. 77 B) del TOCAF).-

	3) CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA OFERTAR VIGENTE (RNEOP), (Art.15 Dec. 208/09).

	4) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS EXTRANJERAS (M.E.F), CUANDO SEAN OFERENTES EXTRANJEROS, CON REPRESENTACIÓN LOCAL.

	5) CRONOGRAMA DE OBRA. 

	6) REFERENCIA DE LA EMPRESA DE ANTECEDENTES PREVIOS.

	7) CONSTANCIA DE VISITA.


4.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS. 
4.1 Las solicitudes de aclaraciones, podrán ser realizadas hasta la fecha indicada en numeral 1, las que serán contestadas por escrito y subidas a la Web, de acuerdo a lo que prevé el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales (Decreto 131/014).
4.2 Las solicitudes de prórroga, podrán efectuarse hasta la fecha indicada en numeral 1.-,             y deberán establecer las causales que la motivan, siendo facultativo de la Armada Nacional, concederlas o no.
5.- OFERTA.
5.1 Debe ser ingresada en línea a través de la plataforma electrónica de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE).
5.2 Deberá redactarse en idioma español, sin presentar redacciones que den lugar a distintas interpretaciones.
5.3 Las ofertas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en los Pliegos que rigen el presente procedimiento. 
5.3 Podrán adjuntarse archivos en formato DOCUMENTO y NO FOTO, con el detalle de las características y las especificaciones de lo ofertado, así como especificar la Marca y el Origen (País, No Región) de los diferentes Ítems; (fotos, folletos, catálogos, etc). Los formatos aceptados son: TXT, RTF, PDF, DOC, DOCX, XLS. XLSX, ODT, ODS, ZIP, RAR, 7Z.
No se tomarán en cuenta aquellos archivos, que aun cumpliendo con los formatos establecidos, se encuentren dañados o no puedan abrirse.
5.4 De existir discrepancias entre la documentación adjunta y la cotización en línea, se tendrá por válida la cotización en línea.
5.5 En caso de omisiones a lo establecido en numeral 1.-, se entenderá que se cumple con los mínimos exigidos.
6.-  DOCUMENTOS A PRESENTARSE.
6.1 La Armada Nacional se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento documentación omitida.
7.-  MANTENIMIENTO DE OFERTA.





7.1 Deberá ajustarse a lo indicado en numeral 1.-. Vencido el plazo, no habiéndose notificado la resolución de adjudicación, el mismo se prorrogará automáticamente, y los oferentes quedarán obligados a su mantenimiento, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada, la no aceptación de prorrogarlo.
8.-  COTIZACIÓN.
8.1Deberá ajustarse a lo indicado en numeral 1, se cotizara por m² debiendose verificar previamente las dimenciones del sitio.
8.2 La cotización deberá incluir todos los impuestos que correspondan, y en caso de omisión se entenderá que están incluidos en el precio.
8.3 Se deberá cotizar precio total de la Obra o Servicios solicitados, así deberá cotizarse como elementos integrantes del costo total los precios unitarios de los distintos rubros que integran el costo total. - 
8.4 El precio cotizado deberá ser invariable hasta su efectivo pago, sin condicionamientos, desechándose las ofertas que presenten fórmulas paramétricas de actualización o intereses sobre el precio.
8.5 La propuesta deberá hacerse por el monto total de la mano de obra, materiales para la ejecución de los trabajos, maquinas, herramientas, leyes sociales y en general todo lo necesario hasta la completa finalización de los trabajos debiendo especificarse el monto imponible al cual deberá ajustarse la Administración para efectuar los aportes correspondientes.
En dicho monto imponible se incluirá el seguro de enfermedad si las cargas sociales y los jornales reales superan lo estimado por el oferente, aquellas serán de su cargo lo que exceda del monto imponible. -
8.6 En forma previa a la cotización, se deberá verificar las dimensiones en el sitio, los elementos constructivos relevantes y terminaciones, las patologías existentes y en general todo lo necesario para despejar dudas o proponer variantes, siempre que estas se fundamenten claramente. -
8.7 Por la cantidad establecida en la propuesta, está obligado el contratista a ejecutar todos los trabajos, planos, planillas, memorias, etc.; y la ejecución de las Obras sin que le sirva de excusa o derecho alguno, alegar cálculos erróneos, omisiones, etc.-
8.8 Se deberá tener en cuenta que la Administración proveerá los siguientes insumos: energía eléctrica, agua potable, local y servicios higiénicos para el personal de obra y depósito de materiales. -
9.- MONTO IMPONIBLE. - Aportes sociales según decreto- Ley Nº 14.411.
9.1 El oferente indicará en su oferta el monto de mano de obra gravada, estableciendo tanto el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro:
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En el Libro de Obra se dejaré constancia de los elementos relevantes, las indicaciones de Ia
Direccién de Obra, las discrepancias| que el Contratista establezca, las soluciones adoptadas, efc.

La Direccion de Obras podré ordenar rehacer aquellos trabajos que a su juicio se consideren mal
ejecutados o no ajustados a las especificaciones correspondientes, sin'que esto dé derecho a
reclamacion alguna.

Se harén cumplir las normas de seguridad vigentes (MTSS) del personal obrero.

B - UBICACIO
Unidad COMIM, Area Naval CERRO

C- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se trata de limpieza, relleno, nivelacion y terminacion provisoria, para estacionamiento para dos
lanchas con sus respactivos carros y camién. En obras posteriores recibird losa de hormigon
armado y cubierta.

Se debera delimitar un érea de aproximada de 30 x 30, més calle de acceso. Esto se debera ver
in situ. Una calle de acceso de aproximadamente 25 metros de fargo por 6 m de ancho, con un
puente del mismo ancho para salvar una cuneta la que deberé poder escurrir el agua tal como fo
hace actuaimente.

La terminacién de la calle y explanada deber ser de pedregullo asfaltado.

La cuneta deberd tener en los costados cabezales' de hormigon armado debidamente
posicionados para contener el pavimento. Los 6 metros de calle deberdn quedar libres por fo tanto
los cabezales deberan tener una uz entre ellos de esta dimensién (6 m).

Se deberé tener en cuenta el escurrimiento de las aguas, estas irén dirigidas hacia la cuneta.
D - SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo (Ley No 5032), Decreto Reglamentario pera la Industria de fa Consiruccion
125/2014, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de
Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, toda la normativa correspondiente a fa Industria
de la Construccién, efc., y se responsabilizara por el ingreso a la obra de personas ajenas a su
empresa.

La seguridad del personal y Ia de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., asi
como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y ofros). EI contratista estar obligado a
respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aun cuando la Direccion de Obra no se las
indique expresamente.
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La enumeración de las categorías no es taxativa, por lo que cuando se menciona OTRAS CATEGORÍAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar detalladamente de cuales se trata. -
9.2 La Armada Nacional calculará renglón cuál es el monto imponible mínimo, de acuerdo a la cantidad de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales establecidos para las categorías correspondientes a la industria de la Construcción vigentes a la fecha de apertura de ofertas, y comparará este importe con el declarado por el oferente. -
9.3 En caso que el importe declarado supere al calculado por la Armada Nacional, se tomará como válido el declarado.
En caso que el importe declarado sea inferior al calculado por la Armada Nacional, se tomará como válido el calculado por ésta. -
9.4 Se destaca que la comparación se hará por cada categoría, determinándose cuál es el monto imponible válido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente expresado. -
9.5 Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles válidos de todas las categorías), la Armada Nacional calculará los aportes a realizar, constituyendo ese importe el tope a abonar por la Armada. Toda cantidad que exceda el mismo, será de cargo de la firma contratista. -
9.6 Se deberá cotizar un monto destinado a imprevistos de obra no superior al 10% de lo ofertado y quedará sujeto a Dirección de Obra. -
10.-  PAGO.
10.1 Se ajustará a lo indicado en numeral 1.-.
10.2 El pago se efectuará en moneda nacional a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), a Crédito.
11.-  SALARIOS Y RUBROS. 






11.1 La Armada Nacional se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudados que justifiquen que está al día con el pago de la póliza contra accidente de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comunicar a la Unidad Ejecutora contratante, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.
11.2 La Administración contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tenga derecho los trabajadores de la empresa contratada en caso de incumplimiento de ésta. -
11.3 La empresa adjudicataria deberá informar a la Unidad Ejecutora el monto y el estado del cumplimiento de las obligaciones laborales, provisionales así como las correspondientes a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores. -
11.4 El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas y reglamentaciones de seguridad vigentes aplicables a las obras. Será a cargo del contratista el Estudio de Seguridad e Higiene y el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, los que serán firmados y gestionados por Profesional y Asesor en Seguridad e Higiene habilitado.
El contratista deberá utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones, equipos de apoyo propios, etc. Los que cumplirán las correspondientes normas UNIT y demás aplicables, en los casos pertinentes deberán implementar y controlar el uso de ropa de trabajo, calzado, protecciones personales a cada tipo de tarea. -
12.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 





12.1 Deberá ajustarse a lo indicado en numeral 1.-.
12.2 La obra y/o refacción deberá comenzar luego de gestionar los trámites administrativos y las inscripciones correspondientes en los organismos públicos (BPS, MTSS. Etc.) y su ejecución no podrá ser superior a treinta días laborables, contados desde el día siguiente a la incripcion de la obra, descontandese los dias de lluvia.
12.3 La Armada se reserva el derecho de hacer inspeccionar los trabajos aún antes de su entrega efectiva. -
12.4 Si al efectuarse la inspección pedida por el contratista, el técnico encargado de la misma no pudiere cumplir con lo solicitado porque los trabajos no estuvieron en condiciones, o no fueron ejecutados conforme a las especificaciones del proyecto o cualquier otra causa imputable al contratista, los gastos causados serán cargados a cuenta del mismo. -
13.-  GARANTÍA.
13.1 Desde el punto de vista temporal deberá ajustarse al plazo indicado en numeral 1.-.               La misma, se contará a partir de la terminación de la obra.
14.-  INSCRIPCIONES.
14.1 El oferente deberá estar registrado en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas llevado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (art. 15 del decreto 208/009 de 4/V/009).-
14.2 Las firmas extranjeras sin casa comercial establecida dentro del territorio nacional, deberán actuar por medio de un representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados, deberá estar inscripto en el Registro respectivo de representantes de empresas extranjeras, y estar registrado en RUPE.
15.-  FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTAS.
15.1 Se ajustara a lo indicado en numeral 1.-.
15.2 Para el factor Precio, y a los efectos de la comparación de ofertas, se evaluará:
A)  Tomando en cuenta los precios finales (con o sin impuestos según corresponda). Queda exceptuado de ello, la comparación de ofertas amparadas en el Decreto Nº 13/009 (Industria Nacional), caso en el cual, se considerarán precios unitarios sin impuestos. 
B)  Se evaluará otorgando mayor valor al menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
(Precio menor)   x    80
(Precio evaluado)
15.3 Para el factor Antecedentes Negativos, se valorará la información que surja del RUPE, obteniendo el total del 20% si no existen incumplimientos, 10% si existe uno, y en caso de poseer más de uno se otorgara 0%.
NO SE PODRÁ CONTRATAR CON AQUELLOS PROVEEDORES QUE REGISTREN SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DURANTE EL PERIODO QUE ABARQUE LA MISMA.
16.-  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
16.1 Con posterioridad a la apertura de ofertas, la Armada Nacional podrá solicitar a los oferentes aclaraciones de sus propuestas, e incluso que presenten muestras y/o información complementaria de los ítems cotizados.
16.2 La información relativa a trámites que medien entre la apertura de las ofertas y el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones o notificación de la Resolución de la Adjudicación, serán de carácter reservado.
17.-  NOTIFICACIONES. 
17.1 La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que se refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su oferta respectiva. 
17.2 Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieren a notificarse de la Resolución de Adjudicación y firmar la Constancia de Afectación de Crédito (Orden de Compra) en un plazo de tres (3) días a partir de la fecha de citación, se podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar a otra de las ofertas si resultare conveniente, o de lo contrario proceder de acuerdo lo prevé el Art. 33, Literal B) del TOCAF. 
18.-  ADJUDICACIÓN.





18.1 La Armada Nacional se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los ítems solicitados, de aceptar las ofertas que más le convinieran o de rechazarlas todas a su exclusivo juicio por razones de oportunidad o conveniencia. 
18.2 La Armada Nacional se reserva todos los derechos establecidos en el Art. 66 del TOCAF, inclusive de utilizar los institutos de Mejora de Ofertas y Negociaciones cuando lo considere conveniente para sus intereses al amparo de lo establecido en el párrafo final de esta norma. –
18.3 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.
18.4 Los adjudicatarios deberán estar ACTIVOS en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
19.-  RECEPCIÓN.
19.1 Se fiscalizarán los materiales recibidos en la obra con indicación de procedencia y medio de transporte usado a tal fin, cantidades y calidad de los mismos, y demás cuestiones relativas a la obra y al personal que en ella trabaje. -
19.2 La Administración no efectuará adelanto alguno por acopio de materiales. -
19.3Toda omisión de detalles en el proyecto, memoria, etc. será resuelto por el Director de obras a cuyas indicaciones y órdenes se ajustara el contratista, ejecutándolas por su exclusiva cuenta. -
19.4 Es obligación del contratista mantener la obra con limpieza adecuada, libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipo de su propiedad. -
19.5 Si los trabajos se paralizaren con motivo de que el contratista deba dar cumplimiento a las normas de higiene y seguridad, deberá soportar los daños y perjuicios que la paralización ocasione, sin que sea causal de prórroga del plazo contractual. -
19.6 Ello no exime de responsabilidad al adjudicatario en cuanto deberá responder por los vicios ocultos, errores u otros defectos que se puedan constatar en las cosas con posterioridad a dicha recepción provisional, como asimismo comprobación de recibo de menores cantidades que las adquiridas o de elementos componentes tenido en cuenta en la contratación.-
19.7 La recepción de lo adjudicado se efectuará en forma provisional una vez realizada su entrega efectiva en el destino final indicado. Ello no exime de responsabilidad al adjudicatario, en cuanto deba responder por vicios ocultos, errores u otros defectos que se puedan constatar en las cosas con posterioridad a dicha recepción provisional, como asimismo, comprobación de cantidades menores que las adquiridas, o falta de elementos componentes, considerados en la contratación. 
En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente.
19.2 Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no corresponden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlo de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. –
20.-  REGÍMENES DE PREFERENCIA. 
20.1 Los oferentes que deseen acogerse al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYMES, deberán presentar Certificado de DYNAPYME (Decreto 371/010). 
20.2 Los oferentes que deseen acogerse al Régimen de Preferencia a la Industria Nacional, deberán presentar declaración jurada (Anexo CHARLIE) conjuntamente con su oferta; y   Certificado de Origen emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.
(La no presentación del Certificado DYNAPYME  o Declaración Jurada en las condiciones establecidas en este Pliego, implicara perder al derecho de acogerse al beneficio correspondiente).




21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -
21.1 La empresa se encargará de tramitar los permisos ante el MTSS.
21.2 La empresa en coordinación previa con el Arquitecto designado por la Armada y un miembro eventual responsable de la unidad, solicitara la apertura de la Obra ante el BPS y presentación de los formularios F1 y F2.
21.3 Dicha empresa será responsable de dar de alta y baja al Personal vinculado a la obra en GAFI y FOCER como también así por la presentación de las declaraciones juradas correspondientes.
21.4 Los aportes en materia de leyes sociales corresponderán a un 72,76% del monto imponible ofertado, los cuales serán retenidos por la Armada y abonados contra la presentación mensual de las planillas de empleados en (UCCAR).
21.5 La unidad solicitante de la obra controlará al personal que figura en la planilla.
21.6 La empresa deberá presentar en tiempo y forma, las nóminas del personal para BPS mes a mes en coordinación con DATA que es la Unidad que gestiona esa actividad para el pago de las Leyes Sociales. 
En caso de incumplimientos la empresa percibirá multas, con un valor de 1 unidad reajustable por cada día de atraso.
21.7 Luego de presentadas las planillas se remitirán al Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada el cual las abonará.
21.8 Una vez terminada la obra dicha empresa en coordinación con el Miembro eventual de la unidad y el arquitecto vinculado a la obra solicitará el cierre mediante la presentación del formulario F9.-
22.-  INCUMPLIMIENTOS.
22.1 En caso de atrasos en la entrega prevista, se fijará una multa del 1 % del importe no entregado en el tiempo previsto y por cada día de atraso, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Artículo 5 del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en: 
i. Advertencia.
ii. Suspensión por un período que en cada caso se determine. 
iii. Eliminación de la empresa como proveedora de la Unidad Ejecutora o del Inciso.
22.2 En caso de incumplimiento asociado a cantidad, calidad y demás especificaciones de los artículos que se estipularon en la presente convención y en los Pliegos de Condiciones, se podrán imponer al proveedor multas hasta el 20 % del valor total de importe de los objetos que debía haber entregado en debidas condiciones, además de la obligación del vendedor de entregar la mercadería en las condiciones estipuladas dentro del plazo de 24 horas a partir de la entrega indebida. 
22.3 El contratista caerá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los plazos pactados en que las obligaciones debieran cumplirse, o por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado, en cuyo caso se operara por daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento. 




23.-  NORMAS APLICABLES.
a).- Ley N° 18.362/08, Art. N°43 y 44. (Programa de Contratación Pública para el Desarrollo).
b).- Ley N° 19.889/20 (Ley de Urgente Consideración, en lo relativo a Compras Públicas).
c).- Decreto 500/91 (Procedimiento Administrativo).
d).- Decreto 395/98 (Sistema Integrado de Información Financiera).
e).- Decreto 13/09 (Consideración Productos Nacionales).
f).- Decreto 371/10 (Sub-Programa MIPYMES).
g).- Decreto 150/12 (TOCAF).
h).- Decreto N° 275/13 (Presentación y apertura electrónica de ofertas).
i).- Decreto 155/13 (Registro Único de Proveedores del Estado).
j).- Decreto 131/14 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de    suministros y servicios no personales. http://www.comprasestatales.gub.uy .
k).- El presente Pliego de Condiciones Particulares establecido por la Armada Nacional, (Fichas y Anexos integran el mismo).
24.-  ANEXOS.
24.1 Se adjunta Anexo Alfa, "Bienes o Servicios solicitados".
24.2 Se adjunta Anexo Bravo, "Ficha de Identificación del Oferente".
24.3 Se adjunta Anexo Charlie, "Declaración Jurada P.I.N".
24.4  Se adjunta Anexo Delta “Rubrado”.
24.5 Se adjunta Anexo Eco “Memoria descriptiva”. 
                                                         ANEXO ALFA "BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS"
                                     "BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS"
	ITEM
	CÓD.SICE
	ARTICULO
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
	CANTIDAD HASTA

	1
	65750
	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN
	VER MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA ANEXO ECO
	900

	2
	67329
	APORTES SOCIALES AL BPS
	*******
	900


                                                 ANEXO BRAVO  "FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL  
	Formulario de Identificación del Oferente

	PROCEDIMIENTO DE COMPRA
	CONCURSO DE PRECIOS Nº 107

	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
	



	NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
	

	R.U.T:
	

	DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE CONCURSO DE PRECIOS:

	

	CALLE: 
	Nº 
	C.Postal

	CIUDAD:
	DEPARTAMENTO

	TELEFONOS
	

	CEL
	

	E-MAIL DE NOTIFICACIONES
	

	SOCIOS O INTEGRANTES DEL DIRECTORIO  REGISTRADOS EN EL RUPE

	Nombre:
	Cargo
	Documento

	
	
	

	
	
	

	DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO, ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SIENDO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS TIENE VALOR DE DECLARACIÓN JURADA:

	FIRMA
	

	ACLARACION DE FIRMA
	

	Cedula de Identidad
	

	(El firmante debe aclarar en calidad de que firma, si como propietario, director autorizado por contrato, representante legal autorizado u otro, según registro en el RUPE)


ANEXO CHARLIE
Modelo de Declaración Jurada “
Declaración Jurada para OBRAS que califican como nacionales:
El que suscribe_______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ___________________________________(nombre de la Empresa oferente) declara bajo juramento que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente.
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.




--------------------------------------




         Firma autorizada 
                                                                   ANEXO DELTA
	COMIM -RUBRADO -TRABAJOS PREVIOS EXPLANDA – Febrero 2022

	UBICACIÓN
	RUBRO
	DESCRIPCIÓN 

	
	
	UNIDAD
	METRAJE
	PRECIO UNITARIO
	P TOTAL
	   MONTO
IMPONIBLE

	COMIM
EXPLANADA
	1
	Implantación
	
	
	
	
	

	
	2
	Vallado y replanteo
	
	
	
	
	

	
	3
	Retiro de capa vegetal
	
	
	
	
	

	
	4
	Canalización de cuneta
	
	
	
	
	

	
	5
	Nivelación y compactación
	
	
	
	
	

	
	5
	imprevistos
	
	
	
	
	

	
	
	
	IMPREVISTO 10%
	
	

	
	
	
	SUB TOTAL SIN IMPREVISTOS
	
	

	
	
	
	IVA 22%
	
	

	
	
	
	TOTAL OBRA IMPUESTOS INCLUIDOS
	
	


	APORTE UNIFICADO DE LA CONTRUCCION72.76
	

	LEYES SOCIALES IMPREVISTOS
	

	TOTAL LEYES SOCIALES 
	

	TOTAL OBRAS MAS IMPUESTOS
	


NOTA : NO SE DEBERÁ  MODIFICAR EL RUBRADO. EN CASO DE NECESITARLO SE DEBERÁN REALIZAR NOTAS COMPLEMENTARIAS. 
ESTE RUBRADO ES COMPLEMENTARIO DE LA MEMORIA, DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARA COMO JUSTIFICATIVO DE LA FALTA DE CONSIDERACIONES DE LA MEMORIA.
ANEXO ECO
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La empresa debera tener especialista en seguridad humana.
E- PREPARACION DE LA OBRA Y TRABAJOS

1- Construcciones provisorias

Se deberé tener especial atencion a la implantacion del obrador y al ingreso y retiro de materiales,
'y maguinaria que en ningin caso ni momento interferiré con la via publica ni con las tareas que se
realizan diariamente en fas distintas oficinas que forman parte del servicio.

Obrador - En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservaré un lugar para casilla de
obra y un lugar de vestuario provisorio y SSHH para el personal obrero, los que se mantendrén en
aceptables condiciones de higisne. Todas las construcciones auxilieres que se realicen deberan
ser dignas, de aceptable calidad, ejecucion y seguridad.

Debera tenarse especial cuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las redes de
evacuacion con los desechos de las obras, toda anomalia en este rubro seré de cargo exclusivo
del contratista. £l buen funcionamiento de las mismas se tomaré como condicion previa a la
recepcién de la obra. Asimismo, se deberd tener especial cuidado con los espacios donde se
realizard I pintura, de_producirse algin desperfecto o inconveniente en las instalaciones
existentes o en los bienes muebles que pertenezcan a las mismas seré de cargo exclusivo del
Contratista el devolver fos bienes afectados en las condiciones originales. Cualquier proteccion
especial que of Contratista considers necesaris, serd de su exclusiva cuenta, y deberé contar con
la aprobacion previa de la Direccién de la Obra.

La empresa adjudicataria coordinaré con la Direccion de obra la disposicién de dichas medidas a
los efectos de evitar interferencias con la actividad del servicio.

El contratista_deberé prever las medidas de seguridad necesarias (barreras de proteccion,
andamios, mallas, etc.) que se mantendrén (en buen estado), durante todo el transcurso de fos
trabsjos, brindando la debida proteccién y seguridad a obreros y al publico. A los efectos do
establecer la correcta ubicacion de estos u otros elementos, asi como el obrador, debers contar
con la aprobacién de la Direccidn de obra.

En caso de incumplimiento de o dispuesto la Direccién de obra solicitard la implementacién
inmediata de las medidas necesarias para subsanar las deficiencias constatadas, pudiendo
‘suspender el resto de los trabajos y los pagos pendientes, hasta que la Direccion de obra constate
Ia suficiencia de las medidas adoptadas. En este sentido el Comitente podré solicitar a los
organismos competentes en la materia, el envio de inspecciones en forma periodica a os fecos
del contralor de la obra.

La empresa contratista debera contar con un técnico especializado en la materia —
proferentemente arquitsato o ingeniero - para que Ja asesore - tanfo en la gestion como, durante la
sjocucion de los trabajos en obra - y asuma integraimente las responsabildades del tem.

La empresa deberd contar con vestuarios y demés instalaciones segin el MTSS.
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Serd de cargo de la empresa la gestion de inscripciones o permisos ante los organismos piiblicos
~ MTSS, BPS-ATYR, IMM - y su prosentacién al Comitente a través, de la D. de Obra, y Ia
‘aprobacion del plan de seguridad, el proyecto de los andamios, etc.

2-Cuaderno de obra

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciacion de la misma, el Contratista deberd
proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, donde se asentaré diariamente todas las
observaciones, avances, consultas o indicaciones que correspondan. Sera de su total
responsabilidad el buen estado y permanencia.

El contratista y/o su delegado en la obra, asentaré en &l un parte diario. La direccion de la obra
dejaré en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que
deberén cumplirse y/o acusar recibo, no mas alla de 24 horas (acuse en el parte diario). El
inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también seré objeto de
asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como ltimo acto previo a la recepcion provisoria de la misma, se asentara en
este cuaderno la finalizacion de la obra y se dejaran saldadas expresamente las observaciones
que se hubieran expresado por ambas partes. Asi mismo se anotarén todas las observaciones
que pudieran corresponder o quedar pendientes de Ia rocepcién definitiva,

3- Replanteo

Como se djo anteriorments el sector previsto de explanada sera de 30 x 30 y calle de acceso por
lo tanto el replanteo debera tener en cuenta estas dimensiones.

El contratista realizard el replanteo del trabajo, tanto en &rea como en niveles. £ mismo verificado
por Ia Direccién de obra, aprobado y asentado en el cuaderno de obra, previo al inicio de las obras
definitivas. Este replanteo se hard de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los
elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de
sllos, ol contratista es responsable d fos errores cometidos.

En caso de conflictos entre las especificaciones técnicas u otras que componen los recaudos para
Ia obra, regirén los requisitos més exigentes segun el criterio de la Direcci6n de Obra.

F- DETALLE TRABAJOS A EJECUTAR

- Se deberd retirar loda la capa vegetal se sugiere minimo 30 cm ademés se deberé eliminar
todos los hormigueros y raices de érboles cercanos.

Se compactara hasta alcanzar una subbase estabilizada sin baches ni deformaciones. Se debera
verificar [0 niveles [0s que deberén tener un minimo de pendiente para escurrimiento de agua.

- Relleno y compactacion

Sobre el ferreno natural, compactado y verificado, se realizaré el relleno y compactacién con una
primera capa de 20 cm de tosca compactada mediante rodillo 0 pisén mecanico. La misma debera
ser regada antes de la compactacion.

Se debera corroborar niveles y pendientes en este purto.

Una vez verificada la compactacion y estabilidad de Ia primera capa, se colocaré una segunda
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capa del mismo material granuler en un espesor de sproximadamente 15 cm el que sers
compactado de igual manera y se compactars.

En el lugar existe una cafiada, en este sector la caitada debers ser canalizada de tal forma que Ja
calle pase por arriba.

Se debera colocar un cafio de hormigon de dimensiones y resistencia acorde para luego realizar
a compactacion de suelo por arriba teniendo especial cuidado.

Se colocarén cabezales de hormigdn en los limites de la calle sobre la cuneta de dimensiones
acordes que permitan el buen escurrimiento del agua.

Los mismos podrén ser prefabricados o realizados in situ segtin conveniencia de la empresa.

Se debe prever todo retiro de escombros o tierra sobrantes debiéndose incluir estos costos en
este rubro.

Se deberd tener especial cuidado en el uso de la maquinaria para evitar posibles roturas que
estén debajo del suelo y no sean visibles a simple vista.

En ol caso que aparezca alguna interferencia se deberd consultar con la direccion de obra. En
principio no existe en la zona instalaciones que puedan complicar los trabajos, pero esto no ha
sido posible verificar con certeza.

G- MATERIALES

Todos los materiales destinados a la construccién de las obras serén de primera calidad dentro de
su especie y procedencia y tendrn las caracterfsticas que se defallan en esta Memoria y en caso
de corresponder lo indicado en planos y plnillas que integran los recaudos, y en un todo de
acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobacion de
la Direccion de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regirén para los materiales las normas UNIT adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por la
Direccion de Obra. La aceptacicn definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la
responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los articulos deberén depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el
rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberd
solicitar la conformidad previa y esciita de la Direccion de la Obra. Si se comprobara que parte de
la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha enteramente a cuenta
del contratista.

Todo material rechazado deberé ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Direccion de la Obra
creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fébrica en e Instituto de Ensayo de

Materiales de la Facuitad de Ingenieria, el contratista proveers los materiales y elementos
Pag.6de 8
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necesarios a su costo. Asimismd; si la Direccion de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizaré la
elaboracion de los materiales, aiticulos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores,
situados fuera del recinto de a obra, debiendo el contratista aportar la némina de esos talleres.

H - LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberé mantenorss impia durante su ejecucién, manteniendo la limpieza y el orden de los
materiales generados por la lbaileria en oda la obra.

La empresa debers dejar por esarito la disposicién final de lo retirado de obra, asi como de fos
residuos generados. !

Se quitaran los restos de excavaciones, materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el
desplazamiento por ella y particularmente se tendré especial cuidado con los operativos de carga
 descarga. Cuando se disponga el final de obra el Contratista se hard cargo de una limpieza fina,
donde se incluyen todos los elementos, pisos, aberturas, vidios.

La obra seré entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento,
1=NOTA
Se debers dar cumplimiento con todas las normativas, leyes y decretos vigentes.

Se deberé dar cumplimiento a todos los decretos y reglamentos especificos de Ia Industria de Ja
Construccién:

o Decreto 1252014~ Establece disposiciones reglementarias de seguridad e higiene
para la industria de la construccidn y afines.

o Decroto 283/1996 ~  Estudio y Plan de Seguridad.

o Decreto 481/2009~  Registro de Obra y su Trazabilidad.

o Decreto 423/2007 -  Dispénese en la bolsa de portland y otros materiales peso maximo
de 26Kg.

« Resolucién 12/08/1998 — Complementario del Decreto 283/96.

« Resolucién 23/06/95 ~ Registro Necional de Asesores de Seguridad y Salud e Higierio
en el Trabajo de la construccion.

« Ley 14411~ Régimen de aportes sociales patronales y obreras para la industria de la
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construccion.

« Dacreto 53/96 — delegado de obra: En toda obra de consiruceion que ocupe 5 o més
trabajadores o donde se ejécuten obras o trabajos @ més de 8 metros de altura o bien
excavaciones con una profundidad mayor de 1,50 metros, se debera designar por parte de
los trabajadores de la misma, un Delegado de Obra en Seguridad e Higiare.

o Decreto 76/96. condiciones de obra,

o Decreto 82/96 relativo al libro de obra.

o Decreto 103/96 normas unit.

o Decrefo 184/018 prevencién de incendios.

Para realizar los trabajos se deberé !Dumplf’ estrictamente con la reglamentacion vigente respecto
2 la seguridad del personal, ya sea de la unidad como empresa contratada.

a empresa debera contar con prevencionista, que se haré cargo de la memoria y demas
equisitos para trabajos en allura. Se deberé hacer cargo del estudio y plan de sequridad e higiene
Je la obra conforme a lo establecido en el decreto 283 de 10 de julio de 1996. Seré responsable
Je que los obreros se mantengan informados de los riesgos, asi como del uso de los distintos
lementos de seguridad. Sin perjuicio de ello se pararé el trabajo en caso de ver personas con
alta de elementos de seguridad.

a empresa se haré cargo de todos los elementos constructivos que sean necesarios para cumplir
on la normativa.

@ empresa se haré cargo de memorias de andamios y demés requisitos ante el MTSS.

Se deberé cumplir con el decreto N° 481/009 reglamentacion de la ley N° 18362 en lo relativo a la
mplementacién y  funcionamiento del ‘registro nacional de obras de construccion y su
razabilidad”. La empresa contara con técnicos especificos segin reglamentacién (arquitecto,
ngeniero, prevencionista, técnico electricista).

tos requisitos deberén ser excluyentes, no se podrén comenzar los trabajos sin los estudios
orrespondientes de seguridad. La obra no podrd empezar sin los distintos registros en donde
-omesponda (BPS, MTSS, efc.).
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