PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
ADAPTACION DE LUMINARIAS PARA TUBOS LED DE LOS NIVELES 1, 2,3,4YSENEL

PALACIO DE LOS TRIBUNALES, SITO EN LA CALLE PASAJE DE LOS DERECHOS HUMAMOS
1319, MONTEVIDEO.

Consideraciones Generales

La sola presentacidn por parte de la Empresa en el presente llamado implica la aceptaciéon
y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como Memoria
Constructiva General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del M.T.O.P.
Edicién 2006, asi como se consideraran las reglamentaciones Municipales vigentes y las Normas
UNIT.

Como complemento de la presente Memoria se entregara la siguiente documentacion
grafica y escrita:
L1 - Planta ler Piso luminarias a adaptar; esc. 1:200
L2 - Planta 2do Piso luminarias a adaptar; esc. 1:200
L3 - Planta 3er Piso luminarias a adaptar; esc. 1:200
L4 - Planta 4to Piso luminarias a adaptar; esc. 1:200
L5 - Planta 5to Piso luminarias a adaptar; esc. 1:200

ANENENENEN

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefalar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

El contratista sera responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccién durante todo el transcurso de la obra, asi como de los
riesgos por dafos a terceros que puedan surgir.

Se deja constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no
cumplen con estas exigencias deberan realizarse nuevamente a entero costo del Contratista.
Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas
originalmente sin autorizacion previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las empresas deberan presentar las especificaciones y demas detalles técnicos de los
materiales presupuestados. De no indicarlos expresamente el oferente en su propuesta, se podra
exigir en Obra aquellos que se entiendan mds adecuados y de mayor calidad.

La empresa contratista debera contar con un interlocutor técnico responsable de la obra,
quien estara en permanente contacto con Divisidn Arquitectura del Poder Judicial (contactos: Arg.
Laura Liz, Arq. Valentina Gianelli y Ay. Arq. Carolina Pirez; teléfonos 1907 int. 4530), ademas de
contar con un Técnico Prevencionista.
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Se realizara una visita obligatoria cuya fecha se publicard en Compras Estatales, previa a
la cotizacién para conocer el lugar de trabajo y evacuar dudas y consultas que puedan surgir. Se
debera presentar constancia de esta visita, de lo contrario la oferta no serd tenida en cuenta.

No seran consideradas validas aquellas propuestas que no incluyan la totalidad de los
rubros especificados en el rubrado correspondiente, el que se encuentra al final de este
documento.

Descripcion general de los trabajos.

La obra consta en la adaptacion a tecnologia LED de las luminarias existentes indicadas en cada
ldmina (L1 a L5) compuestas cada una por 4 tubos fluorescentes de 60 cm de largo en chasis
embutido en cielorraso. La tarea de adaptacién de una luminaria implica el retiro de reactancias y
arrancadores; y la realizacién de conexiones internas en el chasis para conversién a 220V. Se debe
incluir en este presupuesto el suministro de los tubos de luz LED nuevos para el total de luminarias
adaptadas.

1. Implantacién de obra.
El contratista recibird el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecucién. La obra se mantendra limpia, retirdndose
diariamente el material no utilizable fuera de cada local intervenido y serd de cargo de la
misma.
La empresa contard con el personal suficiente para la realizacién del trabajo en el menor
tiempo posible. Se solicitara un plan de trabajo por piso y/o por sector para poder coordinar
los mismos con las arquitectas de la sede y con la Intendencia de la misma con antelacion.
Los trabajos se realizaran de manera de interferir lo menos posible con el funcionamiento de la
sede. Si la empresa lo solicita, podra trabajar los fines de semana previa coordinacién.

Los gastos originados por consumos de agua y energia eléctrica correran por cuenta del Poder
Judicial.

2. Adaptacion de luminarias compuestas por 4 tubos de 60 cm.
La tarea de adaptacién de una luminaria implica el retiro de reactancias y arrancadores; y la
realizacién de conexiones internas en el chasis para conversién a 220V.
Asimismo, se deberdan suministrar y colocar 4 nuevos tubos led de 60cm en todas las
luminarias adaptadas, de forma que las mismas queden funcionando por completo.
La empresa debera reparar todos los dafios que pudiera provocar en el cielorraso durante los
trabajos.

Si los tableros de la sede que comandan los locales intervenidos necesitan agregar alguna llave
termo-magnética u otra proteccion adicional a lo existente, deberd incluirse en esta cotizacion
de forma que todo funcione adecuadamente.
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3. Limpieza de obra.
A medida que se vayan avanzando con los trabajos en cada local, el mismo deberad quedar
limpio y libre de materiales sobrantes y partes extraidas de las transformaciones de manera
qgue pueda ser habilitado el uso inmediatamente.
La empresa debera descartar y retirar a su costo todos los tubos extraidos que estén quemados
segun disposiciones del Ministerio de Ambiente, pero dejard aquellos que aun funcionen en
donde disponga la Intendencia de la sede para su posible re-utilizacion.
La obra se entregara luego de realizada una inspeccién de todos los locales en todos los pisos,
confirmando la limpieza a fondo; no se dara por entregada hasta tanto no se realice ésta a total
satisfaccion de la Supervision de Obra del Poder Judicial.
Los elementos dafiados seran repuestos a cargo del contratista antes de la recepcion de la
obra.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuacion.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda
conveniente. El presupuesto a presentar deberd incluir todas las tareas y elementos necesarios
para la realizacion de los trabajos; no se aceptardn como adicionales los elementos evidentemente
necesarios para tal fin.

Se establece un plazo mdximo de obra de 30 dias laborables.
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RUBRADO
item descripcién Uni. cantidad precio| subtotal monto
unit imponible
1 | Implantacién de obra G 1
2.1a Adaptacién luminarias ler nivel U 26
2.1b Suministro y colocacién de tubos led de U 104
60 cm en ler nivel
2.2a Adaptacién luminarias 2do nivel U 43
2.2b Suministro y colocacién de tubos led de U 172
60 cm en 2do nivel
2.3a Adaptacién luminarias 3er nivel U 58
2.3b Suministro y colocacién de tubos led de U 232
60 cm en 3er nivel
2.4a Adaptacién luminarias 4to nivel U 39
2.4b Suministro y colocacién de tubos led de U 156
60 cm en 4to nivel
2.5a Adaptacién luminarias 5to nivel U 43
2.5b Suministro y colocacién de tubos led de 172

60 cm en 5to nivel

3 | Limpieza de obra G 1

Subtotal | I
Monto Imponible I :

Leyes Sociales (72,76%)| I

IVA 22% obra

Imprevistos 10 % Subtotal

IVA 22% imprevistos  |—

TOTAL de IMPREVISTOS

TOTAL de OFERTA (total obra + total imprevistos + leyes sociales) ﬁ
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