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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA 359 — BELLA ITALIA
Cno. MALDONADO ESQ. MILAN 5912
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES.

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en:

- Cno. Maldonado 5912.
- Teléfono 25119160.
- Departamento de Montevideo.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

En términos generales los trabajos a realizarse son:

Impermeabilizacion cubierta

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras de PAEPU y comprenden trabajos en el interior del comedor
del local escolar de acuerdo a planos adjuntos, a saber:

» Retiro de impermeabilizacion en azoteas y pretiles (segun lo indicado en
lamina A01).

» Verificacion de pendientes y ajustes en caso de ser necesario.

« Reparacion de pretiles, aleros y gargantas en los casos que sea
necesario.

« Re impermeabilizacién con membrana asfaltica (en sectores segun lo
indicado en lamina A01).

« Reparaciones de revoques y pintura en cielorrasos y fondos de vigas
(en aulas de planta alta, ver A02).

e Prueba de agua.

* Limpieza de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.
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Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y con la
Direccion del local escolar. En particular, de realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

En caso de acceder con vehiculos al patio para la descarga de los materiales, la
empresa _sera responsable en caso de producir deterioros en el pavimento,

debiendo recomponerlo.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE,
ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, derechos, conexiones,
tasas, etc., con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el
mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en
cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos graficos y una vez
que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los mismos
dejando constancia de ello a través del envio de copia de dichas modificaciones a la
Direccion de Obra, por duplicado.

2.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

» En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

» Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxico).

Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Seguridad.

En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.
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2.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Sequridad. Medidas de sequridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan de
prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los
organismos competentes.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
sequridad de las obras y los métodos constructivos.

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direcciéon de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdmenes.

2.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).
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Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

Si hubiese de ingreso de aguas pluviales al edificio durante la ejecucion de los
trabajos de impermeabilizacion, la empresa debera de hacerse cardgo de los

dainos que se ocasionen.

Limpieza de obra periédica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

2.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya ( P. A. E. P. U.). Podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra con titulo
habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direccion de las Obras de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.
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3. IMPLANTACION DE OBRA

Cercado de obra.

Al iniciar los trabajos, en caso de ser necesario para el centro escolar, el contratista
colocara un cercado que impedira el pasaje al sector de trabajo, que podra ser de
malla de polipropileno o tejido. Su estructura debera asegurar su estabilidad. Ninguna
de las dos opciones podra significar un riesgo para los escolares.

Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresién ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.).

Podran utilizarse los servicios higiénicos exteriores que tiene la escuela, siempre y
cuando se mantengan en perfectas condiciones de higiene, y se pueda delimitar su
uso con respecto a los estudiantes del centro.

Acopio de materiales.
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra.

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad de los mismos no sera del centro educativo.

4. ETAPABILIDAD Y ACCESO A LOS TRABAJOS

ETAPAS DE OBRA:
La etapabilidad propuesta tiene en cuenta:

» las formas de acceso a cada zona de intervencién, evitando transitar sobre las
zonas ya re impermeabilizadas.

» las obras se llevaran a cabo con la escuela en funcionamiento, por lo que se
tendra en cuenta que los espacios bajo las cubiertas en las que se interviene
estaran en uso y expuestos al retirar la impermeabilizacion existente para
sustituirla.

» los espacios y circulaciones liberadas a la obra seran acotados y debidamente
vallados.

Se sugiere realizar las tareas de forma de reducir al minimo el tiempo en que la
cubierta quede sin aislacion humidica.

Debera tenerse en cuenta el prondstico del estado del tiempo antes de retirar las
protecciones existentes. La reparacion de los danos ocasionados por lluvias
sobre cubiertas sin impermeabilizar seran de carqo de la empresa.

En el caso de los trabajos al interior de las aulas, se solicita realizar las tareas de
un_aula a la vez, de forma de no perjudicar el funcionamiento escolar v sus

actividades curriculares.

Acceso a los sectores de trabajo:

El edificio cuenta con salida a la azotea sobre planta alta, a través de una escalera

marinera (ver ubicacién en lamina A01) a la que se accede desde un aula en planta

alta. Sin embargo sugerimos no utilizarla para la obra ya que implicaria el transito del
5
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personal dentro del aula donde se estara dictando clase.

Se recomienda realizar los trabajos en la azotea sobre aulas de Planta alta,
accediendo en 12. Instancia a la azotea sobre la direccion y sala de maestros (ver A01
y A02). Desde alli se accederia a la azotea superior mediante escalera marinera a
suministrar y colocar. Se debera verificar el estado de las azoteas y membranas
existentes por las cuales se transitara (y que no se re-impermeabilizara), siendo
responsabilidad de la empresa reparar cualquier sector afectado por la obra.

Mas alla de esta sugerencia, la empresa podra presentar un plan de trabajo para
resolver el acceso del personal y el izado y retiro de materiales por el exterior del
edificio.

Antes de abordar los trabajos, se constatara que las bajadas de pluviales
existentes en la zona de actuacion estén evacuando en optimas condiciones. En
caso contrario, se desobstruiran en toda su recorrido.

5. IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS.

Consideraciones generales.

Se procedera a realizar impermeabilizaciéon de cubiertas segln los sectores indicados
en lamina A01. En todos los casos se verificara la correcta evacuacion de pluviales
hacia los puntos de desagle y, en caso de constatarse empozamientos, se corregiran
las pendientes.

Se seguiran en todo momento las indicaciones del fabricante, en lo que tiene que ver
con la preparacion de la superficie, colocacion y tratamiento de detalles.

Retiro de la impermeabilizacién existente:

Se debera retirar completamente la membrana existente en los sectores de azotea
indicados en AO1. Debera incluirse en la propuesta del oferente la extraccion de todo
el escombro generado. Este debera ser retirado a medida que se realiza el trabajo, no
pudiéndose acopiar en la propia azotea o en otro lugar del edificio mas que un
volumen de 4m3.

-

,5

Azotea §O[)ré au?as en‘iF’;.A.

otea sobrem aula e P. .
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Preparacion de la superficie:

Una vez retirada la membrana existente se debera realizar una limpieza profunda de la
superficie que servira de sustrato a la nueva capa impermeable. Tanto sobre la azotea
como sobre pretiles, se repararan con mortero todas las partes flojas o en mal estado
y los desprendimientos que pudieran ocurrir durante el proceso de retiro de la
membrana actual. Para las azoteas se estima una superficie de reparacion de 190m2.
En pretiles unos 30 metros lineales.

En caso de existencia de vegetales se utilizara herbicida para retirarlos. Se debera
conseguir una superficie limpia, firme y perfectamente lisa, respetando las pendientes
existentes. No se admitiran bolsones estancos de agua una vez colocada la
membrana. Se controlara este aspecto en obra, debiendo el contratista corregir los
posibles vicios.

Correccidn de pendientes:

Se efectuard picando el alisado existente en las zonas deprimidas, a efectos de
generar mordiente para solidarizarlo con una nueva capa de arena y portland al 4x1.
Esta capa tiene el cometido de corregir las pendientes y ser una superficie lisa y sin
recalques para recibir la capa impermeable.

Impermeabilizacion:

Sobre el sustrato anterior se aplicara imprimacion asféltica de base solvente. Se
colocara en toda la superficie incluyendo azoteas y pretiles (paramento vertical interior
y superficie horizontal superior de todo el pretil), membrana asfaltica con terminacién
de aluminio gofrado de calidad tipo SIKA — 42AP o superior. Se seguiran en todos
los casos las indicaciones del fabricante. El solape minimo sera de 10 cm, y se
realizara correcto “sangrado”, que luego sera pintado con aluminio asfaltico.

La membrana asféltica tendrd4 un espesor minimo de 4mm y cumplird con la norma
UNIT 1058/2000. Se colocara con soplete de llama a gas butano, adherida
completamente (100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm entre rollos. Las
uniones entre rollos se terminaran prolijamente con aluminio asfaltico.

Se debera tener especial cuidado en la resolucién de los puntos mas criticos en el
desempefo de la impermeabilizacion: unién con desagies, encuentro con pretiles y
con elementos verticales en la cubierta (patas de tanque de agua, cafios de
ventilacién). En todos los casos se llegara 10cm sobre la pared vertical de pretil,
pegando la membrana por encima del chaflan a 45°. A posteriori se sobrepondra la
membrana proveniente del pretil.

Se proveeran los globos de alambre galvanizados a nuevo en todas las bajadas.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion final, se debera
realizar una prueba de estanqueidad de la azotea (prueba de agua con tapones de
goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 ainos por defectos
de los materiales o de la ejecucion.

Aleros:

Se pide retirar y reparar con alisado de arena y portland todas las partes flojas o en
mal estado. Se estima un metraje de reposicion de arena y portland con hidréfugo,
para todos los aleros de 30m2. Secas y limpias las superficies, el Contratista dara tres
manos de membrana liquida impermeabilizante del tipo “SikaFill elastico” o producto
de mayor calidad. Seguird en todos Ios7casos las prescripciones del fabricante.
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Situacion de aleros.

Reparacion de pretiles y gargantas:
En caso de constatarse la existencia de material suelto o en mal estado, se retirara 'y

se reparara con mortero de arena y portland al 4 x 1. En el caso de las gargantas, se
procurard realizar media cafa y vertical bajo pretil con mortero, que asegure
continuidad con el alisado anteriormente descripto.

En el caso de los pretiles, se perfilaran los mismos con mortero y sellaran ademas
todas las grietas y fisuras con pasta elaborada en base de arena voladora y membrana
liquida, para terminar pintandolos con membrana liquida con poliuretano tipo sikalastic
560 o de calidad superior, siguiendo en todo momento las indicaciones del fabricante.
Se utilizara una carga minima de 1.4 Kg por m2 en dos o0 mas capas.

Prueba de agua.

Una vez terminados los trabajos de reparacién e impermeabilizacion, se taparan los
pluviales al pie de la columna y se procedera a llenar la cubierta y columnas con agua
por un plazo no menor a las 24 horas. EL DIA DE LA PRUEBA DEBERA SER
NOTIFICADO A LA DIRECCION DE OBRA CON ANTICIPACION.

6. REVOQUES.

El contratista queda obligado a proteger pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. En todos
los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que estime
necesarias la Direccién de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora sequn catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

Preparacion de las superficies.
Se procedera a preparar las superficies. En cielorrasos de comedor y aula se
removera el revoque fino y la pintura floja o en mal estado, dejando secar. Se realizara
revoque fino solapando adecuadamente las zonas reparadas y las existentes. En
paredes, se limpiaran primero y lijaran suavemente las superficies de manera
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adecuada para conferirle adherencia a la pintura. Como forma de mejorar la
terminacién se debera lijar suavemente las superficies entre cada mano o previo a la
Gltima mano.

Cielorrasos.

Los cielorrasos se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad
importante tipo “Inca” para cielorrasos / anti hongo, color a definir por Paepu.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo. Se daran un minimo de dos manos.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

— A "

Situacién de cielorrasos en Aulas 02 y 06 (ver ubicacién en lamina A02).

Albaiileria Interior.

Todos los paramentos verticales (paredes revocadas y ladrillo bolseado) se terminaran
con pintura tipo latex formulada para interiores de 6ptimas propiedades de durabilidad,
acabado, lavabilidad y de secado rapido, del tipo “Incalex” o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo. Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes
sugiriéndose como aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que
no exista humedad relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir
agregados que no sean los especificamente indicados por el fabricante. Se daran un
minimo de tres manos.

Los colores para el comedor, despensa y cocina seran: para la pared frontal al acceso
y pared de fondo sobre despensa que contiene la abertura al ducto (aproximadamente
60m2) “Fervor amarillo” cédigo 23yy 61/631. Para todas las otras paredes “Rayo de
luz” codigo 45yy 71/726.

Para el caso del aula, en una de las paredes a definir en obra se dara color tipo “toque
de kiwi” cédigo 10gy 61/449. Las otras tres “windsurf” 10gy 74/325. Se estiman unos
70m2. En todos los casos el contratista estara obligado a presentar hasta tres
muestras de color por superficie a la Direccion de las Obras previo a la aplicacion de la
pintura.
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Reparacién de revogue fondo de viga.

Se retirara el material flojo y limpiara de éxido las varillas de hierro, se aplicara sobre
estas “Sikatop Armatec 108” o producto de mayor calidad. A posteriori, arena y
portland con hidr6fugo sobre todo el fondo de la viga y revoque a dos capas. Seca la
superficie, el trabajo se terminara dando tres manos de pintura tipo “Incamur” o
producto de mayor calidad.

Situacion de fondo de viga en Aulas 02 y 06 (ver ubicacion en lamina A02).

7. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas condiciones
de uso.

Nota:

* Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

+ Debera tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

» El plazo de obra sera de 45 dias.
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