Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA 361 - MARONAS - Gral. Flores 4848
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

IMPERMEABILIZACION AZOTEAS, SANITARIA

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos en el interior del comedor del local escolar de acuerdo a
planos adjuntos, a saber:

e Retiro de impermeabilizacion en azoteas y pretiles del
bloque de Direccion. Re impermeabilizacion con
membrana asfaltica.

e Reparacion pérdida agua sobre fachada comedor.
Reparaciones menores revoques y pintura.

e Portero eléctrico sobre Av. Gral. Flores. Herreria.

e Limpieza de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direccion de
Obra.

Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y
con la Direccion del local escolar. En particular, de realizarse las
mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberan
extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para
el control de los niflos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere
ocurrir en tanto signifigue omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen

para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las

ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos,

derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos

gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las
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instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del
envio de copia de dichas modificaciones a la Direccién de Obra, por
duplicado.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con
técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de
Seguros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados
en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacidén y una construccién esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Direccién de obra.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad
y seguridad de las obras y los métodos constructivos.
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Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra,
de la oportuna iniciacidon de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccién del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

Lluvias

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas
necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las
obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. En caso de
replanteo de la solucion no retirara la membrana existente hasta tanto
la Supervisidn de los trabajos lo permita.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y el local en construccidon en adecuadas
condiciones de higiene. Los Ilocales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al
respecto se coordinara y pautara con la Direccion de las Obras y con
las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance
de los trabajos de forma de no afectar las actividades del local.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccidon el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar la norma que
certifiue la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en espanol el
contratista presentara su traduccion certificada por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las

24 horas de realizadas las observaciones.
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4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar
como interlocutor con la Direccidn de las Obras de forma de asegurar
el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidon y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del
Capataz. La Direccién de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

5. REIMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS.

5.1 Retiro de membrana existente.

Se debera retirar completamente la membrana existente (caminero de
geo y membrana de aluminio gofrado) en el 100% de las azoteas y
pretiles del bloque de aulas donde se ubica la Direccion. Debera
incluirse en la propuesta del oferente la extraccion de todo el escombro
generado. Este debera ser retirado a medida que se realiza el trabajo,
no pudiéndose acopiar en la propia azotea o en otro lugar del edificio
mas que un volumen de 4ma3.

5.2 Limpieza y homogeneizacion de la superficie a
impermeabilizar.

Una vez retirada la membrana existente se debera realizar una limpieza
profunda de la superficie que servira de sustrato a la nueva capa
impermeable. Tanto sobre la azotea como sobre pretiles, se repararan
con mortero todas las partes flojas o en mal estado y los
desprendimientos que pudieran ocurrir durante el proceso de retiro de
la membrana actual. Para las azoteas se estima una superficie de
reparacion de 30m2. En pretiles, 15m2.

En caso de existencia de vegetales se utilizara herbicida para retirarlos.
Se debera conseguir una superficie limpia, firme y perfectamente lisa,
respetando las pendientes existentes. No se admitiran bolsones
estancos de agua una vez colocada la membrana. Se controlara este
aspecto en obra, debiendo el contratista corregir los posibles vicios.
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5.3 Impermeabilizaciéon

Sobre el sustrato anterior se aplicara imprimacion asfaltica de base
solvente. Se colocara en toda la superficie incluyendo azoteas y pretiles
(paramento vertical interior y superficie horizontal superior de todo el
pretil), membrana asfaltica terminacion aluminio gofrado (se estima una
superficie horizontal de 410m2 y una superficie de recubrimiento en
pretiles de 90m2).

La membrana asfaltica tendra un espesor minimo de 4mm y cumplira
con la norma UNIT 1058/2000.

Se colocara con soplete de llama a gas butano, adherida
completamente (100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm
entre rollos. Las uniones entre rollos se terminaran prolijamente con
aluminio asfaltico.

Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los puntos mas
criticos en el desempefo de la impermeabilizacion: unidbn con
desaglies, encuentro con pretiles y con elementos verticales en la
cubierta (patas de tanque de agua, cafnos de ventilacién).

En todos los casos se llegara 10cm sobre la pared vertical de pretil,
pegando la membrana por encima del chaflan a 45°. A posteriori se
sobrepondra la membrana proveniente del pretil.

Por encima de la membrana nueva se colocara un caminero con
membrana mineralizada de espesor minimo 4mm, norma UNIT
1065/2000, desde el acceso a la azotea hasta los tanques de agua mas
alejados, paralelo al lucernario, en panos regulares de 60cm de lado.
Se deberan re fijar con membrana las canerias, conductos o cables
que actualmente estén fijados en la azotea mediante grampas.

Se proveeran los globos de alambre galvanizados a nuevo en todas las
bajadas.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion
final, se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea
(prueba de agua con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 afos
por defectos de los materiales o de la ejecucion.

5.4 Lucernario y aleros

Tanto para el lucernario sobre azotea principal como para los aleros
sobre aberturas de segundo nivel, se pide retirar y reparar con alisado
de arena y portland todas las partes flojas o en mal estado. Se estima
un metraje de reposicidn de arena y portland con hidréfugo, para el
lucernario de 6m2 y para todos los aleros de 7m2. Secas y limpias las
superficies, el Contratista dara tres manos de membrana liquida
impermeabilizante del tipo “SikaFill elastico” o producto de mayor
calidad. Seguira en todos los casos las prescripciones del fabricante.

5

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
ESCUELA No.3617 MARONAS - MONTEVIDEO



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY

6. TRABAJOS FACHADA ACCESO COMEDOR

6.1 Cateos

Se pide efectuar un cateo para diagnosticar el origen de la pérdida de
agua que afecta la fachada de acceso al comedor. Existen dos
presunciones. Una pérdida en el cano de abastecimiento de agua que
alimenta los banos de planta baja y el bebedero, en galvanizado @25 o
una pérdida en el cano de bajada de hierro fundido del pluvial de
azotea.

Una vez detectada la anomalia, el contratista procedera a retirar el
metraje de revestimiento de fachada necesario para efectuar la
reparacion. En el primer caso, podra replantear el tendido de bajada
con cano de galvanizado de idéntico diametro o termofusion de 32mm.
En el segundo, debera proveer y colocar cafno de hierro fundido de
102mm. Reparada la pérdida, proveera y colocara ladrillo de campo de
idénticas caracteristicas al existente para completar el revestimiento.
Se estima un metraje de reposicidn en el entorno de los 4m2.

El trabajo finalizara con la limpieza de los paramentos en depdsito y
SSHH, reparando los revoques y detalles de pintura en mal estado,
tanto en la caja de escaleras, SSHH y depdsito. Se estima un metraje
de reposicion de revoques y pintura de 2ma2.

7. PORTON ACCESO. PORTERO ELECTRICO.

Ver Memoria de eléctricas. Ver planilla adjunta. El pulsador llevara
protector anti vandalico, con doble varilla de hierro @6 entrecruzadas
sobre el frente.

8. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso.
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