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DOC-1
Solicitud de Cotizacion

Republica Oriental del Uruguay

LOTE | — Obra en la Escuelas N° 359 de Montevideo
LOTE Il — Obra en la Escuela N° 361 de Montevideo

La Republica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento para financiar el costo del Proyecto de
Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay
(PAEPU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos
bajo el Contrato — Mantenimiento correctivo en los locales de las Escuelas N° 359 y 361 de
Montevideo (PAEPU-ANEP- PBC ESC 359 Y 361 DE MDEO--305956-CW-RFQ)

Alcance de la obra:

LOTE | - Impermeabilizaciones, reparacion de revoques, pintura - Escuela 359 Montevideo.
LOTE Il - Impermeabilizacion de bloque de azoteas Direccidon. Reparacion pérdida agua
blogue Comedor. Replanteo reja y puerta y colocacién portero eléctrico portdn sobre la
calle Gral. Flores - Escuela 361 de Montevideo.

El plazo estimado de ejecucién es de:
LOTE | - 45 dias calendario, laborables para la construccién.
LOTE Il - 45 dias calendario, laborables para la construccidn.

De ser la misma empresa la adjudicataria de los 2 Lotes, el plazo para las dos escuelas sera
de 45 dias calendario, laborables para la construccién.

La licitacién se efectuard conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotizacion (SDC)
gque se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las
Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversién del Banco Mundial”, cuarta
edicidn, noviembre 2020 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los
Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los interesados podran obtener informacién en la pagina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales www.comprasestatales.com.uy;
donde estard publicado el Documento de Solicitud de Cotizacién (Pliego) y los planos con
el alcance de las obras, o0 a través del mail adquisicionesmecaep@gmail.com

Las cotizaciones deberdn hacerse llegar a la direccién indicada en el numeral anterior a
mas tardar a las 11:00 horas del dia 3 de octubre 2022, Por sobre cerrado: en Plaza
Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 9 a 15 horas, o se podra enviar por mail a
adquisicionesmecaep@gmail.com

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido seran rechazadas.


http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/
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Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, ho se aceptan cotizaciones en linea a
través del Portal de Compras Estatales

7. Apertura de Ofertas: 3 de octubre, 11:00 horas, en Plaza Independencia 822 Piso 10. Las
cotizaciones se abriran en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del
CODICEN vy de los oferentes que quieran participar. El Contratante no sera responsable por la
entrega tardia de las cotizaciones, si es que por tal motivo resultan rechazadas.

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(a) demostrar experiencia general y especifica, segin lo indicado en el DOC 2, Criterios de
evaluacion.

(b) contar con un Director de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya naturaleza
y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas.

(c) Contar con un Técnico UTE, categoria A, B, C o D para la obra del LOTE Il

(d) Contar con Empresa habilitante UTE, para la obra del LOTE Il

9. No se otorgaran Margenes de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales
elegibles-

Teléfonos PAEPU: 2900 3104, 2908 1516, 2900 2954

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c inesb@mecaep.du.uy

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy



mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

Financiamiento

1.1  Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas
Publicas de Uruguay - PAEPU
1.2 Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el: Banco

Internacional de Reconstruccién y Fomento

Obra:

1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Publica
1.4 Numero de PBC ESC 359 Y 361 DE Mdeo --305956-CW-RFQ
Proceso: Solicitud de Cotizacion N° 459/22 (en ARCE L.A. 22459/2022)
1.5 Objeto: Mantenimiento correctivo, Escuelas 359 y 361 de Montevideo
LOTE | - 45 dias calendario, laborables para la construccion.
LOTE Il - 45 dias calendario, laborables para la construccién.
1.6 Ubicaciondela | Esc. 359- Camino Maldonado 5912, Bella Italia- Tel .25119160

Esc. 361 - Avenida General Flores esquina Pedro Gronardo - Tel 2511 9161

ejecucion de la
obra:

1.7 . Informacion Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones que se
técnica: encuentran mencionados en el documento DOC 4, estaran colgados en el portal
de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del
proyecto www.mecaep.edu.uy .
1.8 Precio NO APLICA
estimado de
contrato:
1.9 Plazo de LOTE I- 45 dias calendario, laborables para la construccion.

LOTE Il -45 dias calendario, laborables para la construccién.

De ser la misma empresa la adjudicataria de los 2 Lotes, el plazo para las dos
escuelas serd de 45 dias calendario, laborables para la construccién.

La presentacién de la Cotizacidn implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.

1.10: Responsable del | Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:

1.11 Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante:

Cédigo postal: 11100; adquisicionesmecaep@gmail.com

El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitacién, y la
entrega de Cotizaciones serdn efectuados en estas direcciones segln corresponda.



http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
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1.12 Visita al sitio de | No se realizard una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes
la obra: que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el sitio
de las obras y sus alrededores, y obtengan por si mismos toda la informaciéon que
pueda ser necesaria para preparar su cotizaciéon. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta propia.
Las empresas deberdn coordinar visita con las Direccién de las Escuelas a los
teléfonos indicados en el numeral 1.6
1.13 Reunidn de No se efectuard una reunion de aclaracion.
aclaracion:
1.14 Consultas Cualquier interesado podrdan formular consultas por escrito sobre estos
escritas: Documentos de Solicitud de Cotizacion hasta el dia 25 de setiembre del corriente
y el contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida
hasta el dia 28 de setiembre incluido.
Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacién de Cotizaciones si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacién.
1.15 Presentacion Las Cotizaciones deberan ser presentadas antes de la hora 11:00 del dia 3 de

dela
Cotizacion:

octubre 2022.

Los oferentes podrdn optar entre entregarlas personalmente contra recibo en las
oficinas de este Proyecto sito en Plaza Independencia 822 piso 10, indicando en el
sobre Solicitud de Cotizacion N° 359/22 o enviarlas por correo electrénico a
adquisicionesmecaep@gmail.com, no siendo de recibo si no llegaren a la hora
establecida para inicio del acto de apertura.

No se aceptaran ofertas electrénicas (Compras Estatales)

En caso de optar por la remisidon por correo electrénico, serd de exclusiva
responsabilidad del oferente la falta de recepcién tardia de su oferta, aun cuando
la falta de recepcién o la tardanza se debieran a inconvenientes la linea telefénica,
internet, problemas informaticos, desvios al spam o correo no deseado, por lo que
es de responsabilidad del oferente confirmar la correcta recepcién del contratante.

Vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se tomara en cuenta
ninguna interpretacion, aclaracién o ampliacién de ellas, salvo aquellas que fueran
directa y expresamente solicitadas por escrito. En tal caso, el oferente dispondra
del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales vy
correspondiente precio total sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de
omitir expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el precio
cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucidn de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de
rubros, su designacién, unidad de medida, metraje y precio unitario.




El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que
constan en el Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni
agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la
Administracidn previo al Acto de Apertura en el plazo que establece el presente
Pliego en el punto 6.

El licitante debera cotizar segin Modelo Carta de Cotizacion:
a) El monto basico de obra

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
€) Monto Imponible
d) Leyes Sociales (65,8% del monto imponible que declare en su cotizacidn).

TOTAL DE LA COTIZACION POR CADA LOTE - a)+ b) + d)

Las Ofertas se haran por contratos individuales (lotes)

Los Licitantes que deseen ofrecer reducciéon de precios (descuentos) por la

adjudicacion de los dos LOTES deberan indicar en su oferta los descuentos

aplicables

1.16 Documentos Las Cotizaciones deberdn contener la siguiente documentacioén:
que - Carta de la Cotizacién — Documento de admisibilidad
componen la L . L .
L - Declaracion de Mantenimiento de Cotizacién segin Doc 5 — Documento
Cotizacion: o
de admisibilidad
Otros documentos
- Formulario A-1  Informacién del Licitante
- Formulario A-2  Formulario de Experiencia Especifica
- Formulario B-1  Rubrado de la Obra segiin modelo adjunto
- Formulario C-1  Personal Profesional- Arquitecto Director de Obra,
Técnico Electricista habilitado. Empresa Eléctrica
habilitada.
1.17 Garantia de Se deberd presentar declaracion de Mantenimiento de Cotizacion segun DOC 5.

Seriedad de (ADMISIBILIDAD). El periodo de mantenimiento de oferta no debe ser inferior a 90
Cotizacién: dias.

1.18 Entrega de Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto
Cotizaciones 1.15 de las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 piso10 o
por otros por correo electrénico a adquisicionesmecaep@gmail.com
medios:

No se aceptara cotizaciones en linea en el Portal de Compras Estatales.




1.19

Plazo limite
para la
entrega de
Cotizaciones:

La fecha y la hora limite para la presentacién de las Cotizaciones seran: a las
11:00 horas del 3 de octubre 2022

Cualquier Cotizacién entregada después del plazo indicado serd rechazada y
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacién

1.20

Apertura de
Cotizaciones:

La apertura de Cotizaciones serd efectuada en acto publico de acuerdo a lo
establecido en el parrafo 1.07 del Doc-1, En este acto, se leerd en voz alta
Unicamente el nombre del Licitante, el precio de su Cotizacién y cualquier
otra informacién u observacién relevante. El escribano del CODICEN
elaborara un Acta que se publicard en la pagina web del Proyecto

La apertura de las Cotizaciones tendra lugar en:

Direccién: Plaza Independencia 822 — Piso 10, Montevideo

Fecha: 3 de octubre 2022, hora 11:00.

1.21

Validez de |la
Cotizaciones:

Las Cotizaciones deberdn ser vdlidas por un periodo de 90 dias desde la
fecha de apertura de cotizaciones establecida en el parrafo 1.20 de las IAL.
La sola presentacion de la Cotizacidon implica la aceptaciéon por parte del
Licitante de este plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podra
solicitar por escrito la extension del periodo de validez de las Cotizaciones;
el Licitante que no acepte sera excluido del proceso. Los Licitantes que
accedan por escrito a la prérroga, no podran modificar su Cotizacidn.

1.22

Documentacio
n para la firma
de contrato:

Dentro de los 15 dias de haberse notificado al adjudicatario se procederad
a la firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requerida para la firma del contrato:

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista debera proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion,
siempre que el monto de la cotizacién supere USD 100.000

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se constituird en moneda
nacional mediante, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en
Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente,
por un valor del 5% de total de la obra (monto de obra mdas impuestos mas
Leyes Sociales)

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucién de garantias
sustitutivas por parte de la Administracién.
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Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

e GARANTIA DE ANTICIPO

No aplica en estas obras

e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP

e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion a la fecha.

e Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS
PERSONALES (dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de
la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

o Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO
NACIONAL de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al
Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de
contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en
dicha Bolsa.

e Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la
Comision Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por
la Ley N2 18.516

e Tener estado ACTIVO en el RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

1.23

Moneda de
Cotizaciéon y
Forma de
Pago

(i) La Cotizacidn debera expresarse en Pesos y los pagos se realizardn en la
misma moneda.
(ii) El precio de la Cotizacion incluird todos los gastos necesarios para
ejecutar la obra completa.
(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la
siguiente forma:
- Pago de certificados mensuales de avance de obra, segun solicitudes
de pago aprobadas por el Supervisor y/o por el DIRECTOR DE OBRA
de las obras.

- Pago final contra el Certificado de Liquidacidn Final de las obras a los
45 dias siguientes a la Fecha de Recepcién Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién,
el excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

El pago se realizard a mas tardar a los 45 dias de presentada la factura en
el Area de Finanzas y Desembolsos del PAEPU.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos (si
corresponde) de acuerdo a la cldusula 1.24 vy con las retenciones de las
garantias en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato
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Los pagos con atraso dardn lugar al pago de intereses. Los mismos se
calcularan desde la fecha en que debid efectuarse el pago hasta la fecha
en que realmente se efectud. La tasa de interés que se aplicara sera la
que publica el Banco Central del Uruguay como tasa media de empresas
de intermediacién financiera para préstamos en efectivo, en moneda
nacional, a empresas en periodos menores a un afno, vigente a la fecha del
incumplimiento. (Circular N2 1695 del BCU)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podra efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del
contratista o deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que
dichos créditos y deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de
precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el
periodo de ejecucion del contrato de acuerdo a:

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizard la actualizacién del precio,
aplicando exclusivamente el indice del Costo General de la Construccién
(ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor
actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
Se tomara como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del
monto imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el
MTSS, vigente mes anterior ala fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacién valedera al solo
juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacién al Plan General
de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que
correspondan a una ejecucién concordante con el referido Plan de
Ejecucidn contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara
total o parcialmente el atraso padecido no tendrd derecho a solicitar la
reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de
certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de
plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos
deberd dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de
Obra dentro del plazo de 10 diez dias calendario de aparecidas las causas
del atraso, las que deberan ser ademas debidamente justificadas.
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AJUSTE y Deduccién de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero sera efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion Il — Clausula 51. y seccion IV — Clausula 51. del
P.C.G.

El anticipo financiero sera descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la
siguiente formula:

P1=Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1=precio actualizado de los trabajos realizados en el mes
Po = precio segun cotizacion, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente
al porcentaje de avance realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al ultimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccién correspondiente al mes
anterior al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y
especiales del contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

FONDO DE
REPARO

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la
proporcion del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o
se haya cumplido el periodo de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con
los requisitos solicitados en la Recepcién de obra Provisoria (VER ART
1.27) y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA haya certificado
gue todos los defectos han sido corregidos. El Contratista podrd sustituir
la retencidn con una garantia bancaria “contra primera solicitud”

1.26

Recepcidn
Provisoria

Se realizard cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las drdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexidn definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Certificado GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION POR 10 ANOS
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1.27 Recepcién
Definitiva

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcién
provisoria de las obras.

- han transcurrido 180 dias desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones
para verificar el funcionamiento de la OBRA. Valido para cada obra.

1.28 Multas por
Incumplimient
o de Plazos de
ejecucion.

Se aplicara una multa de USS 100.- como monto minimo, incrementandose
en un 0,1% del monto ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento,
por cada dia de atraso en el plazo establecido, hasta un 10% del total
ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento.

El incumplimiento del contrato se sanciona con la referida multa del total o
de lo que falta a ejecutar, sin perjuicio de las acciones por dafio y perjuicio
gue pueda corresponder.

Las multas se haran efectivas, en primer término sobre las facturas en que
corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depdsito de
garantia de 5% (cinco por ciento) a que se hace referencia en el punto:
garantia de fiel cumplimiento de contrato del presente pliego de
condiciones.

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1

3

3.1

4

4.1

4.2

4.3

Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotizacidn, y de
acuerdo a las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de
Inversién, cuarta edicién noviembre 2020, (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Fraude y Corrupcidn.
El proceso se regira de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-7.
Licitantes Elegibles.

Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con
sujecidn a lo establecido en la Cldusula 4.5 de las IAL—

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de
cualquier pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o estd
constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales
de ese pais. Este criterio también aplicard para determinar la nacionalidad de los
subcontratistas propuestos para la ejecucién de cualquier parte del Contrato.
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4.4  Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que
tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen
conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de Licitacidn, si ellos:

4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

(@)
(b)
(©)
(d)

(€)

()

@)

tienen socios mayoritarios en comun; o
reciben o han recibido algln subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacién sobre la Cotizacion de otro Licitante, o influir sobre la
misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de
Licitacion; o

un Licitante participa en mds de una Cotizaciéon en este proceso de Licitacién. Si un
Licitante participa en mds de una Cotizacion, se descalificardn todas las Cotizaciones
en las que participa. Sin embargo, esta disposicidn no restringe la inclusién del mismo
subcontratista en mas de una Cotizacion; o

un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitacion; o

un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el
Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para
el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera

de

los Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los

Bancos, financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar
gue (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan
siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se
(a)

(b)

excluiran los Licitantes si:

las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no
impedira la competencia efectiva; o

en cumplimiento de una decisidon del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucién, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas o

entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Cotizacion.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotizacion:
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

14

i. DOC-1 Llamado a Licitacion

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Cotizacién

iv. DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos

v. DOC-5 Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacidon
vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii. DOC-7 Fraude y Corrupcién

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotizacidon
mediante la emisién de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Cotizacién
y debera ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy) [y
en el pagina web del PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los
Licitantes que se hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Cotizacién.

El Contratante podra, a su discrecién, a través de una Enmienda y en cualquier momento
antes de que venza el plazo de presentacién de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el
fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la preparacion de sus Cotizaciones.

El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha
indicada en el parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares
serdn publicadas en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y en la
pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

Preparacion de las Cotizaciones.

La mencién a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la oferta deberan escribirse o imprimirse
debajo de su firma. Todas las pdaginas de la Cotizacién que contengan anotaciones o
enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotizacidn.

La Cotizacion debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios
incluidos en el DOC-3.

No se aceptaran Cotizaciones alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — Doc 2.


http://www.mecaep.edu.uy/
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8.1

9

9.1
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Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes
sociales al Banco de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65.8% del Monto
Imponible)

Se expresaran en la cotizacién los Montos Imponibles sobre los que se calculardn los aportes
al Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el
valor correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto
cotizacion.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el excedente sera de
cargo de la empresa adjudicataria.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto Imponible
cotizado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo.

El Monto Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por
cada empresa. Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Minimo
solo a los efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto
de cotizacién con IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto
Imponible Minimo.

Para la adjudicacion se consideraran los montos expresados en la cotizacion.

Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacion,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de
su Cotizacion,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
e |a entrega de la documentacién indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, o
e lafirma del Contrato

Entrega y Apertura de las Cotizaciones.

Las Cotizaciones deberdn prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e
indicados en el parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccidon que se indica en el
parrafo 1.11 de las IAL o por los medios indicados en el parrafo 1.18, dentro del plazo
establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Cotizaciones que se reciban con posterioridad a
la hora y fecha sefialadas serdn rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes. Los
Licitantes serdn los Unicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones sean presentadas a
tiempo.



9.2

16

Después de vencido el plazo para la presentacion de Cotizaciones, y en la hora marcada para
la Apertura segun parrafo 1.20 el Contratante procedera a la apertura de las mismas en acto
publico de acuerdo a lo establecido en dicho parrafo En dicho acto se leerd en voz alta el
nombre de cada Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier
otra informacién que el Contratante considere relevante. También se leerdn los nombres de
los Licitantes cuyas Cotizacién se hubieran recibido tardiamente y se las declarard
rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirdn y permanecerdn en custodia hasta que se
culmine el proceso de licitacion, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos
Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcion de la visita de obra y de la reunién de aclaracion si fueran programadas (de
conformidad con las Cldusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacion alguna
gue no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacion de las Cotizaciones y hasta la comunicacidn de adjudicacion, se
considerara confidencial toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones, la
evaluacién de las Cotizaciones, los informes y la recomendacién de adjudicaciéon final. De
igual modo, la informacién considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada
a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacién de las Cotizaciones,
incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

111

11.2

La Comision de Evaluacidon revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las
Cotizaciones y los corregira; en funcién a los montos corregidos, ordenara las Cotizaciones
de menor a mayor. Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacién o
aclaraciones consideradas subsanables (informacién de cardcter histérico o cuestiones que
no afecten a aspectos sustanciales de la Cotizacién).

La correccion de errores aritméticos se realizard de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio

expresado de manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,

(ii) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3

Al concluir la revisién de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a
la correccion del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultard a los Licitantes la
aceptacion o no de las correcciones. Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las
correcciones razonablemente realizadas serdn rechazadas y se podra aplicar lo indicado en
el parrafo 8 de esta Seccidn.
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12 Comparacion de las Cotizaciones.

El Contratante comparard todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Solicitud de Cotizacidon para determinar la Cotizacidon evaluada como la de
precio mas bajo.

En primera instancia se comparara precio por cada Lote (contrato).

En segunda instancia se comparara la sumatoria de los dos menores ofertas de cada Lote,

con la oferta mas baja presentada por una misma Empresa por los 2 lotes con los

descuentos ofrecidos.

13 Calificacion del Licitante

131

13.2

13.3

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que
ha presentado la Cotizacién evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta
sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud
de Cotizacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios
de calificacion descritos al final de esta Seccién.

El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacidon presentados
por el Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del contrato al
Licitante. Una determinacién negativa resultard en el rechazo de la Cotizacién del Licitante,
en cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente
Cotizacién evaluada como la de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

141

14.2

14.3

14.4

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Cotizacién se ajuste sustancialmente a
los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacion sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los
criterios de calificacion descritos y hubiere cotizado el precio mas bajo del lote , o el precio
mas conveniente que surja de la combinacién de lotes y descuentos obtenidos, seglin punto
12.1.

La adjudicacion se realizara segun lo indicado en el art 12.1
El Contratante comunicard los resultados a los Licitantes y los publicard en el portal de

Compas Estatales www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del PAPEU -
www.mecaep.edu.uy

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos
mencionados en la Clausula 1.22.


http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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14.5 Plazo suspensivo

El Contrato serd suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de
la Constitucién de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo
Suspensivo

15 Rechazo de las Cotizaciones.

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones:

- Porincurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

— Si el precio de adjudicacidn excediera considerablemente el costo estimado, en un lote o en
ambos.

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso
de contratacién y/o para la firma del contrato,

— Si existiese una desviacion significativa en la Cotizacién,

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotizacién, o

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o
en un plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentacién, el personal y las
Garantias requeridas para la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Cotizacidn, y a cancelar el proceso de Licitaciéon y rechazar todas las Cotizaciones, en
cualquier momento antes de la adjudicaciéon de un contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a
los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacion podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
- No se hubiera recibido ninguna Cotizacion,
- Si después de la evaluacién se determina que ninguna Cotizacion ha cumplido los
requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
— Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron
haber resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Si después de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las
causas por las cuales no resulté adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la
explicacidén pertinente, que se efectuara por escrito y/o en una reunidén para analizar o
discutir exclusivamente la Cotizacién del Licitante y no asi las otras Cotizaciones.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacién que reciba del
Contratante, podra presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacidn y Calificacion

1  Evaluacién
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la Experiencia Especifica segun se
detalla en art. 2.2



2 Calificacion
2.1 Elegibilidad
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Factor Elegibilidad
Criterios
Subfactor Licitante Documentacion
Requisito . Requerida
q Entidad
Individual
Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la Debe Formularios A-1vy
Clausula 4.2 de las IAL. cumplir el
requisito
Conflicto de intereses No presentar conflictos de interés conforme Debe Cartadela
ala Cldusula 4.4 de las IAL. cumplir el Cotizacion
requisito
Inelegibilidad por parte No haber sido declarado inelegible por el Debe Cartadela
del Banco Banco conforme a la Cldusula 4. 5 de las IAL. | cumplir el Cotizacion
requisito
Entidad del Estado Cumplimiento de las condiciones Deb Formularios A-1
establecidas en la Clausula 4.6 de las IAL. € g
cumplir el
requisito
Inelegibilidad en virtud No haber sido excluido en virtud de alguna Cartade la
de resolucidn de las ley o regulacién oficial del pais del Cotizacidn
Naciones Unidas o Prestatario, ni en cumplimiento de una Debe
legislacién del pais del resolucién del Consejo de Seguridad de las cumolir el
. Naciones Unidas, de conformidad con la p )
Prestatario requisito

SubClausula 4.8. b de las IAL.




2.2 Experiencia
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Factor Experiencia LOTE | - ESCUELA 359
Criterios
Subfactor Licitante Documentacion
Requisito Entidad Requerida
individual

Experiencia | Participacion como contratista principal, contratista

especifica administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres)
contratos en los ultimos 5 (cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $900.000 las cuales se han completado | Debe Formulario
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las | cumplir el A-4
Obras propuestas. La similitud se basard en pardmetros de | requisito

tamanfio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros,
segln se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas.

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en trabajos de Impermeabilizacién
y Albaiileria, para tipologias similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacion
similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en
las Escuelas Publicas de Uruguay.

Factor Experiencia LOTE Il - ESCUELA 361
Criterios
Subfactor Licitante Documentacion
Requisito Entidad Requerida
individual

Experiencia | Participacion como contratista principal, contratista

especifica administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres)
contratos en los ultimos 5 (cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $750.000 las cuales se han completado | Debe Formulario
satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las | cumplir el A-4
Obras propuestas. La similitud se basara en parametros de | requisito

tamanfio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros,
segln se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas.

OBRAS SIMILARES - Para la comparaciéon se tendrd en cuenta experiencia en trabajos

en Azoteas.

Albaiiileria. Herreria. Instalaciones eléctricas, para tipologias similares a la complejidad de edificios

educativos, niveles de terminacion similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Fortalecimiento
de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay.



3  Formularios de la Cotizacion

Indice de formularios
Documentos Legales y Administrativos
Carta de la Cotizacién
Formulario A-1 Informacidn del Licitante
Formulario A-2 Experiencia Especifica en Construccién
Propuesta Econdmica
Formulario B-1 Rubrados segiin modelo adjunto

Propuesta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto

22
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Carta de la Cotizacion

Sefores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Cotizacion para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotizacién N2 [indicar nimero de
la Licitacion]
Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotizacién de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

LOTE|
- TOTAL DE OBRA Serrrerreerereeennens
- IVA (22%) Srrrerreeerensnnes
- MONTO IMPONIBLE OBRA Sererrerrerererenees
- LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL M.1.) Srrererenrenaenns
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Serrrerrererensnne
LOTE Ii
- TOTAL DE OBRA Serrreerrrennenas
- IVA (22%) Srrrreererraeeenns
- MONTO IMPONIBLE OBRA Sererrerereeerannas
- LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL M.1.) Srrrrrernernrennes
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Serrrrrererennenne

Descuento ofrecido por la adjudicacion de los dos Lotes (indicar que tipo de descuento, el mismo debe
aplicar sobre el total sin IMPUESLOS).......ccccevcerecerceecercenceecersneenns

Declaramos:

e que nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotizacién y la zona
de las Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacién, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
cotizacidn vy el plazo alli indicado;
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qgue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucién de las obras para las cuales
presentamos esta cotizacién;

gue no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y
BID;

gue si nuestra cotizacion es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22
del documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Cotizacion;?

qgue para firmar el contrato confirmaremos la conformacidn del personal técnico que se pondra a
disposicidon y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo
sefialado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacion
gue consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de
comprobarse cualquier incorreccidn en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a rechazar nuestra cotizaciéon, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ninglin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y presentacién
de esta cotizacion, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacién de las cotizaciones y hasta la finalizacién del proceso de
adquisicion, toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las
cotizaciones, asi como, los informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas
confidenciales. Situacidn que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de
comunicarnos por otro medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean
solicitadas, dardn lugar a que nuestra cotizacién sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que
correspondan.

Convenimos en mantener esta cotizacion por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccidn, para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia es:

RUT:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]

L Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.



FormularioA-1

Informacion del Licitante
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Nombre juridico del
Licitante

Pais de registro actual
o previsto del Licitante

Ao de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccidn legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
nimero de teléfono,
fax correo electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Sisetrata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

L 2. Sisetrata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite
su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad
con la Cldusula 4.6 de las IAL.




Formulario A - 2 - Experiencia Especifica en Construccion

ANTECEDENTES DE OBRAS: Minimo 3, se puede agregar las que consideren necesarias y
probatorias

Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacién

Fecha y plazo de ejecucién

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa

Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacién

Fechay plazo de ejecucién

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa

Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacion

Fecha y plazo de ejecucién

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa
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FORMULARIO B1

RUBRADO
El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura.

LOTE | ESCUELA 359 - BELLA ITALIA - MONTEVIDEO —-RUBRADO IMPERMEABILIZACION AZOTEAS

MO CANTID | P.UNI | TOTA | RUBR
Ne OBRAS EDILICIAS N V) AD T L (0]
1 | REPLANTEO E IMPLANTACION 0,00
1,01 | Implantacion y replanteo (volquetas, andamios, proteccidn vidrios etc) $ global 1 0,00
1,02 | Vallado provisorio de obra $ global 1 0,00
2 | TRABAJOS EN AZOTEAS 0,00
2.01 | Retiro de membrana de azoteas y pretiles $ m?2 220 0,00
2.02 | Limpieza y homogeneizacién de la superficie a impermeabilizar S global 1 0,00
Reparacion de sustratos, fisuras y pendientes necesarias en azoteas y
2.03 | pretiles S m2 220 0,00
2.04 | Alisado de arena y portland en azoteas $ m?2 190 0,00
2.05 | Alisado de arenay portland en pretiles S ml 30 0,00
2.06 | Imprimacion asfaltica de base solvente $ m?2 220 0,00
2.07 | Membrana asfaltica terminacion aluminio gofrado espesor 4mm S m2 220 0,00
2.08 | Limpieza y homogeneizacién superficies aleros $ global 1 0,00
2.09 | Alisado de arenay portland en aleros S m2 30 0,00
2.10 | Tres manos membrana liquida aleros S m2 30 0,00
Chequeo y desobstruccidn de bajadas de pluviales (hasta disposicion
2.11 | final) $ global 1 0,00
2.12 | Prueba de agua $ global 1 0,00
3 | TRABAJOS CIELORRASOS Y VIGAS DE AULAS P.A 0,00
3,01 | Retiro de partes sueltas en cielorrasos y fondo de viga S m2 190 0,00 )
3,02 | Reposicidn revoques en cielorrasos y vigas S m2 95 0,00 B
Pintura interior en aulas impermeabilizadas (cielorrasos, vigas y
3,03 | paredes) S m2 95 0,00 )
4 | VARIOS 0,00
4,01 | Limpieza de obra S global 1 0,00 )
4,02 | Transporte y proteccidon de equipamiento S global 1 0,00 }
SUBTOTAL OBRA S 0
IVA 22% S 0
TOTAL OBRA + IVA $ 0
MONTO IMPONIBLE OBRA $ 0
LEYES SOCIALES (65,8 %) $ 0
$

TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOC.
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LOTE Il ESCUELA 361 MARONAS MONTEVIDEO — RUBRADO

RUBRADO ‘ UNIDAD ‘ METRAIJE ‘ P. UNIT | SUBTOTAL
1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
1,01 Implantacion y replanteo gbl 1
1,02 Vallado provisorio de obra gbl 1
1,03 Volquetas u 1
2.- TRABAJOS EN AZOTEAS
2,01 Retiro de membrana de azoteas m2 410
2,02 Limpieza y homogeneizacidn de la superficie a impermeabilizar m?2 410
2,03 Alisado de arena y portland en azoteas m?2 30
2,04 | Alisado de arenay portland en pretiles m?2 15
2,05 Imprimacion asfaltica de base solvente m?2 410
2,06 Membrana asfaltica terminacién aluminio gofrado espesor 4mm m?2 410
2,07 Caminero membrana geotextil mineralizada 1m ancho ml 20
2,08 Prueba de agua u 1
2,09 Limpieza y homogeneizacion superficies aleros y lucernario m?2 150
2,09 Alisado de arena y portland en aleros y lucernario m?2 13
2,10 | Tres manos membrana liquida aleros y lucernario m?2 150
3.- TRABAJOS FACHADA ACCESO COMEDOR
3,01 Cateos u 1
3,02 Reparacion pérdida de agua gbl 1
3,03 Reposicion revestimiento fachada m?2 4
3,04 Limpieza paramentos depdsito y SSHH. m2 4
3,05 Reposicion revoques y pintura caja escalera y deposito m?2 1
4.- PORTERO ELECTRICO. REPARACION REJA Y PUERTA BATIENTE
4,01 Retiro de hoja fija y batiente u 1
4,02 Lijado integral. Limpieza. Convertidor. Pintura u 1
4,03 Ajuste de hoja fija y batiente. u 1
4,04 Provisién y colocacién de cerradura y cerrojo gbl 1
4,05 Trabajos segin Memoria y planos instalacion eléctrica u 1
5.- LIMPIEZA DE OBRA
5,01 Limpieza de obra
SUBTOTAL OBRA
IVA 22%
TOTAL OBRA + IVA
MONTO IMPONIBLE OBRA
LEYES SOCIALES (65,8 %)
TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOC.
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Formulario C—1 Personal Propuesto — LOTE |

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos solicitados.

1. Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra

Nombre

Se deberd adjuntar:

CV del Arquitecto / Ingeniero propuesto como Director de Obra.

Formulario C—1 Personal Propuesto - LOTE Il

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos solicitados.

1. Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra
Nombre

2. Técnico responsable de la Instalacién Eléctrica
Nombre

3. Empresa responsable de la Instalacion Eléctrica
Nombre

Se deberd adjuntar:

CV del Arquitecto / Ingeniero propuesto como Director de Obra.

Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B, C o D para obras con intervencion en
instalacion eléctrica mediante la impresidn de pagina web de habilitacion

Certificado Empresa habilitante.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.
La presentacidn de cotizacidn implica la sujecidn a este plazo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen el
proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracidn realice previo al Acto de Apertura.
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DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion —
Una por cada Lote, en el caso de presentarse a los dos LOTES, se enviara solo 1
Declaracion

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Cotizacidn: [Indique el numero]

Sefores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberdn estar respaldadas por esta
Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacidn.
El mantenimiento de la oferta se realiza por un periodo de. .......... dias, segun lo descrito en el IAL 1.17

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un aiio
contado a partir de notificacidn de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Cotizacién sea porque:

a) retiramos nuestra Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacion especificado en las
Instrucciones a los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccidn de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes,
c) si, después de haber sido notificados de la aceptacidn de nuestra Cotizacidén durante el periodo de
validez de la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6 (a)

Carta de Notificacion

Solicitud de Cotizacion N2 459/22
(en ARCE L.A. 22459/2022)
Obra en Escuela N°.........ccceeeeneee
Montevideo, ...de ......ccceevuueeee. de 2022
A: EMPRESA..........ccoctrvurernernnns

Por la presente les notificamos que se ha aceptado su cotizacién de fecha .... de ................ de 2022 para la
ejecucion de la Solicitud de Cotizacion No. 459/22 (en ARCE L.A. 22459/22) Trabajos en la Escuela
N e de Montevideo , segin Resolucion No. .........../2022 de fecha .... de ............. de 2022 por un
monto de S........... (pesos uruguayos ... ) impuestos incluidos y un monto de Leyes Sociales de

S equivalente al 65,8% del Monto Imponible de s ...............

A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisidon de la Carta Aceptacidon/ Contrato se
deberan proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobacién dentro de los plazos detallados a
continuacidn y segun se indica en el parrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego:

Plazo maximo de envio 15 dias corridos a partir de la fecha

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (si corresponde)

e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP

e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion, a la fecha.

e CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando cumplimiento a lo
dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

e CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de Encarcelados y
Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de
contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa.

e Constancia expedida por el MTSS de la comunicacidn de la obra a la Comisién Departamental
de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516.

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

Se adjunta RESOLUCION Una vez transcurrido los plazos para la presentacion de la documentacién requerida
asi como los plazos legales para posibles impugnaciones se procedera a la firma del Contrato correspondiente

FIRMA'Y CONTRAFIRMA
PAEPU
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS

Contrato N2............

Solicitud de Cotizacién N2 .......
Objeto:......cccvvurevencnrrvensnenns
En la ciudad de Montevideo, el dia... de ............. del 20..... entre una parte ANEP, representada por

...................... en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado “El

Contratante”) con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del

Uruguay, y por otra parte la Empresa............... (en adelante denominado “El Contratista”) RUT........cccc.......

representado en este acto por ......ceeeenen. , Cloveeeeeeveeieeeenns, S€gUN Certificado Notarial que agrega y

forma parte del presente Contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contrato en
...,y Uruguay, convienen en celebrar el presente contrato que se dira:

Articulo 12. Documentos que forman parte del marco juridico del contrato.

e El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotizacién Ne........... /20.... para la ejecucion de
las obras de infraestructura en la Escuela No. ....., ............ , del Proyecto de Fortalecimiento de la
Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay.

e La memoria Constructiva Particular de la Obra.

e El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias.

e Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotizacién y las normas o
instrucciones complementarias a los mismos que la que la Administracién hubiere hecho conocer
antes de la fecha de apertura.

La cotizacién del Adjudicatario aceptada.

La Resolucién de Adjudicacion

Las ordenes de servicio que impartan la Direccion de Obra y la Supervisién Técnica de la UCP.
e Documentos presentados segun punto 1.22 del Pliego — DOC 2.

Articulo 2°. Objeto:
El objeto del contrato es la ejecucién total de las obras ubicadas en: Esc. N2 ........ , departamento de

Articulo 3°. Plazo de ejecucion y Comienzo de Obra:

El plazo para la terminacion y entrega de las obras serd de .......cc...... dias calendarios laborables para la
construccion, computados a partir del 42 dia habil para la Administracidn siguiente al Perfeccionamiento
del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°. Precio, Ajuste y forma de Pago:

El precio total de estos trabajos serd de $ ........... (pesos uruguayos ................. ) IVA incluido y un monto
des .. de Leyes Sociales incluidos. El monto imponible sobre el cual se calculé el aporte al Banco
de Previsién Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la
Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay respecto de estas obras, y que de
superarse serd de cargo del Contratista, alcanzaalasumade S ............... , a valores de la misma fecha.

Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24, del DOC 2.

Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2.

Articulo 5°. Plazo de garantia y conservacion de las obras:
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El plazo de garantia y conservacién de las obras recibidas provisoriamente sera de 180 dias, contados a
partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

Articulo 6°: Garantia:

El Contratista, en garantia de fiel cumplimiento del contrato, presenta ......cccccccvevveveceicnienevenennes , por un
montode S .............. (PESOS Uruguayos ......ccceeeveeeerereeerennns ), equivalente al 5% del precio del contrato. No
obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga a que dicha garantia rija hasta la
extincidn total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.

Articulo 7&: Mora y Multas por Incumplimiento:

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producird de pleno derecho, por el sélo vencimiento de
los plazos estipulados, o por la omisién o realizaciéon de cualquier acto o hecho contrario a lo convenido,
siendo causal de rescision contractual el mero incumplimiento de las obligaciones asumida por la
contratista.

Se aplicaran las multas por incumplimiento segun lo indicado en el punto 1.28 del IAL- doc

Articulo 8°: Modificacion de las Obras
El DIRECTOR DE OBRA previo el tramite respectivo de aprobacién, podrd introducir modificaciones que
considere estrictamente necesarias y con tal propésito, tendra la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y éste deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de
rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
- Ejecutar trabajos imprevistos inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque
no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas
modificaciones son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no
implique un cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del
contrato.

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de érdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podran:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran
trasladar recursos econémicos de un item a otro

B. Orden de SERVICIO (Trabajos imprevistos)

Deberan emitirse 6rdenes de cambio cuando surjan trabajos u obras supervinientes, que se funden en caso
fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la informacién que
razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracion y de
analizarlo por parte del oferente para su consolidacion al presentar la oferta, y que indefectiblemente
deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacion de la obra contratada en las condiciones previstas
en los documentos de la licitacion.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al quince (15 %) del monto total del Contrato original.
Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.
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Las Ordenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, seran puestas a
conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

B. Contrato Modificatorio del contrato de obras —

Esta modalidad de modificacién de la OBRA se aplicard sélo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada a solicitud de las autoridades del organismo o solicitudes externas al organismo, o por
otras circunstancias que determinen una modificacion en las caracteristicas sustanciales en el disefio de la
OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisién de Ordenes de Cambio.

El DIRECTOR DE OBRA deberd elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucion en la OBRA, esta situacion debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato,
solo podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10 % en caso de disminucién y un 30 %
para aumento del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacién del plazo de ejecucién de las obras, esta situacidn también sera
incluida en el contrato modificatorio.

El informe y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su analisis podra recomendar su firma.
El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmd el contrato original.

Si conforme la modificacidn estableciera el incremento o disminucidn de las cantidades de obra, la base de
pago serdn los precios unitarios de la oferta adjudicada actualizados a la fecha del contrato modificatorio.
Para trabajos (items) de nueva creacién (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los
precios unitarios deberan ser propuesto por el Contratista.

El DIRECTOR DE OBRA analizara la oferta y elaborard un informe de recomendacién al SUPERVISOR, quien
serd responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato modificatorio
correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

@) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesién
del Sitio de las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucidon oportuna de las Obras.

(d) El DIRECTOR DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El DIRECTOR DE OBRA sin justificacién desaprueba una subcontratacion.
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) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia
inferir antes de la emisidn de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los
Licitantes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién
disponible publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(9) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccion para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

Q) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emisiéon de 6rdenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacion, informes
complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al
correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se podrad aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El DIRECTOR DE OBRA decidira si el Precio del Contrato
deberd incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacidon que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluarad y ajustard el Precio del
Contrato como corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista
razonable, preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR
DE OBRA supondra que el Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando
el CONTRATISTA efectue el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el
gue sera analizado por el DIRECTOR DE OBRA para luego emitir informe y recomendacién respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emision de la Orden de Servicio que establezca la ampliacion de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de
forma previa a la ejecucién de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucion de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

Articulo 9°: Obligaciones del Contratista: Ademas de las obligaciones emergentes de los documentos
mencionados en el articulo 1°, el Contratista deberd dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes
gue refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma
de llevar a cabo la obra.

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacion o sanciéon a que
diera lugar el Contratista, por violacion de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.
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El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucién de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

El contratista debera, asimismo, depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos y tributos
inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas gestiones,
tramites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la
Administracién, el Contratista tendra derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente
tal extremo.

Que por resolucion N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvio la prohibicion
de que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato
y/o cobro de multas.

Articulo 10°. Vigencia del contrato y domicilios especiales:
El presente contrato entrara en vigencia el dia indicado en el art. 3°. del presente.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan
domicilio especial en esta ciudad:
- ANEP - Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza
en las Escuelas Publicas de Uruguay — PAEPU: Pza. Independencia 822, piso 10,
Montevideo, Uruguay.
El Contratista: .........cccoooviiieneninnnnn. , Uruguay.

Articulo 11°- FRAUDE y CORRUPCION
Propdsito

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco y este anexo se aplicaran a las adquisiciones en
el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversién del Banco.

Requisitos

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor,
prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su
personal, observen las més elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicién, la seleccién y la
ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a.Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptaciéon o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisioén, incluida la tergiversacion de
informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma deliberada o imprudente a
una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una
obligacion.

iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de
otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma
indebida en su accionar.

v. Por “practica de obstruccion” se entiende:

() la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 colusorias, o la amenaza,
persecucidn o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre
asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas,
si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en préacticas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucién del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomé medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este Ultimo al tomar conocimiento de los
hechos.

d. Podréa sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en
forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa
0 persona inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier
beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco2; (ii) ser
nominada3como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato
financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mas
activamente en la preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los
licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus
respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes
y personal, permitan al Banco inspeccionar4todas las cuentas, registros y otros documentos
referidos a la presentacion de ofertas y la ejecucién de contratos, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Articulo 12°: Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados.

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato implica,
entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar interés en una consultoria,
y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor
nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (i) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca
una modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan
diferentes nombres seguin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud
de precalificaciéon u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al licitante
cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades
de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcién a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato
impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la
verificacion de terceros.
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DOC 7

Anexo Condiciones Contractuales
Fraude y Corrupcion

(El texto de este anexo no debera modificarse)

1. Proposito 1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de
servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mas
elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccién y la ejecucién de contratos financiados por el
Banco, y se abstengan de préacticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a continuacion;

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o indirecta de cualquier
cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de informacion, con el que
se engafie o se intente engafar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio directa o
indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “practica de obstruccion” se entiende:

(@) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigacion
0 el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias
de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién o intimidacién de otra parte
para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o
(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion y auditoria
establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada para la
adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra adoptar otras
medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en préacticas
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestidn, y que el prestatario no tom6 medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el
Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este Ultimo al tomar
conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion y a sus politicas
y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa 0 persona en forma indefinida o durante un periodo
determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles publicamente para: (i) obtener la
adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Bancoz;
(ii) ser nominada2como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de
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un préstamo del Banco o participar mas activamente en la preparacién o la ejecucion de cualquier proyecto financiado
por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con
préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros documentos
referidos a la presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados
por este.

1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un
contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién, ya sea directamente o en calidad de subcontratista
nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a
dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacién sustancial en cualquier
contrato existente.

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido
incluido por el licitante en su solicitud de precalificacién u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos
especificos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o
(i) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y
corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y
los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier
otro tipo de documentos, datos o informacidn (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para
la investigacién/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas;
realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de terceros. 3



