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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA ESCUELA N2 81 —RINCON DE PANDO- Departamento de Canelones

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en ruta 34
44200, en el predio de la Escuela existente N°81 del departamento de Canelones. El
teléfono de contacto es 229-55969.

Esta Memoria Descriptiva complementa la informacién expresada en planos, planillas
y detalles.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

En términos generales los trabajos a realizarse son:

- Trabajos de instalacion eléctrica (ver proyecto).
- Suministro y colocacion de mosquiteros y vidrios en cocina (ver proyecto).

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinard con la
Direccion de la escuela y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento.

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del local
(ver indicacién en plano).

Los trabajos que tengan interferencia en el funcionamiento del centro educativo
seran realizados fuera del horario escolar o fines de semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia eléctrica, trabajos que
imposibiliten un funcionamiento adecuado de la cocina y banos, trabajos
riesgosos, ruido que genere interferencias con el dictado de clases, etc.
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Traslado de equipamiento: siempre que sea necesario el traslado de
equipamiento, ya sea para realizar obra o para el traslado de una actividad de la
escuela (aula de clases, actividades de direccion y secretaria, cocina y comedor,
etc) lo realizara la empresa.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111, Afectaciones a terceros.
e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.
e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Seguridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catélogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
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demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccién de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos, en base
a dichos dictamenes.

1.4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depositos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

111 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

11.2.  Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.1.3. Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

11.4.  Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espanol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.
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15. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares
2.2.1 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocard un cercado que impedira el pasaje al
sector de trabajo, que podra ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura
debera asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podran significar un
riesgo para los escolares.

2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresién ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.).

223  Acopio de materiales

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

5. INSTALACION ELECTRICA / OTROS TRABAJOS

Ver proyectos correspondientes.

Nota:
e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 15 dias laborables para la construccion.
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