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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Por tratarse de Locales existentes en funcionamiento se deben extremar las tareas en
cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los mismos.

Debido a la situacion Sanitaria el Contratista debe suministrar todos aquellos
elementos necesarios para la higiene y proteccion del personal y coordinar con la
Direccion del Local las acciones a seguir que esta haya implementado.

1. CONDICION "LLAVE EN MANO"

La condicion “LLAVE EN MANO” no significara que el CONTRATISTA tome
decisiones, en cuanto a cambios por su cuenta, sin consultar al Asesor _Supervisor
de Eléctrica. Sera responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas,
materiales y la mano de obra necesarios para lograr una prolija instalacion eléctrica y
correcto funcionamiento, las instalaciones solicitadas por la Administracién seran
entregadas totalmente terminadas, probadas y funcionando.

2. RECAUDOS

Los recaudos estan integrados por esta Memoria, Planos, Diagramas, Detalles y
Planillas. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose
considerar valido lo indicado en cada uno de ellos. Los mismos indican el alcance, la
constitucion y la distribucion de los sistemas y los distintos equipos, debiéndose
ratificar todas las medidas en obra

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:

1) La especificacion mas exigente; 2) Lo especificado en la Memoria; 3) Lo
especificado en Diagramas Unifilares; 4) Lo especificado en otros recaudos (planos,
planillas, detalles, etc.).

En caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los siguientes érdenes de
prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General; 2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular; 2) Pliego General

3. PROPUESTA DEL OFERENTE

Antes de emitir su oferta, debera realizar un analisis de la totalidad de las camaras
existentes, aun aquellas que no estén indicadas en laminas adjuntas u ocultas en el
terreno, a fin de manifestar cualquier inconveniente para la ejecucion de los trabajos.

Toda modificacién en la realizacién de las obras que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Asesor Supervisor de Eléctrica.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4. EMPRESA'Y FIRMA INSTALADORA

La Empresa Instaladora debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA vy su
REPRESENTANTE TECNICO sera Categoria D o superior del Reglamento del Ente
Energético.

Serd responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de
Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las
instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer
cumplir lo solicitado sin que ello genere consto alguno.

5. MANO DE OBRA Y TAREAS

Las tareas seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, el
personal estara bajo la supervision de un Técnico Electricista Especializado.

Se respetara estrictamente lo que establece el Decreto 125/014 Sequridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

6. SISTEMAS SENSIBLES

NO PODRAN RETIRARSE O ANULARSE COMPONENTES NI ALTERARSE O
DESORDENAR EL CABLEADO BASICO DENTRO DE GABINETES DE TABLEROS
Y CAMARAS U OTROS ELEMENTOS DE LAS:

¢ instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD - instalaciones
de ALARMAS ANTI-INTRUSO - instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de
BOMBEO DE INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE AGUA POTABLE o
SERVIDA, REFRIGERADORES o0 FREEZER.

7. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Se debera fotografiar el estado ANTES y DESPUES de los trabajos y remitir dichas
fotos al Supervisor de Eléctrica.

8. MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Todo material y/o suministro antes de ser instalado debe ser aprobado por el
Asesor Supervisor de Eléctrica, sin_excepciones, por lo que, se debera
presentar las muestras con el embalaje de origen de los mismos para que
ésta coordine su aprobacion, para determinados casos se enviaran
fotografias antes de ser adquiridos por el Contratista para ser aceptados.

Para los suministros sélo se admitirdn materiales nuevos, prolijamente terminados, sin
uso, de primera calidad y marcas reconocidas, debiendo mantener las cajas,
embalajes y folleteria de los instalados que serd presentada durante el proceso de
Avances de Obra.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

El Asesor solicitar4 se realicen desmontajes de cualquier parte de la instalacion,
cateos, enhebrados o desenhebrados al azar, una vez terminadas las tareas, sin que
ello genere costo alguno.

IMPORTANTE: Todo elemento existente sera desmontado sin alterar sustancialmente
las condiciones que presentaban. La Supervision de Obra ir4 tomando fotografias de
los elementos averiados o sustituidos y al finalizar totalmente las obras, y bajo su
costo, se le indicara al Contratista los que seran retirados del local.

8.1 MARCAS COMERCIALES

Cuando se citan “marcas comerciales”; “modelos o marcas similares”, con
imagenes o logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas
técnicas, constructivas, estéticas, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, se
desea similitud en el aspecto manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a
criterio y aprobacion del Asesor Supervisor de Eléctrica, dando preferencia a
materiales de marcas reconocidas.

8.2 RESPONSABILIDADES Y ACOPIO

El Contratista recibira, almacenard y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el
suministrado por el Propietario o lo existente a mantener, contando para ello con
elementos de traslado, izado, personal y local de depdsito asegurado.

8.3 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO RIGIDOS

Se utilizara cafio pesado.

Los cafios de acero galvanizado se_instalaran con los accesorios y sellados
correspondientes, _soportes, codos, uniones, _aislaciones _interiores,
contratuercas, conectores vy terminaciones del sistema Daisa, de modo de lograr
la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores que albergaran.

Sus puntos de anclaje no ser4 mayor a una grapa cada 80cm., se tratara siempre de
colocar una grapa inmediatamente antes y después de llegadas y salida de cajas,
curvas, codos, desvios o acometidas a ductos o bandejas y se_estimarda menor
distancia de sujecién _segun _la resistencia _mecanica gue presenten las
superficies al momento de realizar los trabajos.

Se montaran perfectamente alineados y manteniendo la horizontal y vertical en todo su
recorrido asi como una distancia uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos,
puertas y ventanas.

Toda desviacion o curvatura para adaptar el tubo a la estructura se deberd realizar con
la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del tubo evitando
deformaciones y no presenten deterioros del galvanizado por marcas de mordazas u
otras herramientas, de no ser posible por el diametro del tubo se registrara.

Para algunos casos especificos se instalaran cajas de PVC segun planos, esquemas
y/o planillas, combinados con cafierias de acero galvanizado, siempre se utilizaran
bujes conectores entre ambos materiales.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

8.4 CAJAS METALICAS

Todas las cajas seran de la misma linea y marca, compatibles con el sistema de
caferias y bujes a ser empleados. La llegada de los cafios a todas las cajas y
reqistros, asi como a tableros se realizaré con bujes.

8.5 CABLES CONDUCTORES DE ENERGIA

Los conductores deben tener en su aislacion exterior perfectamente legible el grabado
de la tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccion del
conductor. Tendrdn sus fases respectivamente identificadas con los colores
Normalizados reglamentarios.

Para las instalaciones dentro de caferias de hierro deberan ser del tipo
Superplastico, clase 5 tensién minima 1,1 KV. segun la Norma IEC 227, IEC 228 con
envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores segun la Norma
IEC 332-1., IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores para Neutro,
Fases y Tierra segun RBT, u otras indicaciones expresadas en planos o esquemas
unifilares.

9. EXTRACTOR

Se cambiard el extractor y se le colocara al ducto de descarga una rejilla de proteccion
conformada por una malla metélica galvanizada de 1x1 cm.

10. INTERRUPTOR HORARIO

Se cambiard el interruptor horario segun planilla ubicado en el tablero general.

11. LUMINARIAS

Se afirmara una luminaria y se le cambiara la lampara.

Existe una Luminaria en el Aula de Usos Mudltiples que permanece encendida
permanentemente. Se solicita que la misma encienda conjuntamente con el mismo
golpe de llave que el resto.

Se cambiara una luminaria completa en cocina sobre la zona de vapores.

Se cambiaran dos luminarias completas bajo campana de extraccion.

Se retiraran todas las instalaciones eléctricas y las luminarias tanto de la circulacion
abierta de los salones como la de la circulacion abierta del comedor.

Se reinstalaran nuevas luminarias completas segun planillas como se indica en planos,
las mismas se alimentaran de las mismas lineas ya existentes.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

12. TOMA DE CORRIENTE EN SALA DE MAESTROS

Se anulara el calefactor y se tomara de dicha derivacién la alimentacion para una
derivacién de toma de corriente a ser instalado de forma aparente, a eje de la ventana
y a no menos de 1.10m del NPT.

Sobre la caja existente empotrada se montard sobrepuesta una caja metalica a modo
de registro para permitir el correcto ingreso de la cafieria metélica.

13. MEMORIA VERAZ PREVIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA

Se debe entregar una memoria en papel membretado de la Firma Instaladora o su
Técnico Instalador con:

o fecha de realizacion y local.

o breve descripciobn de la zona en que fueron realizados y como fueron
realizados los trabajos.

e copia de los planos y gréficos firmados.

¢ planilla con marcas de los materiales utilizados, amperajes, poder de corte,
dimensiones de canalizaciones, conductores e interruptores.

e se sugiere adjuntar fotografias y/o videos en formato digitales realizados
durante el proceso desde el inicio hasta el final de las tareas.

14. RECEPCION Y GARANTIAS

Se entregara la Memoria Veraz y los trabajos en perfecto estado de realizacion,
debiéndose realizar la limpieza de las zonas afectadas y retiro de los materiales
sobrantes.

La recepcion se realizard una vez de levantadas las observaciones, entregada toda la
documentacién solicitada y completado todos los trabajos.

6

ESCUELA N°81 - RINCON DE PANDO - CANELONES



