PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

SALA DE ESPERA PARA VICTIMAS VG en JUZGADO LETRADO DE 19, 22Y 6to T2 DE
ROCHA, Lavalleja 156, Ciudad de Rocha.

Consideraciones Generales

La sola presentacion por parte de la Empresa en el presente llamado implica la
aceptacion y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como
Memoria Constructiva General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del
M.T.O.P. Edicién 2006, asi como se considerardn las reglamentaciones Municipales vigentes y
las Normas UNIT.

Es complementario de esta Memoria la siguiente documentacion grafica:
A_01 PLANTA GENERAL; esc. 1/125

A_02 PLANTA; esc. 1/50

A_03 PLANTA DE TECHOS; esc. 1/50

A_04 CORTES Y FACHADA,; esc. 1/50

EO1 DETALLE DE ESTRUCTURA CIMENTACION; esc. 1/50 Y 1/10
ALO1 PLANILLA DE ABERTURA PUERTA ALUMINIO; esc. 1/25
ALO2 PLANILLA DE ABERTURA VENTANA ALUMINIO; esc. 1/25
HO1 PLANILLA DE HERRERIA PUERTA REJA; esc. 1/25

HO2 PLANILLA DE HERRERIA REJA VENTANA; esc. 1/25
HO3-PLANILLA DE HERRERIA PUERTA REJA; esc. 1/25

CO1 PLANILLA DE CARPINTERIA PUERTA MADERA; esc. 1/25
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Se deja constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen
con estas exigencias deberan realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. Queda
terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas
originalmente sin autorizacién previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
propuesta incluir en todos los casos las marcas y demds detalles técnicos de los materiales
presupuestados, los que no deberan ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos
expresamente el oferente en su propuesta se considerara que utilizard los materiales
mencionados en esta Memoria y asi se le exigira en Obra.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

La empresa contratista debera contar con la Direccion Técnica de un Arquitecto o
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Ingeniero responsable, quien estard en permanente contacto con Division Arquitectura del
Poder Judicial (contactos: Arqg. Laura Liz, Arg. Valentina Gianelli y Ay. Arg. Carolina Pirez;
teléfonos 1907 int. 4530).

El contratista sera responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion (decreto 125/14) durante todo el transcurso de la obra
y contara con un Técnico Prevencionista para la elaboracidn del Estudio y Plan de Seguridad.

Ley 5032 Responsabilidad del empleador en materia de Seguridad Laboral.

Ley 16074 Obligatoriedad del empleador en Seguro de Acc. y Enf. profesionales
Dec. 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construccién

Dec.103/96 homologacion de EPP

Dec.283/96 plan y estudio de seguridad

Dec.481/09 Registro de Obras y su Trazabilidad.

La empresa contard con el personal suficiente para la realizacién del trabajo en el
menor tiempo posible. Los trabajos se realizardn de manera de interferir lo minimo posible con
el funcionamiento de la sede. Si la empresa lo solicita, podra trabajar los fines de semana
previa coordinacion.

Los gastos originados por consumos de agua y energia eléctrica correrdn por cuenta
del Poder Judicial.

Se realizard una visita obligatoria cuya fecha se publicard en Compras Estatales. Se
debera presentar constancia de esta visita, de lo contrario la oferta no sera tenida en cuenta.
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Descripcidn general de los trabajos.

El trabajo principal consta de la construccién en patio interno de una Sala de Espera de 13m2
mediante sistema de panel térmico autoestructural, aprovechando tres paredes de la
construccién existente (ejecutando un cerramiento vertical y la cubierta con este sistema
liviano).

1. Implantacién de obra
El contratista recibird el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecucion.

La obra se mantendra limpia, retirando diariamente el material no utilizable fuera del edificio y
serd de cargo de la misma.

2. Desmontes y demoliciones

Se deberdn cortar y demoler parte de los canteros existentes en el patio, para posteriormente
construir en su lugar un pavimento de acceso a la Sala y de la Sala propiamente dicha.

Se debera demoler el pavimento existente en el sector de la Sala a construir, retirando unos
15cm vy realizar zanja para la posterior ejecucién de la zapata corrida para anclaje del
cerramiento vertical liviano.

Para la realizacién de los trabajos debera considerarse el retiro de cables en desuso que se
encuentran sobre el local sala de caldera, verificando previamente que no exista riesgo
eléctrico y que los cables no tengan tension. Se retiraran todos los elementos obsoletos o en
desuso.

3. Estructura

Se realizara zapara corrida de hormigén armado y contrapiso armado en el area del nuevo local
segun detalle EO1.

Se preveran los perfiles de apoyo necesarios en muros existentes en el perimetro de la nueva
Sala para apoyo de la cubierta liviana, segun especificaciones del sistema.

4. Cubierta nueva

De panel térmico autoestructural

La Sala de Espera a construir tendra cubierta liviana (sistema de panel térmico auto estructural)
compuesto de dos laminas de acero galvanizado y cincado con recubrimiento final de alta
calidad de pintura poliester y con nucleo de poliestireno expandido tipo Il (16-20Kg/m3), tipo
Isodec Bromyros o calidad superior. Los distintos paneles se uniran mediante engrafado (con
magquina especial, in situ). El espesor de la misma sera de 10 cm.

Llevard babetas plegadas de chapa prepintada color blanco en todo el perimetro contra los
muros existentes, rodeando chimenea. Para el amure de la misma se realizaran dos cortes
precisos paralelos en linea recta con amoladora, se picara para meter la babeta dentro del
muro volviendo a recomponer el revoque con mortero de arena y portland con hidréfugo.
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Deberan realizarse los pases necesarios para las caferias existentes, sellando debidamente
para impedir la filtracidon de agua de lluvia por dichos pases.

En su lado libre se colocara canalén de chapa del sistema, no inferior a 20x20cm, con todas las
sujeciones recomendadas por el fabricante, y una columna de bajada de PVC110, que se
conectard a la boca de desagilie mds cercana. Al pie de la columna se realizard una camara de
40x40 con tapa de hormigdn perforada.

5. Muros y tabiques

5.1 De panel térmico autoestructural.

La Sala de Espera a construir tendra un cerramiento vertical liviano (sistema de panel térmico
auto estructural), compuesto de dos laminas de acero galvanizado y cincado con recubrimiento
final de alta calidad de pintura poliester y con nucleo de poliestireno expandido tipo Il (16-
20Kg/m3), tipo Isopanel Bromyros o calidad igual o superior. Los distintos paneles se uniran
mediante engrafado (con maquina especial, in situ). El espesor de los mismos sera de 10

cm. El local debera montarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

5.2 Miscelaneas

La ventana de la actual Sala de Audiencias sera tapiada colocando en el vano un chapdn
fendlico de 15mm de espesor, fijado en todo el perimetro desde el interior de la Sala de
Audiencias mediante angulos, tornillos phillips y tacos fischer. Esa pared, desde el interior de la
nueva Sala de Espera serd terminada mediante aplacado de yeso empleando placa estandar de
12,5mm masillada terminada para ser pintada, montadas sobre perfiles galvanizados omega,
revistiendo tanto el muro como el vano tapiado.

6. Revoques

Las restantes paredes que conforman el local son los muros exteriores de la construccién
existente, las cuales deberan ser debidamente acondicionadas realizando las reparaciones
minimas necesarias para quedar en condiciones de recepcién de obra (reparar revoques
dafiados, humedades, fisuras).

7. Contrapisos

En la zona donde se implantara la nueva Sala de Espera se realizara un contrapiso de hormigén
armado con malla electrosoldada (tipo mallalur C-42 o similar) de 10cm de espesor, previo
picado y compactado del piso existente, rellenando con tosca y cemento portland compactado
a pisén si es necesario hasta alcanzar el nivel requerido.

8. Pavimentos
Deberd cotizarse el suministro y la colocacion de piso vinilico en baldosas de 60x60cm de alto
transito color gris. Se deberdn aportar muestras para aprobacion de la Direccidén de Obra.

9. Cielorrasos

De placa de roca de yeso

En la nueva Sala de Espera se montara cielorraso a 2,40m de altura sobre NPT con placa de
yeso de 12.5 mm con estructura de 35 mm en acero galvanizado. Se aplicaran dos manos de
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masilla y dos manos de pintura sobre la superficie nueva, de color blanco a base de agua.

10. Carpinteria
10.1 Carpinteria de madera
Se suministrara y colocara abertura nueva de madera (CO1 puerta interior), segun planilla.

10.2 Carpinteria de aluminio
Se suministraran y colocaran aberturas nuevas de aluminio anodizado natural (ALO1 Puerta
batiente y ALO2 ventana 2 hojas corredizas) segun planillas.

11. Pintura

Deberan cotizarse materiales y mano de obra necesarios para toda la pintura interior de la
mamposteria, aplacado y cielorraso de yeso del local a construir y en item aparte la pintura
interior de paredes y cielorraso del local que figura como ESPERA DENUNCIADOS A
ACONDICIONAR en la lamina A_01 Planta general.

Se prepararan adecuadamente las superficies, reparando sectores de revoque deteriorado,
retirando clavos, grampas y otros elementos en desuso, aplicando enduido y lijando la
superficie. Se aplicard un minimo de 2 manos de pintura tipo Incalex de Inca o similar calidad,
color blanco. En los cielorrasos se aplicardn dos manos de pintura tipo cielorrasos Anti-hongos
color blanco marca Inca o similar calidad.

Se pintardn también los pretiles exclusivamente en el area de intervencion, con pintura para
exteriores marca Inca o similar calidad color blanco.

12. Instalacidn sanitaria

Debera incluirse en la cotizacién la canalizacién de las pluviales recolectadas por el nuevo
techo, conectandolo a las cdmaras existentes mediante cafios de PVC aprobados.

Debera ejecutarse una camara de 40x40 con tapa para preservar la LLP existente en el lugar
donde se implantara la construccion.

Debera anularse la canilla de servicio que se encuentra en la pared externa de la sala de
caldera.

13. Instalacidn eléctrica

Se debera incluir en la cotizacidn la Instalacién Eléctrica que se describe en planos la cual se
ajustara en un todo a la Reglamentacidn vigente de UTE, consta de 2 luminarias tipo panel LED
de 60x60cm de adosar en cielorraso y un interruptor, realizando la instalacién en forma
aparente por los muros y en forma oculta por sobre el cielorraso de yeso. Esta instalacion local
deberd tomar la energia y conectarse al tablero de servicio mas cercano, colocando las
correspondientes llaves y protecciones.

Deberd incluirse en la cotizacién la instalacidn eléctrica con canalizaciones aparentes y el
suministro y colocacién de 2 luminarias tipo panel LED de 60x60cm adosadas a cielorraso en
ESPERA DENUNCIADOS A ACONDICIONAR.
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Especificaciones de las luminarias a cotizar: Panel led de embutir 60x60cm aprox. Cuerpo en chapa de
acero, terminacién pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslicida. Potencia de led aprox
45W, flujo luminoso 3700Im minimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantia de depreciacion luminosa
al 90% superior a 35.000 horas.

14. Herreria
Se suministraran y colocaran rejas (H01, HO2 Y HO3), segun planillas.

15. Limpieza de obra
A medida que los sectores sean liberados, deberdn quedar limpios y libres de materiales
sobrantes y/o herramientas.

La empresa debera retirar todos los elementos de desecho, materiales sobrantes y demds, a su
cargo.

La obra se entregara luego de realizada una inspeccidn de todas las superficies, confirmando la
limpieza a fondo; no se dard por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfaccion de
la Supervisién de Obra del Poder Judicial.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuacion.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda
conveniente. El presupuesto a presentar deberd incluir todas las tareas y elementos necesarios
para la realizacion de los trabajos; no se aceptardn como adicionales los elementos
evidentemente necesarios para tal fin.

Se establece un plazo madximo de obra de 20 dias laborables.
No obstante, la empresa se comprometera a realizar el trabajo en el menor tiempo posible.
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RUBRADO - Sala de Espera VG Penal de Rocha

RUBRADO BASICO

item descripcion unidad cantidad | precio unit| subtotal | . monFo
imponible
1 Implantacidn de obra G 1
2 Desmontes y demoliciones G 1
3 Estructura HA y apoyo cubierta G 1
4 Cubierta de panel térmico autoestructural G 1
5 Muros y tabiques G 1
6 Reparacion de revoques G 1
7 Contrapiso G 1
8 Pavimento vinilico en baldosas G 1
9 Cielorraso de yeso G 1
10 [Carpinteria 1
10.1 [Suministroy colocacion de CO1 unidad 1
10.2  [Suministro y colocacidon de AlO1 unidad 2]
10.3  [Suministro y colocacion de Al02 unidad 3
11 Pintura
11.1 |Pinturainteriory exterior Sala de Espera victimas G 1
11.2 |Pinturainterior Sala de Espera denunciados G 1
12 Canalizacion de pluviales y otros G 1
13  [Instalacion eléctrica e iluminacion
13.1 [Instalacidn eléctrica e iluminacién Sala de Espera victimas G 1
13.2  |lluminacidn Sala de Espera denunciados G 1
14 Herreria
14.1 [Suministroy colocacidn de HO1 unidad 1
14.2  [Suministro y colocacion de HO2 unidad 1
14.3  [Suministro y colocacion de HO3 unidad 1
15 Limpieza de obra G 1

subtota 4
Monto Imponible:l

Leyes Sociales (72,76%)3
IV.A.22%Obra 0
ToTALde OBRA[ (|
Imprevistos 15%@
LV.A.22%0bra] 0
TOTALde IMPREVISTOS[ (|

TOTAL de OFERTA (Total OBRA +Total Imprevistos +Leyes Sociales) 0
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