MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRAS DE MANTENIMIENTO
ESCUELA N¢ 65 — MERCEDES - SORIANO

GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en Calle Carlos
A. Magnone esquina Br. Aparicio Saravia, de la localidad de Mercedes, departamento
de Soriano, Padron 9883, tel. 45330120.

La obra consiste en:

A. SUSTITUCION DE POLICARBONATOS DE CLARABOYAS SOBRE
ESCALERAS

B. RENOVACION DE PISO DE AULA CON AFECTACIONES

C.INTERVENCION EN SECTOR DE MUROS DE LADRILLO VISTO CON
ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES; CATEOS

D. PINTURA DE NARICES METALICAS EN ESCALONES DE ACCESO; y PINTURA
DE AULA DONDE SE RENUEVA EL PISO

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en
planos, detalles, relevamiento fotografico y memoria constructiva general MTOP y
ANEP. siempre y cuando no contradigan lo expresado en los recaudos. En caso de
existir contradiccion seré resuelta por la Direccion de Obra.

Las tareas previstas se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccion de
obras de MECAEP teniendo presente que las mismas forman parte de un plan de
mantenimiento edilicio.

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién de Obras, con la Coordinacién de
Obras de MECAEP vy con la Direccién de la Escuela. En particular de realizarse las
mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados
afectar de forma minima los locales habilitados, circulaciones, y espacios exteriores.
Considerar la ejecuciéon de obras complementarias (vallados, delimitacion de acopios,
etc.) para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a los
sectores en obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiera ocurrir
en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas vigentes.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE,
ANTEL, etc. Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto éstos servicios generales sean afectados por las obras a realizarse.
Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las medidas
seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y del Banco de Seguro del
Estado.

Materiales (no toxico).

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas toxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.




Seguridad

En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de
acuerdo al MTSS y BSE, especialmente en acceso a azotea y trabajo sobre vacio de
claraboyas.

Obligaciones del Contratista y alcance de los trabajos

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Organizacion de los trabajos

El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar, especialmente cuando se realicen obras en claraboya.

Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente
de la obra y materiales acopiados en la misma, considerar que es un barrio vulnerable
y que la propia escuela tiene experiencia en hurtos reiterados de juegos, rejas, cafos
de pvc, etc..

Limpieza de obra periédica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los
casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera
presentar las normas que certifiquen su calidad.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

Notas

Se coordinara con la Direccién de la Escuela la forma de ingreso/salida del local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un riesgo para
los estudiantes o por tener interferencias con el centro educativo se realizaran fuera de
horario de trabajo de la escuela o fines de semana. En este caso en particular considerar
la sustitucién de policarbonatos de claraboya, a ejecutar fuera de horario o fines de
semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia eléctrica, trabajos que
imposibiliten un funcionamiento adecuado de la cocina y bafios (alumnos o docentes),
trabajos riesgosos, ruido que genere interferencias con el dictado de clases, etc.

A. SUSTITUCION DE POLICARBONATOS DE CLARABOYAS SOBRE
ESCALERAS

El espacio central de Hall de doble altura cuenta con claraboya longitudinal sobre las
escaleras que salvan los dos niveles. La cubierta de la misma es de policarbonato
estructurado alveolar de 8mm, el cual est4 dafiado por granizo, con varias perforaciones
por placas, ademas de envejecido por el tiempo transcurrido desde su colocacion.



Se solicita retirar el mismo, y sustituirlo por nuevo policarbonato bialveolar de 16 mms.
La estructura se mantiene, se renuevan burletes, fijaciones, sellados, y todo elemento
gue sea necesario para asegurar la firmeza y estanqueidad de la cubierta.

Se tendr& especial cuidado en la colocacién de los policarbonatos, dejando espacio
suficiente para la expansion térmica como forma de evitar que se curven, prever los
drenajes para evitar la acumulacién de humedad en la instalacion y verificar que los
perfiles se encuentren en perfectas condiciones.

La silicona a aplicar debera ser neutra.

Al finalizar los trabajos en el sector se debera hacer una limpieza final de los
policarbonatos con agua y jabén neutro.

Considerar que se trabaja sobre azoteas que tuvieron trabajos de mantenimiento
recientes por lo que deberan tomar medidas para no afectar las mismas durante la
ejecucion de los trabajos, acopio de materiales, etc. cubriendo y protegiendo superficies
de circulacion y trabajo. Retirar al finalizar los materiales sobrantes, herramientas, etc
dejando la azotea en idénticas condiciones que al inicio de los trabajos.

Instale siempre las laminas con los alveolos en el sentido del flujo de la lluvia.

Utilice accesorios, cierres superior e inferior, fijaciones, etc.. especificas del producto
Perfil de remate en aluminio ]

Perfil conector -tapa TN
Perfil base en policarbonato ' H

Perfil base en aluminio ﬂ_Lﬁ,j__'
Perfil espaciador lateral . =
Tornillo de anclaje (1'4") de perfil base - [§ =S
Tomillo de anclaje (1'4”) de lamina Polygal E]:nnms
Arandeh capucha en EPDM | £/
Tomillo de anclaje de remate de conector :{nus
Cinta ventilada de remate inferior . @
Cinta sellada de remate superior (@

B. RENOVACION DE PISO DE AULA CON AFECTACIONES

En aula contigua a acceso, a nivel +0.00 m (cota proyecto original), se advierten
deformaciones de contrapiso por hundimiento, las cuales se manifiestan con piezas
faltantes (despegadas), otras con fisuras, y separacion entre zécalo y revestimiento de
piso.

Se solicita retirar zocalos existentes, retirar pavimento existente y contrapiso (retirar
equipamiento para este trabajo, proteger aberturas, etc). Evacuar material extraido de
demoliciones de la obra, a la mayor brevedad posible.

Rellenar y compactar mecanicamente (con pata pata) toda el area del aula nivelando el
apoyo de lo que sera el nuevo contrapiso logrando un sustrato apisonado de 10cms de
balasto limpio con una superficie superior perfectamente horizontal.



Colocar barrera humidica de nylon de 120 micrones.

Realizar carpeta de hormigobn de 8 cm de espesor (con malla 15x15x4.2 mms)
correctamente nivelada, con una dosificacion sugerida de 4:3:1.

Para la colocacion del revestimiento de terminacion se tratar4 de mantener las lineas de
los pisos preexistentes o tomar como arranque visible piezas enteras tratando de que
todos los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos visibles.

Suministrar y colocar baldosas de porcelanato de 30 x 30 cm color similar a pavimentos
existentes, que cumplan las normas 1ISO10545 y 13006. La empresa debera suministrar
muestras para su aprobacién, en forma anticipada, a la direccién de la obra.

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente
limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se
deberd proceder al retiro de la parte afectada.

Para la colocacion se admitira como mortero de liga mezcla gruesa reforzada (cemento,
cal y arena gruesa en una relacion 6lt-25It-100It) o adhesivos para porcelanato tipos
Perfecto, Binda. Klaukol o calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada
de 8 mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se
retirara el exceso con el lado dentado de la llana. Para la colocacion de cada pieza se
debera presionar la misma y acompafiarla con un suave movimiento de torsion,
ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la
alineacion de las mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el
contacto directo entre cada una y siendo necesaria la alineacién cada cinco filas de
piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco
facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).
Para el rejuntado se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las
juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacion con la superficie,
trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los bordes
del revestimiento. La limpieza se realizara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30
horas con esponja o trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre
seco se retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
Posteriormente se realizard un lavado final con agua y jab6n neutro.

Juntas de separacion entre piezas, seran las necesarias aprox. de 2 a 3 mms.

Juntas de trabajo del piso, se dividira el area del local en 4 pafios, como lo demuestra
la situacién actual, con dimensién minima de 5 a 8 mms de ancho y una profundidad
igual a la altura del piso ceramico debiéndose rellenar con espuma de poliuretano y
pintado con color al tono general del piso.

Juntas de movimiento en encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.)
se debera dejar un espacio de 5 a 8 mms entre el piso y el paramento.

Juntas con zOcalos, se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o
rellena con espuma de poliuretano).

Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se
produzcan en las zonas menos visibles.

La reposicién de z6calos sera con plaquetas de porcelanato de idem piso, de 30 x 15cm.



C. INTERVENCION EN SECTOR DE MUROS DE LADRILLO VISTO CON
ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES; CATEOS

SECTOR 1: se retiran ladrillos donde se
muestra la junta abierta y se rehace nuevamente el revestimiento de ladrillo visto.

SECTOR 2: se demuele muro de
revestimiento de ladrillo visto, evitando desfasaje que se ha visto sin tapa y por donde
pudiera ingresar humedad al edificio; para mejorar la terminacion se realiza revoque a
3 capas y pintura del mismo.

En esta oportunidad se opta por minimizar el riesgo y brindar un aspecto mas estético
de la fachada, resolviendo retirar el sector de muro de revestimiento inferior hasta el
suelo natural, mejorando la terminacion del &rea con revoque a 3 capas (considerando
gue el hidréfugo se haya deteriorado por el movimiento del propio muro.

En la parte superior se retirardn las piezas que estén sueltas, o que faciliten la re
ejecucion de las juntas, de forma tal que queden selladas y eviten que las varillas o
alambres con las que cuenta el muro se deterioren y oxiden.

Especialmente en el SECTOR 2 se solicita realizar cateos: a) del muro de contencién
en ese sector; b) del suelo bajo el mismo, para evaluar asentamiento y origen de
patologias evidentes.

D. PINTURA DE NARICES METALICAS EN ESCALONES DE ACCESO; y
PINTURA DE AULA DONDE SE RENUEVA EL PISO

Escalones en acceso

En acceso a Escuela se encuentra una escalera exterior con narices metalicas, con
hierro angulo de 1y 1/2" * 3/16". Se solicita renovar la proteccion y pintura de la misma,
debiendo retirar el material suelto y oxidado, lijar y limpiar bien, previo a hacer el
tratamiento nuevamente. Se comenzarad haciendo una limpieza de las superficies
metdlicas por medios mecanicos (lija al agua, lijadora orbital, cepillo de alambre),
limpiando adherencias y 6xidos, y mejorando las condiciones de adherencia para el
nuevo producto. Retirar polvo y suciedad mediante cepillo o estopa.



Aplicar dos manos de fondo con convertidor de 6xido tipo Cromox de Inca.

Finalmente aplicar 3 manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido tipo Esmalte
2 en 1 de Inca o calidad superior. Las manos sugeridas son las minimas requeridas,
pudiendo realizarse mas para que la terminacioén quede prolija.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, muros, rejas, y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Color gris grafito semibrillo.

Pintura interior de paramentos verticales en Aula intervenida (muros y pilares)
Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10 m se terminaran con pintura tipo latex formulada para
interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo, especialmente este Ultimo item.

Previo a pintar se aplicaran los selladores y/o sellagrietas necesarios en sectores donde
el movimiento del muro afecto el paramento.

Se aplicaran dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor
al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo
especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definirdn con la Direccion de Obra y de la Escuela.



