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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA No.75 - Calle Inchausti s/n esq. Pérez
DEPARTAMENTO de ROCHA

IMPERMEABILIZACION AZOTEAS

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos en las azoteas del local escolar de acuerdo a recaudos y
planos adjuntos, a saber:

e Retiro de capa de tierra vegetal y césped en sector
delimitado en planos. Retiro de impermeabilizacion vy
aislacion térmica llegando hasta el relleno. Regularizacion
de superficies. Imprimacién y colocacion de membrana tipo
geo textil, terminacidbn membrana liquida (pintura exterior
acrilica).

o Limpieza de obra.

Es complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccidon de Obra.

Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la Supervisidn de los trabajos y
con la Direccion del local escolar. En particular, de realizarse las
mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberan
extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para
el control de los niflos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere
ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicidon de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
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servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del
envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por
duplicado.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccidén de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con
técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de
Seguros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados
en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacion y una construccidon esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Direccidon de obra.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad
y seguridad de las obras y los métodos constructivos.
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Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra,
de la oportuna iniciacidon de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccién del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

Lluvias

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas
necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las
obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. En caso de
replanteo de la solucion no retirara la membrana existente hasta tanto
la Supervisidn de los trabajos lo permita.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y el local en construccidon en adecuadas
condiciones de higiene. Los Ilocales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al
respecto se coordinara y pautara con la Direccion de las Obras y con
las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance
de los trabajos de forma de no afectar las actividades del local.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccidon el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar la norma que
certifiue la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en espanol el
contratista presentara su traduccion certificada por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las

24 horas de realizadas las observaciones.
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4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar
como interlocutor con la Direccidn de las Obras de forma de asegurar
el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidon y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del
Capataz. La Direccién de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

5. REIMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS

5.1 Retiro de capa vegetal, aislacion térmica y humidica

Se debera retirar completamente la capa de tierra vegetal, geo dren,
aislacion térmica (placa auto trabante) y humidica (membrana geo
textil) llegando hasta el relleno en todos los casos. Se extraeran los
canos de PVC y los embudos de EPDM. Debera incluirse en la
propuesta del oferente el retiro de todo el escombro generado, no
pudiéndose acopiar en la propia azotea o en otro lugar del edificio mas
que un volumen de 5ma3.

5.2 Provision y colocaciéon embudos EPDM

El contratista proveera y colocara nuevos embudos de EPDM de
100mm de la linea “Sika” o producto de mayor calidad. Los mismos se
colocaran siguiendo las prescripciones del fabricante. Se observara que
la pendiente del relleno permita el correcto desagote de las pluviales.

5.3 Limpieza y homogeneizacion de la superficie

Una vez retirada la membrana se debera realizar una limpieza profunda
de la superficie que servird de sustrato a la nueva capa impermeable.
Tanto sobre superficies inclinadas, horizontales, como sobre pretiles, se
repararan con mortero de arena y portland al 4x1 todas las partes flojas
0 en mal estado y los desprendimientos que pudieran ocurrir durante el
proceso de retiro de la membrana existente. Para azoteas inclinadas se
estima una superficie de reparaciéon de 14m2. En losas horizontales,

3m2. Para pretiles y vigas, 4m2. 4
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En caso de existencia de vegetales se utilizara herbicida para retirarlos.
Debera conseguirse una superficie limpia, firme y perfectamente lisa,
respetando las pendientes existentes. No se admitiran bolsones de
agua una vez colocada la membrana. Se controlara este aspecto en
obra, debiendo el contratista corregir estos vicios si asi se dieren.

5.4 Imprimacién e impermeabilizacion.

Sobre todos los sustratos, el Contratista aplicara con pinceleta o rodillo,
imprimacion asfaltica en frio de base solvente. Lo dara en todas las
superficies de azoteas y pretiles (paramento vertical interior y superficie
horizontal superior).

Secas las superficies, colocara lamina pre-elaborada, impermeable y
flexible de asfalto oxidado plastico con alma central de polimero
sintético (polietileno), revestimiento de geo textil de poliéster de hilo
continuo no tejido en una cara y lamina de polietileno termo fusible de
pocCoO espesor en la otra. Se estima una superficie de 135m2 en azoteas
inclinadas, 25m2 en azoteas horizontales y 32m2 en pretiles.

La membrana asfaltica tendra un espesor minimo de 4mm y cumplira
con la norma UNIT 1059/2000.

Se colocara con soplete de llama a gas butano, adherida
completamente (100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm
entre rollos. Las uniones entre rollos se terminaran prolijamente con
membrana liquida.

Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los puntos mas
criticos en el desempefo de la impermeabilizacion: unidn con
desagies y encuentro con pretiles.

En todos los casos se cubrira la media cafa y llegara hasta el punto
mas alto de la pared vertical interior de pretil. A posteriori se
sobrepondra la membrana proveniente del pretil, minimo 30cm.

Como terminacion llevara pintura exterior acrilica color verde, dos
manos.

Se deberan re fijar con membrana las caferias, conductos o cables
que actualmente estén fijados en la azotea mediante grampas.

Por ultimo, se pide efectuar la limpieza y desobstruccion de toda la
caferia de bajada y bocas de desagule del local escolar.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion
final, se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea
(prueba de agua con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita de toda Ila
impermeabilizacion por el plazo de 10 anos por defectos de los
materiales o de la ejecucion.

6. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso.
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