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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

ESCUELA No.75 – Calle Inchausti s/n esq. Pérez 

DEPARTAMENTO de ROCHA 

 

IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEAS 

 

1. GENERALIDADES. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un 

todo de acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y comprenden 

trabajos en las azoteas del local escolar de acuerdo a recaudos y 

planos adjuntos, a saber: 

 

 Retiro de capa de tierra vegetal y césped en sector 

delimitado en planos. Retiro de impermeabilización y 

aislación térmica llegando hasta el relleno. Regularización 

de superficies. Imprimación y colocación de membrana tipo 

geo textil, terminación membrana líquida (pintura exterior 

acrílica).  

 Limpieza de obra. 

 

Es complementaria de todas las especificaciones referentes a 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre 

y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En 

caso de contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

 

Acceso y obras complementarias. 

El acceso a las obras se coordinará con la Supervisión de los trabajos y 

con la Dirección del local escolar. En particular, de realizarse las 

mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberán 

extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, 

especialmente las obras complementarias que se deban realizar para 

el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la 

obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere 

ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 

para todas las construcciones y de lo que prescriben las ordenanzas 

municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, 

derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos 

gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las 

instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos 
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servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para 

aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista 

deberá actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del 

envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por 

duplicado. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 

RIESGO AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas seguridad para cada caso. 

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara 

de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos) 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes. 

 

Seguridad 

En el proceso de obra se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con 

técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de 

Seguros. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados 

en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 

estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para 

dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de 

acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de 

cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Dirección de obra. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad 

y seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 

 



 

Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD  

DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

ESCUELA No.75 ROCHA 

 

3 

Organización de los trabajos 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, 

de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los 

mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales 

efectos se pautará en forma conjunta con la Dirección de Obra y con la 

Dirección del local escolar un cronograma estableciendo zonas de 

trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos. 

 

Lluvias  

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas 

necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las 

obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. En caso de 

replanteo de la solución no retirará la membrana existente hasta tanto 

la Supervisión de los trabajos lo permita. 

 

Vigilancia  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 

vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 

 

Limpieza de obra periódica  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de 

trabajo (obra, depósito, etc.) y el local en construcción en adecuadas 

condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el 

correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al 

respecto se coordinará y pautará con la Dirección de las Obras y con 

las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance 

de los trabajos de forma de no afectar las actividades del local. 

 

Prevención de accidentes de trabajo 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el 

interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de 

trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 

por el Contratista. 

 

Materiales a utilizar 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las 

normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 

los especificados en esta memoria se deberá presentar la norma que 

certifique la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos 

del Estado (para aquellas normas que no estén en español el 

contratista presentará su traducción certificada por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 

24 horas de realizadas las observaciones. 
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4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA. 

 

Arquitecto Jefe de Obra 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en 

obra con título habilitado de la Universidad de la República, para actuar 

como interlocutor con la Dirección de las Obras de forma de asegurar 

el correcto desarrollo de los trabajos.  

 

Capataz  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un 

capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado 

de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea 

cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los 

casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, 

experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del 

Capataz. La Dirección de las Obras podrá ordenar el retiro de cualquier 

operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere 

satisfactorio. 

 

5. REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS 

 

5.1 Retiro de capa vegetal, aislación térmica y humídica 

Se deberá retirar completamente la capa de tierra vegetal, geo dren, 

aislación térmica (placa auto trabante) y humídica (membrana geo 

textil) llegando hasta el relleno en todos los casos. Se extraerán los 

caños de PVC y los embudos de EPDM. Deberá incluirse en la 

propuesta del oferente el retiro de todo el escombro generado, no 

pudiéndose acopiar en la propia azotea o en otro lugar del edificio más 

que un volumen de 5m3. 

 

5.2 Provisión y colocación embudos EPDM 

El contratista proveerá y colocará nuevos embudos de EPDM de 

100mm de la línea “Sika” o producto de mayor calidad. Los mismos se 

colocarán siguiendo las prescripciones del fabricante. Se observará que 

la pendiente del relleno permita el correcto desagote de las pluviales.  

 

5.3 Limpieza y homogeneización de la superficie 

Una vez retirada la membrana se deberá realizar una limpieza profunda 

de la superficie que servirá de sustrato a la nueva capa impermeable. 

Tanto sobre superficies inclinadas, horizontales, como sobre pretiles, se 

repararan con mortero de arena y portland al 4x1 todas las partes flojas 

o en mal estado y los desprendimientos que pudieran ocurrir durante el 

proceso de retiro de la membrana existente. Para azoteas inclinadas se 

estima una superficie de reparación de 14m2. En losas horizontales, 

3m2. Para pretiles y vigas, 4m2. 
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En caso de existencia de vegetales se utilizará herbicida para retirarlos. 

Deberá conseguirse una superficie limpia, firme y perfectamente lisa, 

respetando las pendientes existentes. No se admitirán bolsones de 

agua una vez colocada la membrana. Se controlará este aspecto en 

obra, debiendo el contratista corregir estos vicios si así se dieren.  

  

5.4 Imprimación e impermeabilización. 

Sobre todos los sustratos, el Contratista aplicará con pinceleta o rodillo, 

imprimación asfáltica en frío de base solvente. Lo dará en todas las 

superficies de azoteas y pretiles (paramento vertical interior y superficie 

horizontal superior).  

Secas las superficies, colocará lámina pre-elaborada, impermeable y 

flexible de asfalto oxidado plástico con alma central de polímero 

sintético (polietileno), revestimiento de geo textil de poliéster de hilo 

continuo no tejido en una cara y lámina de polietileno termo fusible de 

poco espesor en la otra. Se estima una superficie de 135m2 en azoteas 

inclinadas, 25m2 en azoteas horizontales y 32m2 en pretiles.  

La membrana asfáltica tendrá un espesor mínimo de 4mm y cumplirá 

con la norma UNIT 1059/2000. 

Se colocará con soplete de llama a gas butano, adherida 

completamente (100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm 

entre rollos. Las uniones entre rollos se terminarán prolijamente con 

membrana líquida. 

Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los puntos más 

críticos en el desempeño de la impermeabilización: unión con 

desagües y encuentro con pretiles.  

En todos los casos se cubrirá la media caña y llegará hasta el punto 

más alto de la pared vertical interior de pretil. A posteriori se 

sobrepondrá la membrana proveniente del pretil, mínimo 30cm. 

Como terminación llevará pintura exterior acrílica color verde, dos 

manos.  

Se deberán re fijar con membrana las cañerías, conductos o cables 

que actualmente estén fijados en la azotea mediante grampas. 

Por último, se pide efectuar la limpieza y desobstrucción de toda la 

cañería de bajada y bocas de desagüe del local escolar. 

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobación 

final, se deberá realizar una prueba de estanqueidad de la azotea 

(prueba de agua con tapones de goma durante 24hs). 

 

El oferente deberá entregar garantía escrita de toda la 

impermeabilización por el plazo de 10 años por defectos de los 

materiales o de la ejecución. 

 

6. LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas 

condiciones de uso.  

 

 

 


