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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 53 - Cerrito de la Victoria - Departamento de
Monfevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en la calle
Ledn Pérez 3725, departamento de Montevideo, tel: 2216 06 87.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P. U.).

La obra consiste en:

. Sustitucion de pavimento en aula.
. Retoques de pintura.
. Limpieza de rejas de ventilacién del piso.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estard a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.
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Nota:

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del
local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un
riesqo para los estudiantes o por tener interferencias con el centro educativo se
realizaran fuera de horario de trabajo de la escuela o fines de semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia eléctrica, trabajos que
imposibiliten un funcionamiento adecuado de la cocina y bafhos, trabajos
riesgosos, ruido que genere interferencias con el dictado de clases, etc.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111 Afectaciones a ferceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

» En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

» Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

» Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no téxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
» No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.
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1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccidn de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

1.3.1  Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccion de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningtin caso sera

responsabilidad del Centro Educativo.

1.3.2 Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.

1.3.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

Se realizara el ingreso v retiro de materiales, o fuera de horario de clases, o en
un horario en que no haya niinos generando interferencias.
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13.4  Vallado

El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para
que no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso de
los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1  Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

2.21  Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del resto
del predio escolar no generando ninguna agresién ambiental (basura, efluentes,
desperdicios organicos, etc.).

Se podra utilizar el baino de docentes. El mismo debe mantenerse en impecables
condiciones de higiene.

222  Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. TERMINACIONES

3.1. Revoques
Todos los componentes para morteros se medirdn en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.
Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depédsitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafo y protegido de agentes atmosféricos.
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Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1).En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccién de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufados.

Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albaiileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningln caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

3.2. Revoques interiores.-

3.2.1. Recomposicion de Revoques existentes.

Luego de retirado el piso y zécalo, se recompondran los revoques si fuera
necesario.

L. PISOS

Retiro de piso:
En aula indicada en plano, sera retirado el piso existente y z6calo. Se preservaran los
zécalos para su recolocacion.

Estructura de piso existente:

Se realizara relevamiento de la estructura de madera existente junto con un arquitecto
director de obra de Paepu. Se prevé la sustitucion de dos correas y el tratamiento de
toda estructura con insecticida calidad tipo JIMO CUPIN o superior.

Esta considerado la sustitucién de 2 correas. Seccién aproximada: 7.5 x 7.5cm.

Colocacion de placas de chapén fendlico:

Se colocaran chapones Fenolicos de 18mm de espesor, resolviendo una superficie
firme y pareja, sin resaltes ni oquedades. Se realizara mediante atornillado a la
estructura de madera. Pare ello se emplearan tornillos de al menos 2 pulgadas de
largo, dispuestos a una distancia minima de 40 cm entre si a lo largo de cada una de
las correas. Las placas deberan disponerse trabadas.

Colocacion de terminacion de piso de tablas vinilicas:

Se colocaréan tablas vinilicas de 184 x 950mm, simil madera de instalacién pegada,
con adhesivo doble contacto, y deberan ser de 3mm de espesor y con capa de uso
0.50mm, Clasificacion de uso: 23/33/42 Residencial pesado, Comercial Pesado e
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Industrial general, resistencia a la abrasién Grupo T y poseer PUR Extreme Protection,
tipo  TARKETT AMBIENTA, modelo TABLA VINILICA AMBIENTA 9343661
JEQUITIBA, similar o calidad superior.

Colocacion de zécalos:

Se re colocaran los zécalos existentes. En caso de que tenga que sustituirse algun
tramo, se sustituirda por zocalos de iguales caracteristicas a los existentes. Si fuese
necesario se repararan revoques afectados.

Colocacion de entrepuertas:
Se colocaran entrepuertas de aluminio atornilladas.

5. PINTURA

5.1 Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

Para superficies a repintar, las formas de aplicacién seran las indicadas por los
fabricantes.

Alcance de los trabajos de pintura:

Se realizaran retoques de pintura en caso de ser necesario.

5. 1.1 Albanileria
1.1.1. Interiores.

A Paramentos verticales

Todos los paramentos verticales se terminaran con pintura tipo latex formulada para
interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior, desde 1.5 metro de altura hasta el cielorraso.

Los retoques de pintura se realizaran con esmalte al agua tipo Satinca Turbo, similar o
calidad superior. Se respetan colores existentes.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
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relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

6. VARIOS

Se limpiaran las aberturas de ventilacion de la camara bajo piso, para asegurar una
correcta ventilaciéon. En caso de que el cafio tenga objetos, para limpiar se tendra que
retirar el mosquitero y colocar uno nuevo. Total: 4 ventilaciones.

Nota:
* Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

» Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

+ El plazo de obra sera de 10 dias laborables para la construccion.
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