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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
OBRA - ESCUELA Nº 121 / Delta del Tigre  
DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

 
 
1. GENERALIDADES 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en acuerdo con la 
dirección de obras de PAEPU 

 
Dirección escuela: Mandalay s/n entre Esperanza y Curiales Tel: 2347 4072  

 

 Retiro de postes de hormigón con tejido .  

 Realización tejido perimetral (con fundaciones).  
 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 

 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras de PAEPU. En particular de 
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar 
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras 
complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo 
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

Obligaciones del contratista. 
 

Se realizarán todos los trabajos detallados en la presente memoria incluyendo todos 
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, 
sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo 
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se deberá levantar, mantener y 
remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la 
Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
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2. IMPLANTACIÓN DE OBRA y OBRADOR 
 

Construcciones auxiliares. 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 

 

Acopio de materiales. 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo 
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.). 

 

La responsabilidad de la seguridad de los materiales y/o herramientas que 
queden en la escuela, no será del centro educativo. 

 
 
 
 

3. RETIRO Y DEMOLICIÓN DE COMPONENTES 
 

Se deberán retirar los postes de hormigón y el tejido del cerco existente, así como la 
viga de fundación existente en caso de existir interferencias con el nuevo cerco y sus 
fundaciones. 
El tejido en buen estado se deberán acopiar en lugar seguro, indicado por la Dirección 
de Obras y la dirección de la escuela. En caso que el centro educativo no los precise, 
se deberán disponer como escombro fuera del predio escolar.   
El alcance de los trabajos está indicado en lámina A01. 
 

   Cerco existente hacia plaza 
 
 

   Cerco existente hacia calle Esperanza 
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4. HERRERIA 
 

Cerco antivandálico 

La colocación de cerco anitvandálico se realizará en los siguientes sectores, indicados en 
plano de A01: 

 Sobre lateral contiguo a plaza, aproximadamente 39 metros. 

 Sobre calle Esperanza, aproximadamente 44 metros.  
 

Son en total aproximadamente 83 metros a colocar. Las medidas deben rectificarse en 
sitio. 

 

Se colocará un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y postes, sistema tipo 
Axis S, similar o calidad superior, compuesto por: 

 

Postes: de hierro galvanizado de 70 x 100 mm de sección. Altura determinada en 
función de empotramiento y altura paneles. Deben superar altura paneles. 

 
Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 100 x 55mm, varilla de 4mm 
de espesor, altura 1,90 metros (nominales). 

 

Terminación postes y paneles: hierro galvanizado con acabado laqueado al horno en 
polvo de poliéster color a definir por la dirección de obra. 

 

Instalación: fijación sin accesorios de fijación y no desarmable luego de colocado. 

Garantía anti corrosión: 10 años por escrito. 

La fundación estará compuesta por dados de hormigón ciclópeo y vigas de fundación 
(ver ítem 5 – Estructura). Los postes se empotrarán en los dados 40cm de altura. 

 

En fachadas con desnivel, se escalonará la viga y cercado, en coincidencia con los 
postes. El escalonamiento se realizará con equidad de módulos. 
Las dimensiones indicadas en planos son aproximadas, deberán de verificarse en 
sitio. 
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5. ESTRUCTURA 
 

Viga de fundación: se realizará recomposición de viga existente que garantice 
continuidad en todo el largo del cerco indicado. Para la colocación de postes y nuevos 
dados, se deberá conservar la armadura existente, realizando recubrimiento mínimo 
de hormigón de 2.5cm. 

 

Dados: de hormigón ciclópeo de 40cm de lado. Se colocará en coincidencia con los 

postes. La armadura de los dados será de 410.  
 
Los postes se empotrarán viga y dados 40cm de altura. 
 
 
 

6. LIMPIEZA 
 
Se dejarán todas las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza y libre de 
residuos de obra (puntas de electrodos, pedazos de hierro, etc). Se recompondrá el 
nivel actual del terreno terraplenando con arena en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que se 
recomienda que las empresas concurran al local antes de presupuestar. 

 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 

 

 El plazo de obra será de 15 días laborables para la construcción. 


