PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA - ESCUELA N° 121/ Delta del Tigre
DEPARTAMENTO DE SAN JOSE

1. GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en acuerdo con la
direccion de obras de PAEPU

Direccion escuela: Mandalay s/n entre Esperanzay Curiales Tel: 2347 4072

e Retiro de postes de hormigén con tejido .
o Realizacion tejido perimetral (con fundaciones).

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras de PAEPU. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Obligaciones del contratista.

Se realizaran todos los trabajos detallados en la presente memoria jncluyendo todos
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar correcta terminacioén y una construccion esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se debera levantar, mantener y
remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la
Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
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2. IMPLANTACION DE OBRA y OBRADOR

Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.).

La r n ilj | ri | material herramien
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3. RETIROY DEMOLICION DE COMPONENTES

Se deberan retirar los postes de hormigén y el tejido del cerco existente, asi como la
viga de fundacién existente en caso de existir interferencias con el nuevo cerco y sus
fundaciones.

El tejido en buen estado se deberan acopiar en lugar seguro, indicado por la Direccion
de Obras y la direccion de la escuela. En caso que el centro educativo no los precise,
se deberan disponer como escombro fuera del predio escolar.

El alcance de los trabajos esta indicado en lamina A01.

Cerco existente hacia plaza

Cerco existente hacia calle Esperanza
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4. HERRERIA

Cerco antivandalico

La colocacion de cerco anitvandalico se realizara en los siguientes sectores, indicados en
plano de AO1:

e Sobre lateral contiguo a plaza, aproximadamente 39 metros.

e Sobre calle Esperanza, aproximadamente 44 metros.

Son en total aproximadamente 83 metros a colocar. Las medidas deben rectificarse en
sitio.

Se colocara un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y postes, sistema tipo
Axis S, similar o calidad superior, compuesto por:

Postes: de hierro galvanizado de 70 x 100 mm de seccién. Altura determinada en
funcién de empotramiento y altura paneles. Deben superar altura paneles.

Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 100 x 55mm, varilla de 4mm
de espesor, altura 1,90 metros (nominales).

Terminacién postes y paneles: hierro galvanizado con acabado laqueado al horno en
polvo de poliéster color a definir por la direccion de obra.

Instalacién: fijacién sin accesorios de fijacién y no desarmable luego de colocado.

Garantia anti corrosion: 10 afios por escrito.

La fundacién estard compuesta por dados de hormigén ciclépeo y vigas de fundacién
(ver item 5 — Estructura). Los postes se empotraran en los dados 40cm de altura.

En fachadas con desnivel, se escalonara la viga y cercado, en coincidencia con los
postes. El escalonamiento se realizara con equidad de médulos.

Las dimensiones indicadas en planos son aproximadas, deberan de verificarse en
sitio.
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5. ESTRUCTURA

Viga de fundacién: se realizara recomposicion de viga existente que garantice
continuidad en todo el largo del cerco indicado. Para la colocacion de postes y nuevos
dados, se debera conservar la armadura existente, realizando recubrimiento minimo
de hormig6n de 2.5cm.

Dados: de hormigén ciclépeo de 40cm de lado. Se colocara en coincidencia con los
postes. La armadura de los dados sera de 4210.

Los postes se empotraran viga y dados 40cm de altura.

6. LIMPIEZA

Se dejaran todas las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza y libre de
residuos de obra (puntas de electrodos, pedazos de hierro, etc). Se recompondra el
nivel actual del terreno terraplenando con arena en caso de ser necesario.

Nota:

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local antes de presupuestar.

e Deberatenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 15 dias laborables para la construccion.



