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PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 153 - Toledo Chico
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en:

- Camino de las tropas y Ruta 6 Km 20.500
- Teléfono 2 512 97 06

- Toledo Chico

- Departamento de Montevideo

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas y detalles.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

En términos generales los trabajos arealizarse son:

- Trabajo N° 1 — Nuevas aberturas de aluminio en 1 aula

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de la escuela y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberd extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.
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1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplird lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdmenes.

1.4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).
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1.1.1. Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.1.2. Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista coordinara con la Direccion de Obra y la
Direccion de la escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en
ningun caso sera responsabilidad del Centro Educativo.

1.1.3. Limpieza de obra periédica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista serd responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.1.4. Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estar4 obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

1.1.5. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espaniol
el contratista debera presentar su traduccioén certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.5. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya ( P. A. E. P. U.). podrd ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o0 comportamiento no se considere satisfactorio.
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2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares
2.2.1 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado que impedira el pasaje al
sector de trabajo, que podra ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura
debera asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra significar un riesgo
para los escolares.

2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresiéon ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

2.2.3 Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra.

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad de los mismos, no sera del centro educativo.

3. ALUMINIO

Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas que
comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra.

Se emplearan las tipologias, los perfiles, accesorios, vidrios y cristales ilustrados en
los recaudos definidos especialmente (Memoria General de Carpinteria de Aluminio la
que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion gréafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras
respuestas siempre que mantengan o mejoren los desemperios de disefio
(caracteristicas geométricas, estéticas, etc) desemperio tecnoldgico (técnico —
geométrico) y/o funcionales.

En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.

Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular,
Las Planillas de Especificaciones (ALU-00 a ALU-00) y los Detalles Constructivos
(ALU-DOO a ALU-DO00).

5
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N° 153 — TOLEDO CHICO — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien serd la que defina la situacién planteada.

Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actie segun leal sabery
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion
que asegure la mejor prestacion.

En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista Obtener por medios
fehacientes la aprobacién de la Direccién de Obra.

En lo referente a muestras y controles la Direccién de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.

Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista.

En ningan caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta se debera presentada en tiempo y forma para
su reconocimiento y aprobacién a Planta Fisica.

. PERFILES

Aleacion.

Salvo indicacion en contrario se uilizaran perfiles extruidos en aleacion

de aluminio UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con los siguientes
caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccién 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Maodulo eléstico 700.000kg/cm2.

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.

Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.

Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.

Se requerira una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.

Color.
Todos los componentes tendrdn como proceso de terminacion final anodizado o
anolok no admitiéndose otras alternativas.

6
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N° 153 — TOLEDO CHICO — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

No se permitird el uso de pinturas electrostaticas en ningin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio ser& quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapajunta
4573 y tapajunta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Las aberturas tipo ALOO y ALOO deberan estar provistas de un canal para agua de
condensacion tipo 4551.

4. REPARACION DE REVOQUES DE JAMBAS Y DINTELES - REJAS

4.1. Consideraciones generales
Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.
Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depésitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.
Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aguellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1).En hormigones se deberd realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.
Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.
No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.
Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albafileria.
Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.
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Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningln caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

4.2. Recomposicion de revoques
Se procedera a recomponer todos los revoques de jambas y dinteles de los dos vanos
del salén indicado. Se picara y retirara todos los componentes sueltos o en mal estado
de modo que queden firmes. Los revoques se terminaran con arenay portland al 4x1y
revoque fino, imitando la terminacion existente.

4.5 Rejas
Las rejas se recolocaran perforando la planchuela perimetral y colocando pernos a
mamposteria con anclaje quimico calidad tipo SIKA ANCHORFIX o superior. Se
realizaran dos perforaciones en las verticales y 6 perforaciones en las horizontales.

4.6 Pintura revoques y rejas
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

Se terminard con pintura formulada para exteriores de Optimas propiedades de
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rapido tipo INCAMUR o calidad superior,
color blanco.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Las rejas se lijaran para retirar la pintura suelta o en mal estado, y se terminaran con

dos manos de esmalte sintético tipo HAMMERITE o superior calidad, color negro
brillante.

Nota:

e Debera tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 10 dias laborables para la construccion.
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