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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

INSTITUTO DE HIGIENE  

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS.  

 

GENERALIDADES 

La presente memoria establece los criterios técnicos para reparación de laboratorios y la 
colocación de bolardos en las inmediaciones del edificio. 

La presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (M.C.D.P.) es complementaria de la 
Memoria Constructiva General del MTOP, última edición, con los agregados y modificaciones 
que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, 
salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva 
Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.  

 

UBICACIÓN 

Las obras detalladas a continuación se realizarán en el Instituto de Higiene - UdelaR, ubicado en 

la calle Navarro 3051 de la ciudad de Montevideo. 

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El llamado comprende intervenciones en tres locales, los trabajos abarcan tareas de albañilería, 
sanitaria, pintura e instalación de equipos de aire acondicionado. 

Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico (DDBT): Se intervendrá un laboratorio donde se 
realizará un cabio de abertura y aire acondicionado. Se realizarán las tareas de albañilería, 
pintura y eléctrica necesarias para la correcta terminación del cerramiento y la puesta en 
funcionamiento del nuevo equipo de aire acondicionado. 

Oficina de Unidad de Biología Parasitaria (UBP): Se realizará la pintura general del local y 
cambio de piso. Comprende tareas de albañilería y pintura. 

Laboratorio de Virología: Se acondiciona la instalación eléctrica y se realizan tareas de pintura. 

 

Colocación de Bolardos: colocación de bolardos de hormigón. 
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Se trata de una obra “llave en mano” por lo que serán de cuenta del contratista todos los 
trabajos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución y el funcionamiento 
de los locales, aunque no estén nombrados en forma explícita en la presente Memoria o 
en los Recaudos gráficos. 

 

 

Aclaraciones: 

_En todos los casos se expresará en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y 
precio total. 

_El servicio se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes descritos al momento 
de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador del Concurso de Precios. 

_Los adicionales e imprevistos que pudiesen surgir en el transcurso de las obras serán 
solicitados por el adjudicatario y aprobados por la Supervisión de Obra (S.O.) si así lo entendiera 
pertinente. 

_ Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, así como 
con los detalles e indicaciones que formule la S.O. durante la ejecución de las mismas. 

_Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, así como aquellas 
que sean imprescindibles para la realización satisfactoria del conjunto proyectado, se 
considerarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista señalar las 
posibles omisiones que en este sentido existieran. 

_La S.O. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que 
esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer 
obra hecha ni cambio en las cantidades establecidas. 

_El Contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo 
debidamente documentado. 

_Toda duda en la interpretación del proyecto, especificaciones y/o pliego será resuelta por el 
S.O., a cuyas indicaciones se sujetará el contratista. 

_En caso de contradicciones entre los recaudos del presente Concurso de Precios prevalecerá 
la decisión de la S.O. 

 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES 

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las 
construcciones existentes. Por tanto, el Oferente tendrá que tener una comprensión integral de 
la situación y características del edificio a intervenir, para poder establecer su oferta, y más 
adelante para realizar los trabajos si ésta fuera adjudicada. 

Durante el transcurso de las obras si por alguna razón se tuviere que realizar alguna tarea que 
comprometa algún área del edificio que en el proyecto no está contemplado, se solicitará con la 
debida antelación, la autorización correspondiente de parte de la S.O. Cuando por razones de 
ejecución de la obra se requiera afectarlas se solicitará, con la debida antelación, la autorización 
correspondiente (instalación sanitaria, instalaciones eléctricas, calefacción, modificaciones de la 
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estructura, etc.). Todo corte de energía o de abastecimiento de agua que sea IMPRESCINDIBLE 
realizar, deberá indicarse con antelación a 5 días. 

Deberán preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparición de 
humedades u otras patologías en otros locales hoy habilitados. 

Todos los daños producidos a causa de la obra (ya sea en la implantación, en el proceso de 
trabajo y/o en la deposición de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al área de intervención, 
deberán repararse a cargo del Contratista. 

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo 
autorización expresa de la S.O. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste 
imparta al respecto. 

 

ADVERTENCIA GENERAL 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes, UTE, 
OSE, ANTEL, Dirección Nacional de Bomberos, etc. en cuanto no se opongan a ésta, 
especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta del Contratista 
todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras 
públicas. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

_ Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista deberá, si se le requiere, garantizar 
y certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos 
especificados por los fabricantes. 

_ Directivas de los fabricantes: Todos los artículos manufacturados, materiales, equipamientos, 
deberán ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario. 

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las 
especificaciones y directivas del fabricante y/o recomendaciones, está será comunicada a la 
S.O., quién tomará decisión al respecto. 

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya 
sea de construcción, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o señalado en 
los planos, su costo adicional será de cuenta del Contratista y su propuesta deberá incluir dicho 
costo. Ningún adicional será por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales. 

 

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS 

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, serán dentro de lo posible de una sola marca o 
fabricante. No se admitirán cambios o sustituciones sin autorización escrita y el consentimiento 
de la Supervisión de Obra. 

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el 
Contratista deberá verificar las medidas en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones 
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deberá comunicarlas por escrito a la Supervisión de Obra. Será el único responsable de la 
corrección de las mismas, sometiéndola a la consideración de la Supervisión de Obra antes de 
proseguir con el trabajo. 

_Preparación de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinarán las superficies 
sobre las cuales deberán realizar los trabajos y notificar a la Supervisión de Obra los defectos 
que pudieran ir en detrimento de la aplicación o instalación de sus productos. 

_Calidad de los materiales: Todos los materiales serán sin uso y de primera calidad dentro de su 
especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustarán a las especificaciones de esta Memoria, 
las Memorias específicas de Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y de la Planilla 
de Terminaciones. Deberán depositarse en la obra con sus envases originales intactos 
(especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se 
hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de 
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su 
fabricación. 

_Muestra de materiales: el contratista someterá a la aprobación de la Supervisión de Obra, una 
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revisión, ensayo y aceptación 
provisoria. 

_Ensayo de materiales: Si la Supervisión de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de 
fábrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales 
especializados, el Contratista proveerá los materiales o elementos necesarios, siendo de su 
cuenta los gastos que se originen. 

_Aceptación y depósito de materiales: La aceptación definitiva de los materiales, artículos o 
productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar el material, artículo o producto 
depositado al pie de la obra. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento, 
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción 
definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. El 
Contratista deberá depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos 
debidamente, los materiales acopiados. 

_Fiscalización y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizará la 
elaboración de los materiales, artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de 
la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o diferenciarse 
de las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la Obra. En caso contrario la 
S.O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los 
gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro, etc.) Si se comprobare 
que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma será 
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Condiciones de trabajo 

En el servicio funcionan actualmente diversas dependencias que no detendrán su 
funcionamiento durante la realización de las obras referidas, por lo que deberán 
extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se deberá 
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coordinar con el personal y la S.O. horarios y todas las maniobras atinentes a la obra como 
ser: 

- Lugar para acopio de herramientas y materiales 

- Lugar de entrada y salida de materiales 

- Días y horas de funcionamiento 

La empresa deberá encargarse de las siguientes tareas: 

- Limpieza diaria de las áreas en obra 

- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y 
traslados). 

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al 
lugar indicado por la S.O. 

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ámbitos de trabajo 
donde se genere polvo y escombros. 

- La empresa será responsable de la descarga, transporte y elevación de los materiales, 
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, así como de la coordinación de 
estas operaciones con la S.O. 

El Contratista deberá maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra, 
incorporando los accesorios necesarios para minimizar la transmisión de vibraciones y ruidos al 
edificio. Se deberá cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la generación de 
interferencias por ruido o polvo al resto del sector involucrado. 

Se podrá exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna 
interferencia con el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon, 
placas osb, cinta de señalización PARE, etc.) deberán suministrarse y ser colocados a 
cargo del contratista. 

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dañadas a causa de la obra (tanto 
por los procesos constructivos propios de la misma, así como por accidentes), deberán ser 
reparadas a costo de la empresa. 

 

Obligaciones del contratista y alcance de sus trabajos. 

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación 
de cada trabajo, y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o 
interferencias con otros. 

El Contratista inspeccionará el sector a reformar y comprobará su estado verificando las 
condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos. 

El contratista deberá limitar las zonas de intervención con mamparas de OSB o similar, 
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier 
persona ajena a la obra. La mampara deberá mantenerse en buen estado y ser reparada cada 
vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas irán de piso a techo 
siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellarán las uniones de placas 
con nylon o cinta. 
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Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado, 
máquinas, etc.) deberán ser cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire 
acondicionado que se retiren momentáneamente, se entregarán al departamento de 
Intendencia. La empresa brindará con antelación TODO el nylon necesario para tapar los 
equipos que no puedan retirarse del lugar. 

Los obradores, depósitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas, 
tabiques provisorios de obra, etc. se instalarán en lugar a coordinar con la S.O. 

El servicio suministrará agua potable para la obra y para el aseo personal de los operarios de la 
misma.  

El Contratista deberá proveer baños para personal, vestuarios, cocina, y todo lo requerido 
por la normativa vigente. El servicio podrá brindar un espacio donde instalar dichas 
construcciones provisorias. El oferente también preverá a su costo las conexiones a estos 
servicios. Los trazados y forma de conexión de las acometidas a los suministros de agua potable 
y electricidad serán propuestos a la S.O. por el Contratista previo al comienzo de las obras, para 
su estudio y aprobación. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de los servicios 
brindados por la Institución, será subsanado a su cargo por parte del Contratista. Todos los 
deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras serán 
descontadas del monto de la oferta presentada. 

Debe procederse a la rectificación y a la limpieza de la zona de implantación. Para el caso de los 
elementos a retirar, para los cuales no está planteado su re uso, la S.O. indicará oportunamente 
al Contratista el destino final de los mismos. Se retirarán los elementos y residuos remanentes y 
los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rápidamente, deberán 
disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).  

No se permitirá la colocación de ningún cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la 
autorización de la S.O. 

 

Mano de obra 

Capataz: El Contratista, además de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estará 
obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual deberá estar 
perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y 
Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de las obras a construirse.  

Personal obrero: Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra 
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. 
La S.O. podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere 
satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y/o uso de 
aparatos de música en la obra. 

 

Examen de recaudos 

El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará 
a operar de acuerdo con ellos. 
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Subcontratos 

El Contratista será responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, así como la 
coordinación de los mismos en el proceso de obra, en la ejecución y la secuencia de los mismos, 
no pudiendo efectuar ningún tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. El 
Contratista facilitará los andamios, maderas y materiales de albañilería y otros que correspondan, 
a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones 
que hayan sido previstos en el proyecto. 

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para 
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin 
explicitar en esta Memoria y demás recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los límites 
de cada subcontrato. Deberá coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la 
normativa vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos. 

 

Prevención de accidentes de trabajo 

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de 
los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad 
inmediata. Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del 
Estado y M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de trabajo.  

Se deberán cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de 
trabajo (decreto 125/14). 

Además, se solicitará, cuando corresponda según normativa vigente, los siguientes ítems 
específicos al momento de la oferta. Deberán ser contemplados en la cotización de la obra y 
no serán considerados un adicional. 

- Plan/Procedimiento de Seguridad específico para la obra firmado por el Técnico 
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este será verificado y aprobado por los 
técnicos de la UdelaR. 

- Plan/Procedimiento de Rescate específico para la obra firmado por el Técnico 
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este será verificado y aprobado por los 
técnicos de la UdelaR. 

- Memoria de cálculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico 
de la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).  

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que serán obligatorios para que 
la Oficina de Arquitectura de la autorización para el comienzo de los trabajos (solo empresa 
adjudicataria): 

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los cálculos realizados 
y firmados por un técnico responsable para: los anclajes, líneas de vida, andamios, redes de 
seguridad, etc. 

- Memoria de cálculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de 
la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificación (si 
corresponde). 

- Nómina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS. 
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- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene 
contratado por la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa). 

- Certificado de capacitación en trabajos en altura de todos los obreros de la nómina mencionada. 

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguridad 
y rescate instalados en obra. 

- Charla de seguridad/capacitación específica para las tareas a realizar en esta obra, dada por 
el Prevencionista de la empresa. 

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado 
por cada uno de los obreros que van a trabajar. 

- Verificación de todo lo anterior por parte de los técnicos de Udelar. 

- Cuaderno de obra. 

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las 
normas de seguridad serán de responsabilidad de la empresa.  

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, 
realizará los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al 
personal, a la Institución Propietaria o a terceros. Si se comprobare que parte de una obra o 
fábrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma será demolida y rehecha a entera 
cuenta del Contratista. 

Protección de espacios frente al humo de tabaco 

Según la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100% 
libres de humo de tabaco. Por tanto, está prohibido que el personal de la empresa fume tanto 
en espacios cerrados como abiertos (por ejemplo, patios) de la institución. El no 
cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa será motivo de sanción. En caso de que 
la institución reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la 
empresa, se podrá trasladar el costo de la multa a la misma. 
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RECAUDOS DEL LLAMADO 

Integran el presente llamado, la presente MDCP, los Pliegos y formularios correspondientes y 
la siguiente lista de recaudos gráficos.  

 

Listado de recaudos gráficos: 

 

Plano de ubicación: 

Lámina A00 Planta de ubicación nivel 1.    esc.: 1.500 

Lámina A01 Planta de ubicación nivel 4.    esc.: 1.500 

 

Parte A: 

Lámina A02 Planta de intervención                esc.: 1:100  

Lámina A03 Detalle reparación de aleros                  esc.: 1.10 / 1:50 

 

Planillas 

Lámina AL01 Aluminio                esc.: 1.25 

Lámina H01 Herrería                esc.: 1.25 

 

Parte B 

Lámina A04 Gráficos de intervención.    esc.: 1:100  

Lámina A05 Gráficos de intervención.    esc.: 1:100  

 

Parte C 

Lámina EL01 Eléctrica Lab. Bromuro    esc.: 1:75  

Lámina EL02 Eléctrica Lab. Bromuro    esc.: 1:75  

Lámina EL03  Detalle - Eléctrica Lab. Bromuro           esc.: 1.30 

Lámina EL04  Detalle - Eléctrica Lab. Bromuro           esc.: 1.30 

Lámina EL05  Planta Eléctrica – Piso 4                        esc.: 1.30  

Lámina Unifilar – Esquema del planteo                        esc.: --  

 

Parte C 

Lámina A06 Planta de intervención.    esc.: 1.500 

Lámina A07 Detalle bolardos.     esc.: 1.20 
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RUBRADO 

1. IMPLANTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES 

 

Obras preliminares 

Conjuntamente con la oferta se entregará una propuesta de ubicación del obrador y las 
eventuales construcciones provisorias y/o colocación de equipos provisorios necesarios para las 
tareas a desarrollar. No se permitirá el traslado y depósito de materiales y/o equipos en las áreas 
comunes interiores del edificio, salvo aquellas situaciones que estén expresamente autorizadas 
por la S.O. Previo al comienzo de las obras el Contratista coordinará todos estos aspectos con 
la S.O. y las autoridades del Servicio.   

Se deberá tener en cuenta que la obra se ejecutará con el Servicio en funcionamiento, por 
lo que se deberá coordinar con la Supervisión de Obra y los responsables del mismo la 
mejor gestión de esta situación, de modo de no alterar su normal funcionamiento, 
debiendo tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran 
necesarias. 

El contratista dispondrá a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de 
acuerdo en todo con la normativa vigente.  

El servicio proveerá de la energía eléctrica y el agua potable necesarios para llevar adelante las 
obras. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios, será subsanado a su 
cargo por parte del Contratista. 

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las 
obras serán descontadas del monto de la oferta presentada. 

Los oferentes podrán concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no 
se admitirá ningún tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situación vinculado al 
lugar específico de implantación en el predio y sus características. 

Debe procederse a la rectificación y a la limpieza de la zona de implantación. Para el caso de 
los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc. 
para los cuales no está planteado su re uso, la S.O. indicará oportunamente al Contratista el 
destino final de los mismos.  Se retirarán los elementos y residuos remanentes y los que se 
generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rápidamente, deberán disponerse 
en un contenedor apropiado (volqueta). 

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podrán ser 
utilizadas para depósito de material de construcción alguno, ni por equipos de cualquier 
naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Así mismo no podrán ser 
utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra. 

 

Barreras o vallas 

El contratista deberá evitar en todo momento la interferencia con estudiantes, personal del 
servicio o cualquier persona ajena a la obra. 
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Si es necesario se deberán limitar las zonas de intervención con mamparas de OSB o similar. 
Las mamparas irán de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, 
se sellarán las uniones de placas con nylon o cinta. 

 

Replanteo 

Se realizará el replanteo planialtimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez 
realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones, 
niveles de piso, ubicación de aberturas, etc., se solicitará previo al comienzo de la construcción, 
la verificación y aprobación por parte de la S.O. La verificación y aprobación del replanteo por 
parte de la S.O. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que pudieran surgir 
posteriormente a éstas. 

 

Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencionista 

En relación a la prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se 
aplicará la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General 
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes. 

El contratista se hará cargo de asegurar los máximos niveles de seguridad en la obra. Para tal 
fin será sumamente cuidadoso en la promoción de los criterios de seguridad. Se comprometerá 
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia política de Seguridad.  

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los 
subcontratistas, así como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se 
pudieran verse afectadas por caídas de objetos o acciones de la Obra. 

El Contratista deberá incluir en su cotización los honorarios de un Técnico Prevencionista 
(Técnico en Seguridad e Higiene) a los efectos de la realización del Proyecto de Seguridad y la 
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y 
la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevención de 
accidentes. 

Se asegurará de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad y que sean 
permanentemente usados en forma correcta, para lo cual organizará reuniones con el personal 
donde el técnico en Seguridad instruirá al personal de obra sobre los riesgos a evitar y el correcto 
uso de los elementos de protección, documentándose dichas reuniones y que serán firmadas 
por los asistentes. Todos los equipos tendrán las protecciones adecuadas, así como todas las 
estructuras auxiliares serán construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes. 

Se listan, con carácter indicativo: 

– Pozos y canales. 

– Andamios. General. 

– Red metálica de protección.  

– Barandas de protección 

– Plataforma de los andamios. 

– Escaleras 
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– Andamios especiales 

– Planos inclinados. Rampas. 

– Andamios de madera. 

– Andamios metálicos 

– Balancines 

– Cinturón de seguridad. 

– Guantes; 

– Botas; 

– Anteojos protectores 

– Cascos protectores (Permanentemente se dispondrá de 3 (tres) cascos para visitas y 
Supervisión de Obra.) 

– Hormigoneras 

– Sierras, etc. 

– Elevadores de obra 

– Botiquín 

– Etc. 

Se dispondrá en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la 
atención primaria de accidentados. 

 

Volquetas 

Se dispondrán las volquetas que sean necesarias para la disposición y el retiro de los elementos 
y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. 

 

Estado de las construcciones: 

Las siguientes imágenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de 
ninguna manera la visita a obra que se describe en el pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U N I V E R S I D A D   D E   L A   R E P Ú B L I C A    D I R E C C I Ó N   G E N E R A L   D E    A R Q U I T E C T U R A 

 

 

PARTE A: LABORATORIO DDBT 

 

 

 

 

PARTE B: OFICINA UBP 
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ARTE C: LABORATORIO VIROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE D: BOLARDOS 

   

 

 

2.- RUBRO: DEMOLICIONES 

 
Todos los elementos retirados se depositarán en donde lo indique la S.O. Si hay que desecharlas 
la empresa constructora se hará cargo de dicho descarte. 
 
La empresa adjudicataria es responsable de realizar los cateos correspondientes al proceder con 
la demolición para comprobar que no existan en el lugar elementos estructurales. No se demolerá 
ningún elemento estructural de hormigón armado que no esté previamente indicado por la 
Dirección de Obra. 
 
2.1. Retiro de aberturas de hierro. 
Se retirará la abertura hierro indicada en gráficos de lámina A02, considerando el retiro de los 
elementos inferiores y superiores del vano señalado. 
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2.2. Desmontaje de equipos de aire acondicionado. 
Se retira el equipo de aire acondicionado existente, unidad interior, exterior, cables y ductos. La 
empresa contratista se encargará del descarte de los mismos. 
 
2.3. Excavaciones 
Excavaciones necesarias para la cimentación de los bolardos. 
 

 

 
 
 
 
RUBRO 3: ALBAÑILERÍA  
 
3.1. Reparación de revoques en laboratorio DDBT. 
Se repararán todos los revoques afectados en el cambio de abertura. Se terminará la 
superficie con revoque fino y enduído. 
Se pintará el plano del muro que contiene la abertura según Rubro 8.1. 
 
3.2. Pases para equipos de aire acondicionado. 
El pase para ductos de aire acondicionado se realizará en mampostería, con caño de PVC Ø63. 
El caño se cortará al ras del revoque interior y tendrá caída 
hacia el exterior. 
Los pases se realizarán en el lateral del ángulo inferior de la abertura superior. 
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3.3. Reparaciones de aleros y antepechos. 
Se deberán reparar el alero y los antepechos de la abertura AL01 indicada en lámina A02 según 
detalles en lámina A03. 
Se realizará una limpieza de la zona y se identificarán las baldosas flojas o de fácil 
desprendimiento, se procederá a la sustitución de las piezas afectadas y reacondicionamiento 
general de antepechos y alero según lámina A03 
Se reparan el antepecho de la abertura inferior y superior. 
 
3.4. Reparación de revoques en laboratorio UBP. 
Se repararán todos los revoques deteriorados y de fácil desprendimiento en muros y cielorraso 
del laboratorio. Se terminará la superficie con revoque fino y enduído. 
Se pintarán muros según Rubro 8.2. y cielorraso según Rubro 8.3 
 
3.5. Opción 1. Dados y bolardos in situ. 
Se conformarán bolardos de hormigón armado cimentados con dado de hormigón ciclópeo según 
detalles de lámina A06. 
Serán iguales a los ya colocados en el perímetro del edificio, cilíndricos de diámetro 160mm en 
todo su desarrollo. Serán armados con hierro Φ6, tendrán estribos cada 20cm. 
Podrán ser encofrados con caño de PVC que deberá ser retirado. 
Se dispondrán según gráficos de lámina A07, cada 1,3m delimitando la zona de calle/césped. 
Son 45 bolardos. 
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Imagen de referencia. 
 
 
 
3.6. Opción 2. Dados y bolardos pre fabricados. 
Se colocarán bolardos de hormigón armado pre fabricados cimentados con dado de hormigón 
ciclópeo según detalles de lámina A06. 
Se dispondrán según gráficos de lámina A07, cada 1,3m delimitando la zona de calle/césped. 
Son 45 bolardos. 
 

 

Imagen de referencia. 
 
 
 
RUBRO 4.- ALUMINIO 
 
_GENERALIDADES 
 
En todos los casos se deberán verificar las cantidades y medidas de cada abertura. 
Se seguirá estrictamente las indicaciones de planos, planillas y memorias. Antes de iniciar la 
ejecución de los trabajos, el contratista deberá presentar al director de obra, los planos del 
taller, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., a efectos de obtener 
su aprobación. 
 
Si faltaran detalles que pudieran tener más de una forma de resolverse, el Contratista deberá 
proponerlos a la D de O. 
 
Las dimensiones y niveles indicados en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes de 
comenzar cada trabajo el Contratista deberá verificarlos, por cuyo motivo será responsable 
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada. 
 
Las aberturas al exterior se amurarán con revoque de arena y portland 3/1 con hidrófugo. En 
cuanto a la dosificación y preparación con el hidrófugo, se seguirán siempre las indicaciones 
del fabricante. El perímetro se sellará con silicona. 
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En caso de que el amure no garantice la estanqueidad ya sea por la composición del mortero o 
la ejecución del amure, la Dirección de Obra podrá solicitar que el trabajo sea rehecho sin que 
ello incurra en gastos extra por parte del subcontrato.  
 
LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA ABERTURA SERÁ INMEDIATA AL RETIRO DE LA EXISTENTE, 
DEJANDO EL LOCAL EXPUESTO EL MENOR TIEMPO POSIBLE.  
NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE ABERTURAS LOS DÍAS LLUVIOSOS O CON VIENTO.  
 
SI POR RAZONES DE FUERZA MAYOR DEBA DEJARSE ABIERTO UN VANO AL EXTERIOR MÁS 
DE UNA JORNADA, SE PREVERÁ UN CERRAMIENTO CON CHAPONES DE OSB QUE GARANTICE 
LA SEGURIDAD ANTE INTRUSOS Y/O LLUVIA O VIENTO. 

 
TRABAJOS A REALIZAR 
 
4.1. Suministro y colocación de  AL01. 
Ver planillas AL01. 
 
 
RUBRO 5.- AIRE ACONDICIONADO 
 
5.1. Suministro y colocación de quipo de aire acondicionado. 
Suministro y colocación de un equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU, tecnología 
inverter. Ver ubicación y conexión en lámina 12. 
Se deberá colocar la unidad exterior apoyada en el antepecho del vano en la abertura superior 
y la unidad interior se colocará con ménsulas metálicas vinculada al cielorraso (bovedilla 
cerámica) 
 
5.2. Ductos de PVC para aires acondicionado. 
se colocará para ocultar y proteger los caños 
de refrigerante y desagüe, ducto de PVC con tapa desmontable de 80x60mm. 
Se preverán accesorios propios del sistema para curvas y terminación / pase en mampostería. 
 

 

 
 
 
 
 
RUBRO 6.- ELÉCTRICA 
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_GENERALIDADES  
 
La empresa deberá presentar proyecto ejecutivo de eléctrica, no pudiendo iniciar las obras 
sin el conforme del mismo por la S.O. 
 
La empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder 
ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:  
1- Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia 
de instalaciones similares realizadas, los que se detallarán.  
2- Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para una carga 
total de 200KW en 230V trifásica, Categoría A, B o C.  
3- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma 
autorizada por UTE para la carga total de la obra.  
 
Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una 
vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. En todos los casos las 
instalaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja 
Tensión de UTE. Para el cableado de datos se usará la norma ANSI/TIA/EIA-568-C (o, al 
menos, la norma ANSI/TIA/EIA-568-B).  
 
Materiales:  
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la 
dirección de obra, URSEA y UTE, según corresponda.  
El Oferente deberá indicar en su oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a 
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a 
juicio y resolución exclusiva de la dirección de obra.  
 
TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERÁN DE TECNOLOGÍA LED. SIN EXCEPCIÓN.  
 
El Instalador deberá recibir, almacenar y proteger del clima y daños de terceros el material y 
equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.  
La dirección de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar 
cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, 
ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.  
 
Tablero y dispositivos de seguridad:  
Los tableros serán de primera calidad, de acuerdo a normativa vigente.  
Deberá instalarse como interruptor termomagnético general una unidad monoblock del tipo caja 
moldeada con palanca única de accionamiento que asegure el salto simultáneo de todos los 
polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente.  
El disyuntor diferencial general que se colocará junto al interruptor general, será de la 
sensibilidad indicada y tendrá un tiempo de actuación máximo de 0,1 segundos. En el caso de 
los diferenciales que alimentan tomas de PC serán del tipo superinmunizados.  
Los demás dispositivos de protección serán tipo para colocar sobre riel DIN, marca ABB o 
similar calidad, de la capacidad correspondiente.  
Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de 
bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente. No se admitirá 
conectar los conductores directamente a los terminales de los interruptores termomagnéticos 
y/o diferenciales de los tableros. Dentro del tablero los cables se organizarán con peines.  
No se aceptarán empalmes en el recorrido de los cables.  
 
Cableados y canalización:  
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La altura de colocación de todos los tomacorrientes se definirá en obra.  
 
Si la canalización es aparente, se pintará una faja de por lo menos 20cm (2 capas 
mínimo) con la pintura de terminación indicada en el recorrido del caño y registros. En el 
caso de las luminarias, se pintará un área que cubra hasta por lo menos 10cm alrededor 
de la misma. Esto evitará que, al ejecutar la última mano de pintura, no sea necesario 
acercarse a estos elementos y mancharlos. Esto no exime al contratista de limpiar los 
elementos aparentes en caso de que se pintaran accidentalmente. 
 
No se aceptarán empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevarán 
terminales. Los saltos se harán con dados.  
Cada elemento tendrá su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero. 
Todos los elementos metálicos (tablero, bandeja, ducto, caño, etc.) también serán aterrados.  
 
Los cables y las barras conductoras de conexión interna se identificarán mediante anillos 
numerados y tendrán los siguientes colores: NEUTRO: CELESTE, CONDUCTOR DE 
PROTECCION: BICOLOR VERDE Y AMARILLO, FASES: CASTAÑO, BLANCO Y ROJO. Si en 
algún caso correspondiese usar PUENTES, éstos serán color GRIS.  
 
El enhebrado de toda la instalación (materiales y mano de obra) se asume incluido en el 
presupuesto. No se considerará como un adicional.  
 
Plaquetas:  
 
SE CONTROLARÁ ESPECIALMENTE EL PLOMO Y NIVEL DE LAS CAJAS DE ELÉCTRICA, 
ASÍ COMO LA ALINEACIÓN ENTRE ELLAS. En caso de no cumplir con este punto, la 
empresa deberá CORREGIR LOS ELEMENTOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA 
ASÍ SUPONGA UN GASTO EN OTROS RUBROS (albañilería, yeso, pintura, etc.) SIN 
DERECHO A RECLAMO Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTOS QUE ESTO IMPLIQUE.  
 
Pruebas:  
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por 
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.  
Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el 
Reglamento de Baja Tensión de UTE.  
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos 
necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.  
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra.  
 
Garantía y Recepción:  
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una 
garantía mínima de 1 años (para tensiones fuertes) y 1 año (para tensiones débiles) a contar 
de la Recepción Definitiva de los trabajos.  
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presente desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  
Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes.  
Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos y de no 
existir observaciones efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos en el plazo estipulado 
por el Pliego.  
En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de 
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último. 
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Planos conforme a obra 
Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el Instalador entregará a 
la Supervisión de Obra la documentación conforme a obra. 
 
Se incluirán para todos los sectores renovados o modificados, los planos de planta, esquemas 
de tableros, esquemas unifilares, fotos o esquemas físicos de tableros. 
 

 
TRABAJOS A REALIZAR 
 
Previo al comienzo de los trabajos, se deberá realizar un chequeo de las instalaciones del local. 
Se identificarán las llaves en el tablero correspondientes al local en el tablero 4/C y se 
informará a la S.O sobre la viabilidad del planteo. 
 
Se retira la instalación existente y para la nueva instalación se colocará llave en el tablero 4/C y 
un nuevo tablero dentro del local.  
 
El enhebrado de toda la instalación (materiales y mano de obra) se asume incluido en el 
presupuesto. No se considerará como un adicional. 
No se aceptarán empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevarán 
terminales. Los saltos se harán con dados. 
Cada elemento tendrá su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero. 
Todos los elementos metálicos (tablero, bandeja, ducto, caño, etc.) también serán aterrados. 
 
 
6.1. Readecuación de instalación eléctrica para Aac. 

Se modificará el tendido de eléctrica existente y se colocará un nuevo tomacorriente 
schuko junto a la unidad interior. 
El tendido será en ducto plástico de PVC y la caja será exterior tipo Duomo de 
Conatel o similar en calidad igual o superior, color blanco. 
Se deberá verificar el correcto funcionamiento de la línea hasta el tablero. 
La S.O suministrará los planos de eléctrica y unifilares correspondientes. 
Si es necesario colocar nueva llave térmica se considera incluido en la oferta. 
 
 
6.2. Canalizaciones. 
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica del local según gráficos de lámina EL01, 02, 03 y 04. 
Las canalizaciones serán exteriores, en caño galvanizado tipo Daisa y electrocanal de chapa 
galvanizada de 50x150mm, las cajas irán embutidas en la misma. 
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6.3. Llaves y tomacorrientes. 
Todos los interruptores y tomacorrientes serán de la línea Duomo de Conatel o similar de igual 
o superior calidad, de color blanco. Previo a su instalación deberá presentarse una muestra a la 
S.O 
 
6.4. Luminarias. 
Se colocarán las dos luminarias L01 nuevas. Todos los equipos y sus tubos serán provistos por 
la 
empresa. 
 
TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERÁN DE TECNOLOGÍA LED. SIN EXCEPCIÓN. 
L01 
Luminaria de adosar rectangular LED 31W blanco neutro. Flujo 3700lm. 
Marca “Disano” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Dirección de Obra. 
Medidas: 120cmx30cmx6cm. 
Marco de aluminio blanco y difusor en acrílico opalino. Con fuente integrada. 
 
Se incluirá ficha técnica e imagen de la luminaria cotizada junto a la oferta 
 
Imagen de referencia 
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6.5. Tablero y dispositivos de seguridad. 
Se colocará un tablero exterior metálico de 26 módulos. Será de color blanco, pintado al horno, 
grado de protección IP40, sin tornillos aparentes. 
Las dimensiones serán 300x300x100mm. 
 
 
 
 RUBRO 7.- HERRERÍA 
 
7.1. Rejas metálicas - H01. 
Suministro e instalación de reja para unidad exterior de aire acondicionado.  
Ver planilla H01 en lámina L04. 
 

  

Esquema de instalación. 
 
 
RUBRO8.- PINTURA 
 

_ GENERALIDADES 
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En general se tomará como base el presente capítulo para complementar la información 
brindada en planillas de terminación de locales y en planillas de aberturas, así como en 
cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto.  

En caso de contradicción se tomará por válido el criterio más exigente.  

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparación 
de las superficies y las formas de aplicación y terminación de las pinturas.  

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas 
de pincel o rodillo, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños 
adheridos.  

La unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.  

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la protección del material para evitar 
su descomposición, todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes 
ocultas, las que deberán siempre sellarse con materiales apropiados. Todo trabajo que no se 
ajuste a las especificaciones de esta memoria, o que revele imperfecciones comprobadas 
inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de las obras, deberá 
ser rehecho total o parcialmente, según las indicaciones del arquitecto director, sin que el 
contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.  

El contratista deberá estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama 
completo de lo que abarca su trabajo. Deberá proveerse de todos los andamios, escaleras y 
equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. El 
contratista deberá suministrar una garantía escrita por todos sus trabajos realizados por un 
plazo de 2 años como mínimo, para cobertura en caso de patologías, materiales defectuosos, o 
aplicaciones inadecuadas. Dentro del local, el color será blanco y hacia el pasillo, los colores 
serán similares a los existentes. En todos los casos, las muestras deberán ser aprobados por la 
Dirección de obra (las muestras se realizarán sobre el soporte a pintar).  

Materiales:  

En la planilla de terminaciones de locales, se indican los acabados que se aplicarán y las 
diferentes superficies a pintar. Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán 
de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas), cuando no existan normas UNIT, se aplicarán métodos universales 
conocidos. Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y 
llegarán a obra en sus envases originales. Todos los envases estarán herméticamente 
cerrados y completamente llenos, con su fecha de vencimiento a la vista. Estarán libres de 
abolladuras y las especificaciones exteriores deben encontrarse en perfecto estado para su 
correcta lectura. Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante de la pintura a 
fin de que sean compatibles.  

Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las 
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial y pertinente para que 
la mano esté seca al tacto. La preparación y limpieza de las superficies a tratar, se realizará de 
acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.  

Procedimientos:  

La mano de obra será de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetarán 
las indicaciones del fabricante.  



U N I V E R S I D A D   D E   L A   R E P Ú B L I C A    D I R E C C I Ó N   G E N E R A L   D E    A R Q U I T E C T U R A 

 

No se pintará en días húmedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las 
superficies a pintar deberán protegerse (piso, aberturas, etc.). Se quitarán todas las plaquetas, 
bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberán 
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedarán en obra lienzos o 
papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.  

Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra, aserrín, etc., antes de pintar.  

Las superficies de madera serán lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimación y 
a su vez entre cada capa de pintura se efectuará un lijado liviano.  

Para aplicar pintura epoxi, se aplicará antes enduido de exterior.  

La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas. 
Cada mano se dará una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que 
establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostrarán al director de obra las capas 
sucesivas para su aprobación.  

Preparación de las superficies:  

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si 
existieran manchas de hongos, éstos se lavarán con agua y detergente. Las superficies 
deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., así como se rellenarán 
huecos o defectos.  

• Mampostería o mortero: 

En caso de existir superficies con diferencia de absorción considerable, se aplicará una mano 
de imprimación para asegurar una terminación uniforme (será evaluado por la D.O).  

Las superficies de mortero no deberán pintarse si poseen más de un 15% de humedad.  

• Hormigón:  

La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones o fijadores (a no 
ser que sean aptos para alta alcalinidad o se coloque otro producto antes).  

• Madera:  

Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los puntos donde haya nudos, savia 
o resina, y se dará una mano de sellador. Se llenarán los agujeros o grietas con masilla una 
vez que se secó el sellador.  

• Yeso:  

Se aplicará fijador antes del enduido para fijarlo a la placa, y luego del mismo, para fijar la 

pintura. En el caso de absorciones desparejas se aplicará una capa de imprimación primero. 

 

 
8.1. Pintura de paredes DDBT. 
Se deberá pintar las zonas afectadas por la intervención con pintura látex para interior 
super lavable color blanco. 
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8.2. Pintura de paredes UBP. 
Se deberá pintará la totalidad de los muros del local con pintura látex para interior 
super lavable color blanco. 
 
8.3. Pintura de cielorrasos UBP. 
Se deberá pintará la totalidad del cielorraso del local con pintura látex para interior 
super lavable color blanco. 
 
8.4 Pintura de aberturas. 
Se pintarán las aberturas metálicas existentes con esmalte sintético color negro mate. 
Se deberá pintar marco, hoja y vidrios ya que se trata de un cuarto oscuro, Se deberá probar la 
total estanqueidad frente al ingreso de luz natural desde el exterior del local. 
Se deberá informar a la S.O si se aprecian filtraciones de luz por defectos en la abertura, quien 
analizará los ajustes que sean necesarios.  
 

 

RUBRO 9.- PAVIMENTOS Y ZÓCALOS 

 
9.1. Pavimento Vinílico 
Tendrá pavimento vinílico de rollo de alto desempeño, espesor 2mm, 3.5kg/m2, termo 
fusionado, color gris. Será un piso de alta resistencia a la abrasión y alto desempeño 
antideslizante. Su mantenimiento no deberá requerir posterior aplicación de cera o pulido. 
La empresa deberá proporcionar muestra de piso y zócalo a la S.O.  
Se procederá a la colocación posterior a la aprobación de la muestra por parte de la S.O. 
 
 

  

 
9.2. Zócalo 
Los zócalos serán de tipo sanitario. Podrán hacerse con el mismo vinílico del piso o ser una 
pieza separada que se colocará luego de instalado el mismo. 
La empresa deberá proporcionar muestra de piso y zócalo a la S.O.  
Se procederá a la colocación posterior a la aprobación de la muestra por parte de la S.O. 
 


