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INSTITUTO DE HIGIENE
MEMORIA DESCRIPTIVA'Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y COLOCACION DE BOLARDOS.

GENERALIDADES

La presente memoria establece los criterios técnicos para reparacion de laboratorios y la
colocacioén de bolardos en las inmediaciones del edificio.

La presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (M.C.D.P.) es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicion, con los agregados y modificaciones
que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable,
salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva
Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

UBICACION
Las obras detalladas a continuacion se realizaran en el Instituto de Higiene - UdelaR, ubicado en

la calle Navarro 3051 de la ciudad de Montevideo.

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El llamado comprende intervenciones en tres locales, los trabajos abarcan tareas de albaiileria,
sanitaria, pintura e instalacién de equipos de aire acondicionado.

Laboratorio de Desarrollo Biotecnoléogico (DDBT): Se intervendra un laboratorio donde se
realizara un cabio de abertura y aire acondicionado. Se realizaran las tareas de albafileria,
pintura y eléctrica necesarias para la correcta terminacion del cerramiento y la puesta en
funcionamiento del nuevo equipo de aire acondicionado.

Oficina de Unidad de Biologia Parasitaria (UBP): Se realizara la pintura general del local y
cambio de piso. Comprende tareas de albafiileria y pintura.

Laboratorio de Virologia: Se acondiciona la instalacion eléctrica y se realizan tareas de pintura.

Colocacion de Bolardos: colocacion de bolardos de hormigon.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que seran de cuenta del contratista todos los
trabajos y materiales necesarios para asequrar la correcta ejecucién y el funcionamiento
de los locales, aungque no estén nombrados en forma explicita en la presente Memoria o
en los Recaudos graficos.

Aclaraciones:

_En todos los casos se expresara en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y
precio total.

_El servicio se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes descritos al momento
de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador del Concurso de Precios.

_Los adicionales e imprevistos que pudiesen surgir en el transcurso de las obras seran
solicitados por el adjudicatario y aprobados por la Supervision de Obra (S.0.) si asi lo entendiera
pertinente.

_ Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como
con los detalles e indicaciones que formule la S.O. durante la ejecucion de las mismas.

_Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas
que sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se
consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefalar las
posibles omisiones que en este sentido existieran.

_La S.0. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que
esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer
obra hecha ni cambio en las cantidades establecidas.

_El Contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo
debidamente documentado.

_Toda duda en la interpretacion del proyecto, especificaciones y/o pliego sera resuelta por el
S.0., a cuyas indicaciones se sujetara el contratista.

__En caso de contradicciones entre los recaudos del presente Concurso de Precios prevalecera
la decision de la S.O.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las
construcciones existentes. Por tanto, el Oferente tendra que tener una comprension integral de
la situacion y caracteristicas del edificio a intervenir, para poder establecer su oferta, y mas
adelante para realizar los trabajos si ésta fuera adjudicada.

Durante el transcurso de las obras si por alguna razén se tuviere que realizar alguna tarea que
comprometa algun area del edificio que en el proyecto no esta contemplado, se solicitara con la
debida antelacion, la autorizacidon correspondiente de parte de la S.O. Cuando por razones de
ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacion, la autorizacion
correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion, modificaciones de la
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estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que sea IMPRESCINDIBLE
realizar, debera indicarse con antelaciéon a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicién de
humedades u otras patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafos producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de
trabajo y/o en la deposicion de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de intervencion,
deberan repararse a cargo del Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
autorizacion expresa de la S.0. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste
imparta al respecto.

ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes, UTE,
OSE, ANTEL, Direccion Nacional de Bomberos, etc. en cuanto no se opongan a ésta,
especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta del Contratista
todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras
publicas.

CONTROL DE CALIDAD

_ Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista debera, si se le requiere, garantizar
y certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos
especificados por los fabricantes.

_ Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos,
deberan ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las
especificaciones y directivas del fabricante y/o recomendaciones, esta sera comunicada a la
S.0., quién tomara decision al respecto.

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya
sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefialado en
los planos, su costo adicional sera de cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir dicho
costo. Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca o
fabricante. No se admitiran cambios o sustituciones sin autorizacion escrita y el consentimiento
de la Supervision de Obra.

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el
Contratista debera verificar las medidas en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones
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debera comunicarlas por escrito a la Supervision de Obra. Sera el uUnico responsable de la
correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracién de la Supervision de Obra antes de
proseguir con el trabajo.

_Preparacion de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las superficies
sobre las cuales deberan realizar los trabajos y notificar a la Supervision de Obra los defectos
que pudieran ir en detrimento de la aplicacion o instalacién de sus productos.

_Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su
especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria,
las Memorias especificas de Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y de la Planilla
de Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales intactos
(especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se
hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su
fabricacion.

_Muestra de materiales: el contratista sometera a la aprobacion de la Supervision de Obra, una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria.

_Ensayo de materiales: Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de
fabrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales
especializados, el Contratista proveera los materiales o elementos necesarios, siendo de su
cuenta los gastos que se originen.

_Aceptacion y depdsito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o
productos, se hara durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto
depositado al pie de la obra. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento,
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado. El
Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos
debidamente, los materiales acopiados.

_Fiscalizacion y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizara la
elaboracion de los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de
la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o diferenciarse
de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la Obra. En caso contrario la
S.0O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los
gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro, etc.) Si se comprobare
que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma sera
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Condiciones de trabajo

En_el servicio funcionan actualmente diversas dependencias que no detendran su
funcionamiento durante la realizacion de las obras referidas, por lo que deberan
extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se debera
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coordinar con el personal y lIa S.0. horarios y todas las maniobras atinentes a la obra como
ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales

- Dias y horas de funcionamiento

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra

- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y
traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al
lugar indicado por la S.O.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de
estas operaciones con la S.O.

El Contratista debera maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra,
incorporando los accesorios necesarios para minimizar la transmision de vibraciones y ruidos al
edificio. Se debera cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la generacién de
interferencias por ruido o polvo al resto del sector involucrado.

Se podra exiqgir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna
interferencia con el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon,
placas osb, cinta de senalizacion PARE, etc.) deberan suministrarse y ser colocados a
carqo del contratista.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafadas a causa de la obra (tanto
por los procesos constructivos propios de la misma, asi como por accidentes), deberan ser
reparadas a costo de la empresa.

Obligaciones del contratista y alcance de sus trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién
de cada trabajo, y de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobara su estado verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

El contratista debera limitar las zonas de intervencion con mamparas de OSB o similar,
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier
persona ajena a la obra. La mampara debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada
vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas iran de piso a techo
siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas
con nylon o cinta.
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Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado,
maquinas, etc.) deberan ser cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire
acondicionado que se retiren momentaneamente, se entregaran al departamento de
Intendencia. La empresa brindara con antelacion TODO el nylon necesario para tapar los
equipos que no puedan retirarse del lugar.

Los obradores, depésitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,
tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la S.O.

El servicio suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los operarios de la
misma.

El Contratista debera proveer baios para personal, vestuarios, cocina, y todo lo requerido
por la normativa vigente. El servicio podra brindar un espacio donde instalar dichas
construcciones provisorias. El oferente también prevera a su costo las conexiones a estos
servicios. Los trazados y forma de conexion de las acometidas a los suministros de agua potable
y electricidad seran propuestos a la S.O. por el Contratista previo al comienzo de las obras, para
su estudio y aprobacion. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de los servicios
brindados por la Institucion, sera subsanado a su cargo por parte del Contratista. Todos los
deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras seran
descontadas del monto de la oferta presentada.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacion. Para el caso de los
elementos a retirar, para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara oportunamente
al Contratista el destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y residuos remanentes y
los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente, deberan
disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la
autorizacién de la S.O.

Mano de obra

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara
obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar
perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y
Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.
La S.0. podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de
aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara
a operar de acuerdo con ellos.
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Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la
coordinacién de los mismos en el proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos,
no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. El
Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albaiileria y otros que correspondan,
a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones
que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los limites
de cada subcontrato. Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la
normativa vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad
inmediata. Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado y M.T.S.S., sobre prevenciéon de accidentes de trabajo.

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevenciéon de accidentes de
trabajo (decreto 125/14).

Ademas, se solicitara, cuando corresponda segun normativa vigente, los siguientes items
especificos al momento de la oferta. Deberan ser contemplados en la cotizacion de la obra y
no seran considerados un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Memoria de célculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico
de la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para que
la Oficina de Arquitectura de la autorizaciéon para el comienzo de los trabajos (solo empresa
adjudicataria):

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los calculos realizados
y firmados por un técnico responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios, redes de
seguridad, etc.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de
la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacion (si
corresponde).

- Némina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.
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- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene
contratado por la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacion en trabajos en altura de todos los obreros de la nébmina mencionada.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguridad
y rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacion especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por
el Prevencionista de la empresa.

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado
por cada uno de los obreros que van a trabajar.

- Verificacion de todo lo anterior por parte de los técnicos de Udelar.
- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las
normas de seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra,
realizara los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al
personal, a la Institucion Propietaria o a terceros. Si se comprobare que parte de una obra o
fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera
cuenta del Contratista.

Proteccion de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100%
libres de humo de tabaco. Por tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume tanto
en espacios cerrados como abiertos (por ejemplo, patios) de la institucion. El no
cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancion. En caso de que
la institucion reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la
empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.
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RECAUDOS DEL LLAMADO

Integran el presente llamado, la presente MDCP, los Pliegos y formularios correspondientes y

la siguiente lista de recaudos graficos.

Listado de recaudos graficos:

Plano de ubicacion:
Lamina AOO Planta de ubicacion nivel 1.

Lamina A01 Planta de ubicacion nivel 4.

Parte A:
Lamina A0O2 Planta de intervencion

Lamina AO3 Detalle reparacién de aleros

Planillas
Lamina ALO1 Aluminio

Lamina HO1 Herreria

Parte B
Lamina A04 Graficos de intervencion.

Lamina A0O5 Graficos de intervencion.

Parte C

Lamina ELO1 Eléctrica Lab. Bromuro

Lamina ELO2 Eléctrica Lab. Bromuro

Lamina ELO3 Detalle - Eléctrica Lab. Bromuro
Lamina ELO4 Detalle - Eléctrica Lab. Bromuro
Lamina ELO5 Planta Eléctrica — Piso 4

Lamina Unifilar — Esquema del planteo

Parte C
Lamina AO6 Planta de intervencion.

Lamina AO7 Detalle bolardos.

esc.: 1.500
esc.: 1.500

esc.: 1:100
esc.: 1.10/1:50

esc.: 1.25
esc.: 1.25

esc.: 1:100
esc.: 1:100

esc.: 1:75
esc.: 1:75
esc.: 1.30
esc.: 1.30
esc.: 1.30

escC.. --

esc.: 1.500
esc.: 1.20
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RUBRADO
1. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES

Obras preliminares

Conjuntamente con la oferta se entregara una propuesta de ubicacién del obrador y las
eventuales construcciones provisorias y/o colocacion de equipos provisorios necesarios para las
tareas a desarrollar. No se permitira el traslado y depdsito de materiales y/o equipos en las areas
comunes interiores del edificio, salvo aquellas situaciones que estén expresamente autorizadas
por la S.O. Previo al comienzo de las obras el Contratista coordinara todos estos aspectos con
la S.0. y las autoridades del Servicio.

Se debera tener en cuenta que la obra se ejecutara con el Servicio en funcionamiento, por
lo que se debera coordinar con la Supervision de Obra y los responsables del mismo la
mejor_gestion de esta situacion, de modo de no alterar su normal funcionamiento,
debiendo tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran
necesarias.

El contratista dispondra a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de
acuerdo en todo con la normativa vigente.

El servicio proveera de la energia eléctrica y el agua potable necesarios para llevar adelante las
obras. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios, sera subsanado a su
cargo por parte del Contratista.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las
obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Los oferentes podran concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no
se admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacion vinculado al
lugar especifico de implantacion en el predio y sus caracteristicas.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacién. Para el caso de
los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc.
para los cuales no esta planteado su re uso, la S.0. indicara oportunamente al Contratista el
destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y residuos remanentes y los que se
generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente, deberan disponerse
en un contenedor apropiado (volqueta).

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser
utilizadas para depdsito de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier
naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran ser
utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

Barreras o vallas

El contratista debera evitar en todo momento la interferencia con estudiantes, personal del
servicio o cualquier persona ajena a la obra.
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Si es necesario se deberan limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o similar.
Las mamparas iran de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo,
se sellaran las uniones de placas con nylon o cinta.

Replanteo

Se realizara el replanteo planialtimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez
realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones,
niveles de piso, ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la construccion,
la verificacion y aprobacion por parte de la S.O. La verificacion y aprobacion del replanteo por
parte de la S.0. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que pudieran surgir
posteriormente a éstas.

Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencionista

En relacion a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se
aplicara la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal
fin sera sumamente cuidadoso en la promocién de los criterios de seguridad. Se comprometera
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se
pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

El Contratista debera incluir en su cotizacién los honorarios de un Técnico Prevencionista
(Técnico en Seguridad e Higiene) a los efectos de la realizacién del Proyecto de Seguridad y la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y
la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevencion de
accidentes.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad y que sean
permanentemente usados en forma correcta, para lo cual organizara reuniones con el personal
donde el técnico en Seguridad instruira al personal de obra sobre los riesgos a evitar y el correcto
uso de los elementos de proteccion, documentandose dichas reuniones y que seran firmadas
por los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como todas las
estructuras auxiliares seran construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes.

Se listan, con caracter indicativo:

- Pozos y canales.

- Andamios. General.

- Red metalica de proteccion.
- Barandas de proteccion

- Plataforma de los andamios.

- Escaleras
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Andamios especiales
Planos inclinados. Rampas.
Andamios de madera.
Andamios metalicos
Balancines

Cinturén de seguridad.
Guantes;

Botas;

Anteojos protectores

Cascos protectores (Permanentemente se dispondra de 3 (tres) cascos para visitas y

Supervision de Obra.)

Hormigoneras
Sierras, etc.
Elevadores de obra
Botiquin

Etc.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la
atencion primaria de accidentados.

Volquetas

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los elementos
y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

Estado de las construcciones:

Las siguientes imagenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de
ninguna manera la visita a obra que se describe en el pliego.
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PARTE A: LABORATORIO DDBT

PARTE B: OFICINA UBP
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ARTE C: LABORATORIO VIROLOGIA

2.- RUBRO: DEMOLICIONES

Todos los elementos retirados se depositaran en donde lo indique la S.O. Si hay que desecharlas
la empresa constructora se hara cargo de dicho descarte.

La empresa adjudicataria es responsable de realizar los cateos correspondientes al proceder con
la demolicion para comprobar que no existan en el lugar elementos estructurales. No se demolera
ningun elemento estructural de hormigdn armado que no esté previamente indicado por la
Direccion de Obra.

2.1. Retiro de aberturas de hierro.
Se retirara la abertura hierro indicada en graficos de lamina A02, considerando el retiro de los
elementos inferiores y superiores del vano sefalado.
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2.2. Desmontaje de equipos de aire acondicionado.
Se retira el equipo de aire acondicionado existente, unidad interior, exterior, cables y ductos. La
empresa contratista se encargara del descarte de los mismos.

2.3. Excavaciones
Excavaciones necesarias para la cimentacién de los bolardos.

RUBRO 3: ALBANILERIA

3.1. Reparaciéon de revoques en laboratorio DDBT.

Se repararan todos los revoques afectados en el cambio de abertura. Se terminara la
superficie con revoque fino y enduido.

Se pintara el plano del muro que contiene la abertura segun Rubro 8.1.

3.2. Pases para equipos de aire acondicionado.

El pase para ductos de aire acondicionado se realizara en mamposteria, con cafo de PVC J63.
El cano se cortara al ras del revoque interior y tendra caida

hacia el exterior.

Los pases se realizaran en el lateral del angulo inferior de la abertura superior.
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3.3. Reparaciones de aleros y antepechos.

Se deberan reparar el alero y los antepechos de la abertura ALO1 indicada en lamina A02 segun
detalles en lamina AQ3.

Se realizara una limpieza de la zona y se identificaran las baldosas flojas o de facil
desprendimiento, se procedera a la sustitucion de las piezas afectadas y reacondicionamiento
general de antepechos y alero segun lamina A03

Se reparan el antepecho de la abertura inferior y superior.

3.4. Reparacion de revoques en laboratorio UBP.

Se repararan todos los revoques deteriorados y de facil desprendimiento en muros y cielorraso
del laboratorio. Se terminara la superficie con revoque fino y enduido.

Se pintaran muros segun Rubro 8.2. y cielorraso segun Rubro 8.3

3.5. Opcion 1. Dados y bolardos in situ.

Se conformaran bolardos de hormigén armado cimentados con dado de hormigén ciclépeo segun
detalles de lamina AQ6.

Seran iguales a los ya colocados en el perimetro del edificio, cilindricos de diametro 160mm en
todo su desarrollo. Seran armados con hierro ®6, tendran estribos cada 20cm.

Podran ser encofrados con cafo de PVC que debera ser retirado.

Se dispondran segun graficos de lamina A07, cada 1,3m delimitando la zona de calle/césped.
Son 45 bolardos.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Imagen de referencia.

3.6. Opciodn 2. Dados y bolardos pre fabricados.

Se colocaran bolardos de hormigdén armado pre fabricados cimentados con dado de hormigon
ciclopeo segun detalles de lamina AQ6.

Se dispondran segun graficos de lamina A07, cada 1,3m delimitando la zona de calle/césped.
Son 45 bolardos.

%

Imagen de referencia.

RUBRO 4.- ALUMINIO

_GENERALIDADES

En todos los casos se deberan verificar las cantidades y medidas de cada abertura.

Se seguira estrictamente las indicaciones de planos, planillas y memorias. Antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos, el contratista debera presentar al director de obra, los planos del
taller, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., a efectos de obtener
su aprobacion.

Si faltaran detalles que pudieran tener mas de una forma de resolverse, el Contratista debera
proponerlos a la D de O.

Las dimensiones y niveles indicados en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes de
comenzar cada trabajo el Contratista debera verificarlos, por cuyo motivo sera responsable
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Las aberturas al exterior se amuraran con revoque de arena y portland 3/1 con hidréfugo. En
cuanto a la dosificacién y preparacién con el hidroéfugo, se seguiran siempre las indicaciones
del fabricante. El perimetro se sellara con silicona.
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En caso de que el amure no garantice la estanqueidad ya sea por la composicién del mortero o
la ejecucion del amure, la Direccidon de Obra podra solicitar que el trabajo sea rehecho sin que
ello incurra en gastos extra por parte del subcontrato.

LA INSTALACION DE LA NUEVA ABERTURA SERA INMEDIATA AL RETIRO DE LA EXISTENTE,
DEJANDO EL LOCAL EXPUESTO EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
NO SE REALIZARAN CAMBIOS DE ABERTURAS LOS DIAS LLUVIOSOS O CON VIENTO.

S| POR RAZONES DE FUERZA MAYOR DEBA DEJARSE ABIERTO UN VANO AL EXTERIOR MAS
DE UNA JORNADA, SE PREVERA UN CERRAMIENTO CON CHAPONES DE OSB QUE GARANTICE
LA SEGURIDAD ANTE INTRUSOS Y/O LLUVIA O VIENTO.

TRABAJOS A REALIZAR

4.1. Suministro y colocaciéon de ALO1.
Ver planillas ALO1.

RUBRO 5.- AIRE ACONDICIONADO

5.1. Suministro y colocacion de quipo de aire acondicionado.

Suministro y colocacién de un equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU, tecnologia
inverter. Ver ubicacion y conexion en lamina 12.

Se debera colocar la unidad exterior apoyada en el antepecho del vano en la abertura superior
y la unidad interior se colocara con ménsulas metalicas vinculada al cielorraso (bovedilla
ceramica)

5.2. Ductos de PVC para aires acondicionado.

se colocara para ocultar y proteger los cafios

de refrigerante y desagle, ducto de PVC con tapa desmontable de 80x60mm.

Se preveran accesorios propios del sistema para curvas y terminacion / pase en mamposteria.

RUBRO 6.- ELECTRICA
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_GENERALIDADES

La empresa debera presentar proyecto ejecutivo de eléctrica, no pudiendo iniciar las obras
sin el conforme del mismo por la S.0.

La empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder
ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:

1- Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia
de instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

2- Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para una carga
total de 200KW en 230V trifasica, Categoria A, B o C.

3- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma
autorizada por UTE para la carga total de la obra.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos las
instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja
Tension de UTE. Para el cableado de datos se usara la norma ANSI/TIA/EIA-568-C (o, al
menos, la norma ANSI/TIA/EIA-568-B).

Materiales:

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la
direccion de obra, URSEA y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a
juicio y resolucion exclusiva de la direccion de obra.

TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERAN DE TECNOLOGIA LED. SIN EXCEPCION.

El Instalador debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el material y
equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

La direccion de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar
cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos,
ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Tablero y dispositivos de seguridad:

Los tableros seran de primera calidad, de acuerdo a normativa vigente.

Debera instalarse como interruptor termomagnético general una unidad monoblock del tipo caja
moldeada con palanca unica de accionamiento que asegure el salto simultaneo de todos los
polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente.

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general, sera de la
sensibilidad indicada y tendra un tiempo de actuacion maximo de 0,1 segundos. En el caso de
los diferenciales que alimentan tomas de PC seran del tipo superinmunizados.

Los demas dispositivos de proteccion seran tipo para colocar sobre riel DIN, marca ABB o
similar calidad, de la capacidad correspondiente.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de
bronce lo que asegure un conexionado mecanica y eléctricamente resistente. No se admitira
conectar los conductores directamente a los terminales de los interruptores termomagnéticos
y/o diferenciales de los tableros. Dentro del tablero los cables se organizaran con peines.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables.

Cableados y canalizacion:
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La altura de colocacion de todos los tomacorrientes se definira en obra.

Si la canalizacion es aparente, se pintara una faja de por lo menos 20cm (2 capas
minimo) con la pintura de terminacion indicada en el recorrido del cano y registros. En el
caso de las luminarias, se pintara un area que cubra hasta por lo menos 10cm alrededor
de la misma. Esto evitara que, al ejecutar la Gltima mano de pintura, no sea necesario
acercarse a estos elementos y mancharlos. Esto no exime al contratista de limpiar los
elementos aparentes en caso de que se pintaran accidentalmente.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevaran
terminales. Los saltos se haran con dados.

Cada elemento tendra su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero.
Todos los elementos metalicos (tablero, bandeja, ducto, cafo, etc.) también seran aterrados.

Los cables y las barras conductoras de conexion interna se identificaran mediante anillos
numerados y tendran los siguientes colores: NEUTRO: CELESTE, CONDUCTOR DE
PROTECCION: BICOLOR VERDE Y AMARILLO, FASES: CASTANO, BLANCO Y ROJO. Sien
algun caso correspondiese usar PUENTES, éstos seran color GRIS.

El enhebrado de toda la instalacion (materiales y mano de obra) se asume incluido en el
presupuesto. No se considerara como un adicional.

Plaquetas:

SE CONTROLARA ESPECIALMENTE EL PLOMO Y NIVEL DE LAS CAJAS DE ELECTRICA,
ASi COMO LA ALINEACION ENTRE ELLAS. En caso de no cumplir con este punto, la
empresa deberda CORREGIR LOS ELEMENTOS INDICADOS POR LA DIRECCION DE OBRA
ASi SUPONGA UN GASTO EN OTROS RUBROS (albaiiileria, yeso, pintura, etc.) SIN
DERECHO A RECLAMO Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTOS QUE ESTO IMPLIQUE.

Pruebas:

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tension de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervision de Obra.

Garantia y Recepcion:

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de 1 afios (para tensiones fuertes) y 1 afo (para tensiones débiles) a contar
de la Recepcion Definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presente desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcion Provisoria de los mismos y de no
existir observaciones efectuara la Recepcién Definitiva de los trabajos en el plazo estipulado
por el Pliego.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de

Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en éste ultimo.
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Planos conforme a obra
Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el Instalador entregara a
la Supervision de Obra la documentaciéon conforme a obra.

Se incluiran para todos los sectores renovados o modificados, los planos de planta, esquemas
de tableros, esquemas unifilares, fotos o esquemas fisicos de tableros.

TRABAJOS A REALIZAR

Previo al comienzo de los trabajos, se debera realizar un chequeo de las instalaciones del local.
Se identificaran las llaves en el tablero correspondientes al local en el tablero 4/C y se
informara a la S.O sobre la viabilidad del planteo.

Se retira la instalacion existente y para la nueva instalacion se colocara llave en el tablero 4/C y
un nuevo tablero dentro del local.

El enhebrado de toda la instalacion (materiales y mano de obra) se asume incluido en el
presupuesto. No se considerara como un adicional.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevaran
terminales. Los saltos se haran con dados.

Cada elemento tendra su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero.
Todos los elementos metalicos (tablero, bandeja, ducto, cafio, etc.) también seran aterrados.

6.1. Readecuacion de instalacion eléctrica para Aac.

Se modificara el tendido de eléctrica existente y se colocara un nuevo tomacorriente
schuko junto a la unidad interior.

El tendido sera en ducto plastico de PVC y la caja sera exterior tipo Duomo de
Conatel o similar en calidad igual o superior, color blanco.

Se debera verificar el correcto funcionamiento de la linea hasta el tablero.

La S.O suministrara los planos de eléctrica y unifilares correspondientes.

Si es necesario colocar nueva llave térmica se considera incluido en la oferta.

6.2. Canalizaciones.

Se debera ejecutar la instalacion eléctrica del local segun graficos de lamina ELO1, 02, 03 y 04.
Las canalizaciones seran exteriores, en caino galvanizado tipo Daisa y electrocanal de chapa
galvanizada de 50x150mm, las cajas iran embutidas en la misma.
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6.3. Llaves y tomacorrientes.

Todos los interruptores y tomacorrientes seran de la linea Duomo de Conatel o similar de igual
o superior calidad, de color blanco. Previo a su instalacion debera presentarse una muestra a la
S.0

6.4. Luminarias.

Se colocaran las dos luminarias LO1 nuevas. Todos los equipos y sus tubos seran provistos por
la

empresa.

TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERAN DE TECNOLOGIA LED. SIN EXCEPCION.
LO1

Luminaria de adosar rectangular LED 31W blanco neutro. Flujo 3700Im.

Marca “Disano” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Direcciéon de Obra.
Medidas: 120cmx30cmx6cm.

Marco de aluminio blanco y difusor en acrilico opalino. Con fuente integrada.

Se incluira ficha técnica e imagen de la luminaria cotizada junto a la oferta

Imagen de referencia
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6.5. Tablero y dispositivos de seguridad.

Se colocara un tablero exterior metalico de 26 médulos. Sera de color blanco, pintado al horno,
grado de proteccion IP40, sin tornillos aparentes.

Las dimensiones seran 300x300x100mm.

RUBRO 7.- HERRERIA
7.1. Rejas metalicas - HO1.

Suministro e instalacion de reja para unidad exterior de aire acondicionado.
Ver planilla HO1 en lamina LO4.

e

Esquema de instalacion.

RUBROS.- PINTURA

_ GENERALIDADES
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En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacion
brindada en planillas de terminacion de locales y en planillas de aberturas, asi como en
cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto.

En caso de contradicciéon se tomara por valido el criterio mas exigente.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacién
de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas
de pincel o rodillo, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos o elementos extrafos
adheridos.

La unién de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccion del material para evitar
su descomposicion, todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes
ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales apropiados. Todo trabajo que no se
ajuste a las especificaciones de esta memoria, o que revele imperfecciones comprobadas
inmediatamente a su ejecucién o en el momento de la recepcion definitiva de las obras, debera
ser rehecho total o parcialmente, segun las indicaciones del arquitecto director, sin que el
contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista debera estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama
completo de lo que abarca su trabajo. Debera proveerse de todos los andamios, escaleras y
equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. El
contratista debera suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un
plazo de 2 afios como minimo, para cobertura en caso de patologias, materiales defectuosos, o
aplicaciones inadecuadas. Dentro del local, el color sera blanco y hacia el pasillo, los colores
seran similares a los existentes. En todos los casos, las muestras deberan ser aprobados por la
Direccion de obra (las muestras se realizaran sobre el soporte a pintar).

Materiales:

En la planilla de terminaciones de locales, se indican los acabados que se aplicaran y las
diferentes superficies a pintar. Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran
de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas), cuando no existan normas UNIT, se aplicaran métodos universales
conocidos. Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y
llegaran a obra en sus envases originales. Todos los envases estaran herméticamente
cerrados y completamente llenos, con su fecha de vencimiento a la vista. Estaran libres de
abolladuras y las especificaciones exteriores deben encontrarse en perfecto estado para su
correcta lectura. Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a
fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que
la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de
acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

Procedimientos:

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran
las indicaciones del fabricante.
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No se pintara en dias humedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las
superficies a pintar deberan protegerse (piso, aberturas, etc.). Se quitaran todas las plaquetas,
bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberan
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o
papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimacion y
a su vez entre cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano.

Para aplicar pintura epoxi, se aplicara antes enduido de exterior.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas.
Cada mano se dara una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que
establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostraran al director de obra las capas
sucesivas para su aprobacion.

Preparacién de las superficies:

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si
existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente. Las superficies
deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran
huecos o defectos.

* Mamposteria o mortero:

En caso de existir superficies con diferencia de absorcién considerable, se aplicara una mano
de imprimacién para asegurar una terminacién uniforme (sera evaluado por la D.O).

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.
* Hormigon:

La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones o fijadores (a no
ser que sean aptos para alta alcalinidad o se coloque otro producto antes).

* Madera:

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia
o resina, y se dara una mano de sellador. Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una
vez que se seco el sellador.

* Yeso:

Se aplicara fijador antes del enduido para fijarlo a la placa, y luego del mismo, para fijar la
pintura. En el caso de absorciones desparejas se aplicara una capa de imprimacion primero.

8.1. Pintura de paredes DDBT.
Se debera pintar las zonas afectadas por la intervencién con pintura latex para interior
super lavable color blanco.
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8.2. Pintura de paredes UBP.
Se debera pintara la totalidad de los muros del local con pintura latex para interior
super lavable color blanco.

8.3. Pintura de cielorrasos UBP.
Se debera pintara la totalidad del cielorraso del local con pintura latex para interior
super lavable color blanco.

8.4 Pintura de aberturas.

Se pintaran las aberturas metalicas existentes con esmalte sintético color negro mate.

Se debera pintar marco, hoja y vidrios ya que se trata de un cuarto oscuro, Se debera probar la
total estanqueidad frente al ingreso de luz natural desde el exterior del local.

Se debera informar a la S.O si se aprecian filtraciones de luz por defectos en la abertura, quien
analizara los ajustes que sean necesarios.

RUBRO 9.- PAVIMENTOS Y ZOCALOS

9.1. Pavimento Vinilico

Tendra pavimento vinilico de rollo de alto desempefio, espesor 2mm, 3.5kg/m2, termo
fusionado, color gris. Sera un piso de alta resistencia a la abrasion y alto desempefio
antideslizante. Su mantenimiento no debera requerir posterior aplicacion de cera o pulido.

La empresa debera proporcionar muestra de piso y zécalo a la S.O.
Se procedera a la colocacién posterior a la aprobacion de la muestra por parte de la S.O.

9.2. Zécalo

Los z6calos seran de tipo sanitario. Podran hacerse con el mismo vinilico del piso o ser una
pieza separada que se colocara luego de instalado el mismo.

La empresa debera proporcionar muestra de piso y zécalo a la S.O.

Se procedera a la colocacién posterior a la aprobacion de la muestra por parte de la S.O.




