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CONSIDERACIONES GENERALES

Representante técnico del contratista:

La Direccion de Obras mantendra una entrevista semanal con el representante técnico del contratista:
ingeniero civil 0 arquitecto, durante todo el transcurso de las obras.

El mismo sera quien evacue las dudas, reciba las observaciones y acompafie en las pruebas, puesta
en marcha y entrega de la obra.

Sin perjuicio de dichas entrevistas, la DTO podré citar al representante técnico en cualquier momento,
debiendo presentarse o coordinar reunion dentro de las 24hs. siguientes a dicha citacion.-

Tramitacion de planos.

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en la
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.

Andamios
El contratista construira los andamios los que deberan cumplir con las disposiciones vigentes del
MTSS y la Memoria Constructiva General.

Cartel de Obra

Segun Pliego. Seccion VII.2

En un plazo no superior a 10 (diez) dias de haber realizado el replanteo se colocaran 2 (dos)
cartelones, de 3 (tres) metros de altura por 4 (cuatro) metros de ancho pintado en un sitio bien visible
indicado por la Direccién de Obra. La impresion de los carteles se realizara a cuatro tintas (no podran
ser pintados a mano), el disefio sera dado por la Direccion de Obra en cada caso.

La estructura de soporte se realizara con postes de perfiles metalicos y debera estar dimensionada de
acuerdo a la norma de viento UNIT 50/84. Se pintaran todos los elementos de soporte.

Construcciones provisorias_ oficinas —obrador- servicios complementarios
Se usaran las instalaciones existentes pertenecientes al Parque Roosevelt brindados por la Intendencia
de Canelones.

Realizacion de los trabajos

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion, se tomaran en la
forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente
existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Canelones,
siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto, quedando la definicion en todos los casos a
cargo de la Direccién de Obra, en adelante “DTO”.

Ademas, ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean
solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocera
reclamacion alguna por diferencias o simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

Las obras que figuraran en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, asi
como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las



construcciones, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista
sefialar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

El contratista llevara a cabo todo trabajo en el sitio, necesario para la ejecucion de las obras que
contrata segun los planos, especificaciones o lo que resulte necesario para la completa terminacién de
la obra.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en cualquier elemento del proyecto sin
orden escrita de la Direccion de Obra.

Las tareas comprenden también la ejecucion de aquellos trabajos que, aunque no especificados por
omisién, se consideren convenientes como un complemento l6gico de los trabajos descriptos.

Todos los rubros cuya cotizacion se solicita en el Pliego - salvo indicacion expresa - comprenderan
todos lo materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para su correcta ejecucion y entrega de la
obra en condiciones para su habilitacion publica.-

Rige en todos sus términos la Memoria Descriptiva de MTOP.

A los solos efectos de los materiales granulares para base y sub base de los pavimentos, tanto
vehiculares como peatonales, regiran las normas y documento siguientes:

Pliego General para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad.
Especificaciones tecnicas complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad Construccién de Agosto de
2003.

Normas UNIT y ASTM correspondientes

Los trabajos se efectuaran a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra de la Intendencia de
Canelones, la que podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones y sin que éste dé derecho
al Contratista a reclamacion alguna.

Materiales

Todos los materiales destinados a la construccién de la obra seran de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, teniendo en cuenta ademas las caracteristicas que se detallan en esta
Memoria, debiendo contar con la aprobacién de la Direccion y Supervision de Obra. La aceptacién
definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le
corresponda.

En general regiran para los materiales y procedimientos constructivos las Normas UNIT adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el
rechazo de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones, estuviese abierto 0 no
se emplearan debidamente. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan
haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, esta sera demolida y
rehecha a entera cuenta del Contratista.

El Contratista estara obligado a retirar de la obra los materiales, articulos o productos rechazados.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al
contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra,
se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.



Ayuda a Subcontratos

El Contratista debera tener en cuenta en el presupuesto, que seran de su cuenta todos los trabajos de
albaileria necesarios para que las instalaciones de subcontratistas queden totalmente terminadas y en
perfectas condiciones de funcionamiento.

El contratista facilitara los materiales del ramo de albafileria a los distintos subcontratistas, ya sean
estos por su cuenta o0 a los que la Direccion de la Obra pudieran encargarles trabajos a fin de poder
colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros elementos del inmueble que hayan sido
previstos en el proyecto.

Previamente a la iniciacion de estos trabajos, se ajustaran los detalles, posibles variantes y plan de
trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Direccion de la obra

Recepcion de las Obras
Segun pliego de condiciones.

UBICACION
El &rea de intervencion esta ubicada en el eje longitudinal del Parque Roosvelt (seccion 2y 3) en el
tramo comprendido entre Camino Carrasco y Av. De las Américas.-

DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

El proyecto a ejecutar comprende la construccion de una senda peatonal con pavimento de balasto
compactado, el cual copiara los desniveles naturales del terreno, salvo en los sectores de acceso que
se nivelan los tramos de acceso peatonal.

La senda, como espacio general, se divide en cinco sectores que estaran integrados por distinatas
zonas de actuacion. Cada una de ellas constituye distintos equipamientos de parque que caracterizan
el espacio, tales como juegos infantiles, ocio, recreacion y deporte.

Los sectores se dividen de la siguiente manera:

Sector 1 : Acceso Norte (acceso peatonal y vehicular, pértico, juegos infantiles)

Sector 2 : Bosque artificial (juegos y deportes alternativos en arenero)

Sector 3 : Equipamientos de parque (espigon al lago y salones de estar, recorrido autos infantiles)
Sector 4 : Topogafia natural artificial (toboganes, taludes y plataformas deportivas)

Sector 5 : Acceso Sur (pabelldn de bafios e informacion, acceso peatonal de piedra ahogada,
estacionamiento vehicular)

Las tareas a realizar se describen segun el criterio que se detalla a continuacion:

Area de proyecto general

Consiste en la senda principal, las cordonetas de borde, la recuperacion del area de pasto perimetral
(Intendencia de Canelones), la generacion de taludes y areas de pasto nuevo (Intendencia de
Canelones), la incorporacion de vegetales de porte medio (Intendencia de Canelones). Comprende
tambien la instalacion electrica e iluminacion y la instalacién del equipamienos menores: senalética y
papeleras.

Areas de proyecto especifico_ Zonas (representadas en recaudos graficos)

Zona A_ Acceso Cmno.Carrasco



Zona B_ Juegos de nifios

Zona C_ Decks y animales

Zona D_ Arenero y juegos de madera
ZonaE_

ZonaF_

Zona G_ Espigon

Zona H_ Salones de estar

Zona |_ Microcircuito infantil

Zona J_ Toboganes

Zona K_ Plataformas deportivas

Zona L_ Pabell6n de bafios e informacion
Zona M_ Acceso Av. De las Américas Norte

La obra se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con las laminas,
los planos y memorias.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
A_ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PARQUE

1-IMPLANTACION DE OBRA

Durante la ejecucion de las obras se debera delimitar y sefializar los sectores del Parque a intervenir,
restringiéndose la actividad de la empresa contratista a dichas areas, evitando cualquier tipo de
intervencion fuera de las mismas.

No seran utilizadas las redes de evacuacion con los desechos de las obras. Se establecerd en
coordinacion con la direccion de obra un lugar para su depdsito antes de ser retirado de la obra.

Debera tenerse especialmente cuidado con el paisaje natural del Parque.

Toda anomalia detectada seré de cargo exclusivo del contratista, debiendo reponerse a las condiciones
originales previo a la recepcion de las obras.

La preparacion de material asi como el acopio de cementos, aridos u otros materiales, no podra realizarse
en contacto directo con las superficies vegetales sin mediar una proteccién adecuada, ni en veredas y
calzadas.

Cualquier proteccion especial que el Contratista considere necesaria, sera de su exclusiva cuenta y debera
contar con la aprobacion previa de la Direccion de la Obra.-

1.01-LIMPIEZA

DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA

El Contratista debera mantener la limpieza por su cuenta de los sectores delimitados a intervenir, durante
el transcurso de las obras.-

Durante toda la ejecucidn de la obra se mantendra el local en perfectas condiciones de limpieza.

Los subcontratos seran responsables de recoger los escombros del lugar de trabajo y depositarlos
previamente embolsados en el rea del inmueble previsto para tal fin.

El contratista prevera en la obra material de limpieza que compartira con el uso con los subcontratistas.

FINAL DE OBRA
Previo a la entrega de los trabajos se efectuara una limpieza profunda de la zona, eliminando todo
vestigio de la obra realizada.



1.02-BARRERAS O VALLAS _SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevencion de Accidentes
de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, efc.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., asi como las
del B.S.E. (Decreto N° 111/9 90 del 02/90 y otros). El contratista estara obligado a respetar y hacer
respetar las normas de seguridad, aun cuando la DTO no se lo indique expresamente.

Durante la ejecucion de las obras se debera delimitar y sefializar los sectores del Parque a intervenir,
restringiéndose la actividad de la empresa contratista a dichas areas, evitando cualquier tipo de
intervencion fuera de las mismas.

Se realizara el cercado mediante cintas de pvc o polietileno para sefalizacién, las cuales deberan
permanecer en buenas condiciones hasta la finalizacion de los trabajos en cada sector.

1.03-PROVISORIO DE OBRA

El suministro de energia eléctrica y agua potable necesarios para la ejecucion de las obras, debera ser
provisto por cuenta y cargo del contratista, mediante contratos de servicios provisorios de obra ante los
entes publicos correspondientes, coordinandolos con el tiempo suficiente previo al inicio de las obras.

Esta prohibido el uso de las redes del Alumbrado publico para tales fines.-

1.04-REPLANTEO GENERAL PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO

El contratista debera compenetrarse de las caracteristicas del terreno y sus niveles previos a la
presentacion de su propuesta.

Involucra la limpieza y desmalezado, movimiento de tierra parciales, rellenos y todo lo necesario para la
correcta implantacion de las tareas particulares.

El replanteo sera realizado por el contratista con estricta sujecion a los planos, debiendo emplear para ello
el equipamiento y personal idoneo para la tarea, siendo obligacion del mismo rectificar todas las medidas
del relevamiento especificadas en los recaudos graficos.

Debera realizar con agrimensor el “amojonado” y la rectificacion altimétrica indicados en planos.

El “amojonado” consiste en un replanteo general de la obra a través de ejes y mojones de referencia,
que permita generar ejes de cotas y niveles para todo el desarrollo de la obra. Estos estan sugeridos

en los graficos como un sistema de mojones numerados, como elementos auxiliares asociados a
especies vegetales reconocidas o preexistencias desde donde se puedan tomar referencias para los
trabajos del proyecto general asi como de las tareas particulares

Dicho amojonado debera ser aprobado por la direccidn de obra, previamente al inicio de cualquier otra
tarea relativa al proyecto.

Este replanteo se haré de modo tal que asegure la correcta ejecucion del “proyecto de acondicionamiento
general del parque” y su relacion con la ejecucion de las llamadas “areas de proyecto especifico”.

El contratista debera asegurar la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el desarrollo
de los trabajos dependientes de ellos.

Se procedera a un replanteo especifico de las zonas de actuacion de la obra, que permita generar ejes
de cotas y niveles para cada situacion especifica. Estos estan planteados en los gréaficos en relacién al
sistema de mojones establecido en el replanteo general.

La Direccion de la Obra verificara todas las medidas e indicaré las correcciones y ajustes que deberan
realizarse, lo que no eximira al Contratista de su responsabilidad por errores en las medidas que
pudieran comprobarse posteriormente.

También se realizara en compariia del responsable de la empresa una inspeccion ocular y
relevamiento fotografico de las condiciones de la vegetacion.



1.05-SERENO DE OBRA

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista la preservacion y custodia de los bienes municipales que
se encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciacion y hasta su finalizacién (acta
de recepcidn provisoria).

Esta administracion no brindara ningln servicio de vigilancia, por lo cual sera de responsabilidad del
contratista la contratacion de la seguridad necesaria.

1.06-FLETES

Los materiales seran trasladados al sitio a medida que se efectlen cada uno de los trabajos, no estando
permitido realizar acopios de materiales por adelantado.

Los materiales de desmontes y deshechos seran retirados de la obra y fuera del recinto del parque,
evitando la acumulacion de los mismos.

2- DESMONTES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA , RELLENOS

Involucra todos los trabajos de movimientos de tierra, demoliciones de albafileria, desmontes de
equipamientos existentes y pavimentos de la totalidad del parque incluyendo el &rea de proyecto general y
de zonas especificas.

Se incluyen en éste rubro los trabajos de remociones de elementos existentes como bolardos de madera y
pavimentos, que interfieran con la construccion de las sendas y las estaciones de actividades en general,
no estando incluida la extraccion de arboles.-

2.01_DEMOLICIONES

Se entienden por las tareas de retiro de obra de todas las construcciones de albafiileria u otros materiales
que estando ubicados en el poligono de actuacion no estén incluidos en el proyecto.

Sector 1: pavimentos

Sector 3: de los volumenes de los bafios a ambos lados de la senda peatonal.

Si del resultado de los trabajos sobrara material que no tuviese empleo en la obra, deberé retirarlo del
predio

2.02_DESMONTES

Se entiende por toda las tareas relacionadas al retiro de todas las construcciones u objetos que no estén
incluidos en el proyecto o cambien de posicion.

Se dividen segun su ubicacién por sector.

Sector 1: los referentes a los juegos infantiles

Sector 1y Sector 5: Retiro de todos los juegos infantiles

General : todo elemento no incluido en el proyecto tales como columnas de iluminacion, piedras, troncos o
raices .

2.03_EXCAVACIONES PARA AMURES DE CORDONETAS

Las excavaciones que superen los 30 centimetros de altura se pagaran como “excavaciones” segun al
subrubro al que pertenezcan. Cuando no superen los 30 centimetros, no se cotizaran en forma explicita,
considerandose incluidas en la ejecucion de las tareas a la que se relacionan.

Se realizaran las excavaciones necesarias para asegurar el correcto amure de las cordonetas de
hormigon.

Debe ser removida toda la tierra organica del contorno de la excavacion.



2.04 EXCAVACIONES PARA BASES DE AMURE (de luminarias)

Se entiende por las excavaciones aisladas y agrupadas donde se construiran las bases para amure de
diferentes dispositivos. El tamafio y profundidad se regiré por lo detallado para cada caso en los recaudos
graficos.

Debera retirarse todo vestigio de tierra organica y en ningun caso tendréd menos de 60cms de
profundidad.

El ancho de los pozos en toda su altura sera, como minimo igual al ancho del cimiento proyectado.

El contratista tomaréa todas las precauciones para evitar que penetren en los pozos de fundacion las
aguas de lluvia u otras cualquiera.

Una vez terminadas las excavaciones para los cimientos, total o parcialmente y antes de iniciar la
construccion de éstos el contratista solicitara la autorizacién para iniciar este trabajo.

2.05 EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES (TENDIDOS SUBTERRANEOS)

Todas las instalaciones eléctricas y sanitarias seran subterraneas.

Se respetara en todos los sentidos las especificaciones de planos y memorias particulares de eléctrica
y sanitaria.

En ninglin caso podran estar a menos de 30cms de profundidad del pavimento terminado.

2.06 RELLENOS PARA TELUDES DE PASTO

Se refiere al agregado de volumen de material para componer los niveles requeridos en cada sector del
proyecto.

Para la colocacion de relleno se escarificara el terreno para que haya una mejor anclaje entre superficies y
no haya deslizamientos.

Con la tierra producto de las excavaciones se podran realizar parte de los rellenos en: taludes de pasto,
para que, una vez asentado con pedregullo y colocada la tierra vegetal el pasto pueda crecer durante el
periodo de obra. Dicho relleno no contendra mas 20% de piedras cuyo tamafio supere los 15cm vy la
materia organica serd no mayor a 1%. La tierra y escombro restante, si existiese, se transportaré fuera de
la obra y se depositara en el lugar previamente dispuesto por parte de la IC, a no mas de 10 Kms. de
distancia.

Nota-.La naturaleza del terreno y del subsuelo a los efectos de estos movimientos de tierra queda a la
apreciacion del contratista, quien previa autorizacién podra realizar los cateos que crea necesarios para
realizar su cotizacion.-

3-FUNDACIONES

3.01 BASE CORRIDA PARA AMURE DE CORDONETAS

Se refiere a mezcla de hormigon pobre para la colocacion de cordonetas.

Deberéa contar como minimo de 10 cm de profundidad de manera que permita el correcto asentamiento
de la pieza y su nivelacion con las piezas continuas.

3.02 BASES DE HORMIGON PARA AMURE DE EQUIPAMIENTOS EXTERIORES (luminarias)
Se refiere a todas las bases para amure de equipamientos exteriores.

Se debera excavar por lo menos 100cms de profundidad sacando la tierra vegetal. El nivel de dado
podra elevarse mediante una base de 20cms de altura de hormigdn ciclopeo.

(ver detalles en graficos).



4- PREPARACION DE SUELOS PARA BALASTO PEATONAL
Se relaciona a las tareas previas a la construccion del pavimento. Establece la condicién de los suelos que
los reciben.

4.01_ESCARIFADO DE SUELO

En los casos que se presente un suelo de balasto existente, se removera todo material suelto y de
granulometria no adecuada.

Se procedera a su escarifado y compactacion llegando a estar 10 cms por debajo del suelo terminado,
previamente a la colocacion del balasto peatonal de terminacion.

En los casos donde exista suelo vegetal se procedera a su desmonte hasta 30cms por debajo del nivel
de suelo terminado y se colocara 20cms de tosca compactada para lograr una superficie homogénea.

4.02_RELLENO DE TOSCA COMPACTADA

La base de tosca se efectuara en dos capas de 10 cm de espesor cada una, medidas luego de la
compactacion en los sectores donde la compactacion del suelo existente no completara los niveles
demandados.

La construccion de la base so6lo podré iniciarse cuando la sub-rasante haya sido aprobada por el Director
de Obra.

5- PAVIMENTOS Y CORDONETAS

5.01 BALASTO PEATONAL

El suelo debera estar correctamente apisonado y nivelado con pendientes segun se indica en los
recaudos graficos previo a la aplicacion de la terminacién final.

Gravilla: En el sector peatonal se colocara un balasto de entre 5 y 20mm de espesor, se deberé formar
una capa de 6 cm minimo de espesor, quedando contenida por las cordonetas.

5.02_COLOCACION DE CORDONETAS

Las cordonetas prefabricadas de hormigdn se apoyaran en una base de mortero de hormigén pobre
segun detalle adjunto. Respestaran los niveles indicados.

Las cordonetas prefabricadas, se uniran con mortero de arena y pértland 3 x1y descansaran sobre
una capa de tosca compactada de 10 cm.

Las alineaciones seran cuidadas no permitiéndose cambios de direccion a alineado que no estén
previstas en recaudos graficos.

Se suministraran muestras que deberan ser aprobadas por la Direccion de obra.

6-ELECTRICA

Albafiileria de las instalaciones eléctricas.

Con esta denominacion se designan las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y que
seran ejecutadas por el contratista.

Estas obras son: los pases y cajas para los cafios, conductores y sus amures, tacos para artefactos,
colocacion de los marcos de los nichos para el tablero y las llaves en general, toda obra y trabajo
complementario correspondiente a estas instalaciones.

Todos estos trabajos seran realizados de acuerdo al proyecto realizado, asi como el tapado.

Las especificaciones particulares sobre cableado y enhebrado se detallan en la memoria particular de
Inatalacién Eléctrica.
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7- EQUIPAMIENTOS EXTERIORES

Se entienden como equipamientos exteriores el conjunto de dispositivos que equipan los espacios
exteriores segun se detalla a continuacion:

Eq. 1_ Papeleras: serdn de acero galvanizado, fabricadas por herrero o suministradas pero
cumpliendo con las caracteristicas que se detallan en graficos.

Se sujetaran a las luminarias tipo L02, con abrazaderas de acero galvanizado.

Eq.2_ Sefalectica tipo 2
Ver gréficos adjuntos

B_ACONDICIONAMIENTO PARTICULAR
8_ACCESO CAMINO CARRASCO

8.01-ENTUBAR CUNETA_ Sector 1

Se realizara el entubado de la cuneta existente con anillos de hormigdn de manera tal de conseguir los
accesos que se plantean en graficos.

La colocacion de los anillos de hormigdn copiara la profundidad actual de la cuneta de manera tal de no
generar obstrucciones. Por encima se realizaran rellenos y compactado antes de la colocacion del
pavimento de terminacion.

8.02-PAVIMENTO PIEDRA AHOGADA

Se realizaran los rellenos o desmontes de nivelacién segun planos que deberan quedar 30 cm por
debajo del nivel terminado. Se realizara una capa de relleno final de 10cms de tosca compactada.

La piedra sera tipo granitica, de coloracién predominantemente grisacea. El tamafio sera superior a
20x20 de superficie y 5cms de espesor, solo permitiendo menores dimensiones en los ajustes de
intersticios. Luego del relleno, no se permitiran separaciones entre piezas mayores a 5cms. Luego del
posicionamiento, que debera evitar afloraciones de puntas, garantizando una superficie transitable
horizontal de manera que superponiendo una regla de 3m no presente diferencias de altura de mas de
3cm.

De quedar alguna superficie en punta esta seré removida o debera cambiarse la pieza entera.

El empastado sera de hormigon segun las especificaciones del ingeniero.

8.03-PAVIMENTO BALASTO VEHICULAR

En los casos en que exista suelo de balasto existente se escarificara el terreno hasta una profundidad
minima de 20 cm. Luego se compactara. Donde sea necesario se agregara tosca compactada para
lograr una superficie homogénea.

En los casos donde exista suelo vegetal se procedera a su desmonte hasta 30cms por debajo del nivel
de suelo terminado y se colocara 10cms de tosca compactada previamente a la colocacion del balasto
vehicular de terminacién.

En ambos casos, previo a la aceptacion de la capa se hara pasar una aplanadora de peso mayor a 15
toneladas, la que no deberéa dejar marcas sobre el terraplén terminado. Indice PROCTOR

El suelo debera estar correctamente apisonado y nivelado con pendientes continuas segun se indica en
los recaudos graficos previo a la aplicacion de la terminacién final.

Gravilla: En el sector de vehiculos se colocara un balasto de 25mm méaximo de espesor, se debera
formar una capa de 10 cm minimo de espesor.

11



8.04-LIMPIEZA DE HORMIGON EN PORTICO EXISTENTE

Una vez realizadas las reparaciones se deberan realizar trabajos de limpieza a base de agua a presion
y temperatura controlada para la eliminacion de las acumulaciones de polvo y polucion y escurrimientos
de agua en toda la superficie.

Se restituiran zonas envejecidas 0 descascaradas que pongan en riesgo la integridad estructural y
estética de la pieza.

8.05-PINTURA DE HERRERIA EN PORTICO EXISTENTE
Toda la herreria debera lijarse eliminando todo material suelto, luego se aplicaran 2 manos de antidxido
para finalmente dar la terminacion con 2 manos de esmalte color a definir por la direccién de obra.

8.06-REPOSICION DE LUMINARIAS Y ACRILICOS
Se colocaran las luminarias de tubolux faltantes o en mal estado y los acrilicos traslucido color a definir,
que completan la carteleria existente generando una instalacién de tipo “backligth”.

8.07-ELECTRICA
Se restituira la electrica correspondiente a la instalacion de luminarias en el pértico respetando la
disposicion existente. Ver memoria particular de Instalacion Eléctrica.

8.08-EQUIPAMIENTO EXTERIOR / SENALETICA TIPO 1 (Ver Memoria de Sefialética)

9-JUEGO DE NINOS
9.01- EXCAVACIONES PARA BASE DE AMURE (e juegos infantiles)
Idem 2.04

9.02- BASES DE AMURE DE JUEGOS
[dem 3.02

9.03- EQUIPAMIENTOS EXTERIORES / RECOLOCACIO DE JUEGOS EXISTENTES

Se colocaran manteniendo la integridad de cada uno y las demandas funcionales que requiera.

El contratista sera responsable de la reparacion o reposicion de cualquier parte que sea dafiada en el
desmonte y traslado de los mismos.

9.04- HERRERIA REPARACIONES

Se realizaran las reparaciones de todos los juegos infantiles que se reubicaran en el Sector 1 Zona B.
Deberéan estar incluidas en la cotizacion las reparaciones de todas las patologias visibles como las
ocultas y las que pudieran surgir en el desmonte y recolocacion. Las reparaciones deberan ejecutarse
de acuerdo al disefio original respetando secciones y terminaciones.

9.05- CARPINTERIA REPARACIONES

Se realizaran las reparaciones de todos los juegos infantiles que se reubicaran.

Deberéan estar incluidas en la cotizacion las reparaciones de todas las patologias visibles como las
ocultas y las que pudieran surgir en el desmonte y recolocacion. Las reparaciones deberan ejecutarse
de acuerdo al disefio original respetando secciones y terminaciones.
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9.06- PINTURA HERRERIA
Toda la herreria debera lijarse eliminando todo material suelto, luego se aplicaran 2 manos de antidxido
para finalmente dar la terminacion con 2 manos de esmalte color a definir por la direccién de obra.

9.07- PINTURA CARPINTERIA
Luego de la reparacion de la carpinteria existente (juegos infantiles) se procedera a su lijado total y
terminacion con 2 manos proteccion incolora.

10- DECKS Y ANIMALES

10.01- EXCAVACIONES PARA BASES DE AMURES (de animales de madera)
Idem 2.04

10.02- BASES PARA AMURE
Idem 3.02

10.03- PAVIMENTO DECK

El deck de madera se realizara en tabla y tiranteria de pino tratado y puntales de eucaliptus tratado. En
ambos casos con CCA. La dimension de las piezas sera la detallada en recaudos gréficos.

Tabla 11/2°x4” cepilladas y canteadas.

Tirantes 3"x6” separados cada 60cms.

Puntales de 20cms de diametro colocados cada 1my de 1,20m de profundidad.

La distancia entre la tabla de madera no superara 1 cm.

Es necesario mantener una distancia minima de la tiranteria a suelo natural de 20 cm para preservary

asegurar la correcta ventilacion de las piezas

La madera debe ser aprobada por la direccion de Obra en todos los casos. Debera ser seleccionada de
manera tal de no presentar exceso de nudos y grietas.

10.04- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANIMALES

Los animales de madera seran suministrados por carpintero. Se construiran con tronco de arboles de
eucaliptus (tratados con CCA). El sector correspondiente al “cuerpo” se realizara en una sola pieza
cumpliendo con las dimensiones de los gréficos. Las “patas” seran de cafio tubular de 2” galvanizado
que se insertaran mediante colado en cafos de pvc previamente amurados en la base de hormigon.
Las “orejas” seran de cuerda vegetal de 20mm de didmetro.

Se construira el primer modelo que sera aprobado por la direccion de obra previa construccion de los
siguientes.

11-ARENERO Y JUEGOS DE MADERA

11.01- EXCAVACIONES PARA BASE DE AMURE
[dem 2.04

11.02- BASES DE AMURE (postes de madera)
Idem 3.02

11.03- PREPARACION DE SUELO

Se retirara todo excedente de suelo existente de manera tal de llagar a los niveles de terminacién con no
menos de 40cms de arena
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11.04- PAVIMENTO

La arena seré de arroyo, fina, limpia y de color blanco.

La profundidad no seréa menor a 40cms y la distribucion homogénea.
Deberé cubrir en un minimo de 20cms las bases de amure.

11.05- EQUIPAMIENTO EXTERIOR / POSTES DE MADERA

Incluye 11.06, 11.07, 11.08

Se construira un “‘juego de puntales de eucaliptus ( tratado con CCA) y cuerdas con abrazaderas de
acero galvanizado.

Los puntales tendran el largo definido en planos y un didmetro no menor a 15 cm en su extremo mas
fino, contando con una variacion en su diametro menor a 1mm por metro.

Estas piezas se fundaran en bases de hormigdn armado segun detalle (fck=250kgm/cmz2) .

En el extremo a fundar se colocara piezas de arriostramiento (bigotes) de varilla comun de 6mm de
didmetro. Por lo menos 4 de 20 cm de largo.

Los troncos se uniran entre si con varilla roscada galvanizada de %" de diametro con arandela y tuerca
galvanizada. Las cuerdas de sisal de no menos de 2,5cms de espesor se sujetaran a abrazaderas
metalicas galvanizadas construidas con planchuela de 4mm y atornilladas al tronco con varilla roscada
de las mismas caracteristicas ya mencionadas.

12-ESPIGON

12.01- EXCAVACION PARA FUNDACIONES

El tamafio y profundidad se regira por lo detallado para cada caso en los recaudos graficos.

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad que asignan los graficos y seran horizontales
en su fondo.

Deberé retirarse todo vestigio de tierra organica y en ningun caso tendréd menos de 60cms de
profundidad.

El ancho de los pozos en toda su altura sera, como minimo igual al ancho del cimiento proyectado.
El contratista tomara todas las precauciones para evitar que penetren en los pozos de fundacion las
aguas de lluvia u otras cualquiera.

Una vez terminadas las excavaciones para los cimientos, total o parcialmente y antes de iniciar la
construccion de éstos el contratista solicitara la autorizacion para iniciar este trabajo.

12.02- FUNDACIONES DE HORMIGON / ZAPATA
Debera cumplir con las condiciones detalladas en gréficos de estructura.

12.03-HORMIGON VISTO / VIGAS

Encofrado_

El hormigon visto debera presupuestarse con encofrados en chapones fendlicos de 1.22 x 2.44 con
terminacion en tegofilm, nuevos y con las juntas estudiadas segun planos. De no estar el detalle del
despiezo del encofrado , este se llevara a cabo de manera tal que en su distribuciones no queden
piezas menos a 20cms. Dichos chapones no podran reutilizarse mas de 2 veces en este tipo de
terminacion.

Consistencia_

El hormigon debera ser premezclado con una granulometria que permita su correcto posicionamiento y
colocado con vibradores que mejoren su homogeneidad.

La coloracion tendera al blanco.
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Los metrajes se obtendran de los recaudos graficos.

Proteccion y curado de hormigdn para superficies horizontales o transitables_

Después del pulido de la superficie se colocaran cubiertas sobre el hormigdn para protegerlo del sol y del
viento, como asimismo en su perimetro para evitar el paso de animales. Estas cubiertas estaran
constituidas por una armazén de madera o metalica, completamente aislada de la superficie de hormigén,
armazon sobre la cual se colocaran las cubiertas protectoras. Dichas cubiertas seran retiradas como
minimo, 12 horas después de haber sido colocadas. El Contratista debera tener en cuenta que no se
permitira la colocacion del hormigon en la caja si no se tiene en la obra el material necesario para dar
cumplimiento a lo indicado en el presente articulo.

Las pequenas grietas que aparezcan debido a la contraccion del cemento o al fraguado de algunos trozos
sobre otros, deberan ser reparadas de inmediato con portland liquido.

Tan pronto como el hormigén esté suficientemente duro a juicio del Director de Obra, se cubrira con una
capa de arena o de tierra de cinco a ocho centimetros de espesor que debera mantenerse himeda por un
espacio de diez dias, segun la estacion del afio en que se hacen las obras, las circunstancias atmosféricas
y la naturaleza del trafico a que estara sometido, plazos que determinara en cada caso el Director de Obra.
Terminado dicho plazo, se retirara la tierra o arena, y se librara la calzada al transito publico.

12.04- HORMIGON VISTO / PLATEA
[dem 12.03

12.05- PREPARACION DE SUELO / PLATEA

La base de suelo debajo del pavimento de hormigon se extendera a ambos lados en zonas laterales de
50cms de ancho.

Debera estar bien compactado y horizontalizado con una capa de tosca cmpactada.

Las fundaciones perimetrales a las plateas no podran apoyarse en suelo vegetal que debera ser retirado.
Podré apoyarse sobre arena siempre y cuando no se encuentre napas emergentes.

12.06- PAVIMENTO LOSETAS DE HORMIGON

Las losetas de hormigon respetaran lo dispuesto en graficos.

Se realizara la camineria con piezas no menores a 100x50cms y 5cms de espesor.
La terminacion sera pulida y la separacion entre huellas no podra ser mayos a 7 cm.

13- SALAS DE ESTAR

13.01- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTOS DE HORMIGON

Asientos de hormigdn modelo BKF 2000 (importacién de molde o de piezas terminadas)
Sugerencia de proveedor_ www.bkf2000.com

Deberan colocarse siguiendo las especificaciones de graficos y fijarse a suelo.

14- MICROCIRCUIT’INFANTIL
14.01- PREPARACION DE SUELO / BALASTO CEMENTADO
Idem 4.01

14.02- PAVIMENTO / BALASTO CEMENTADO

Se hara de 15 cm de espesor con un contenido de cemento Pértland no inferior a 100 kg por m3.

No se podra usar cemento de un dia para el otro salvo que se vuelva a mezclar con nuevo cemento
portland.
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15- TOBOGANES

15.01- MOVIMIENTO DE TIERRA / RELLENOS
Idem 2.06

15.02- EXCAVACION / FUNDACIONES
[dem12.01

15.03- HORMIGON / FUNDACIONES
[dem 12.02

15.04- HORMIGON VISTO
[dem 12.03

15.05- HERRERIA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAS
Las barandas se construiran en acero galvanizado segun detalles gréficos, tanto para su dimensionado
y disefio como para su amure.

16- PLATAFORMAS DEPORTIVAS

16.01- EXCAVACION FUNDACIONES
Idem 12.01

16.02- HORMIGON FUNDACIONES
idem 12.02

16.03- HORMIGON VISTO (bancos y muros de contencion)
ldem 12.03

16.04- HORMIGON VISTO (losas)
Idem 12.03

16.05- HORMIGON VISTO (pantallas-totem)
ldem 12.03

16.06- HERRERIA (aros de acero Galvanizado)

Los accesorios de los distintos dispositivos se realizaran en hierro galvanizado. No se podran realizar
soldaduras entre piezas luego del galvanizado.

Dimensiones segun graficos adjuntos.

16.07- MOVIMIENTO DE TIERRA / RELLENOS
Idem 2.06

17- PABELLON DE BANOS

17.01- EXCAVACION FUNDACIONES
I[dem 12.01
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17.02- HORMIGON VISTO (platea)
Idem 12.03

17.03- HORMIGON VISTO (pantallas)
[dem 12.03

17.04- HORMIGON VISTO (losas)
Idem 12.03

17.05- ALBANILERIA TABIQUE

Toda la construccion se hara a nivel quedando prohibido hacer muros escalonados.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo limpias las
juntas. Se debera tener en cuenta todos los refuerzos en la estructura de la tabiqueria en angulos y
amures de los cerramientos y accesorios que se adosen a los mismos.

Los elementos ceramicos seran perfectamente mojados en pilas inmediatamente antes de su
colocacion.

Los cortes y canaletas para pases de instalaciones seran de cuenta del Contratista.

En ninguin caso se picara el hormigon visto para instalaciones.

Los tabiques se realizaran en ticholo de 15cm trabados.

El material del mampuesto sera presentado a la direccidn de obra para su aprobacion.
Se detendran antes de la losa, acufiandose con mortero adecuado.

Las 3 primeras hiladas se tomaran con hidréfugo.

Seran revocados para revestir.

17.06- ALBANILERIA REVOQUE Y REVESTIMIENTO

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma, dibujo y calidad que e
cada caso se estipule en los recaudos y a las indicaciones que disponga en cada caso el arquitecto
director.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones y las juntas; cuando fuera necesario efectuar un corte en las piezas éste seré ejecutado
con toda limpieza y exactitud.

Las juntas continuas horizontales y verticales deben estar perfectamente en linea no se aceptaran
baldosas despuntadas, ni con las superficies vistas saltadas, ni manchas.

Para la colocacion de revestimiento exterior el muro debera estar hidrofugado, azotado y revocado
previamente, luego se colocara con binda. Las juntas deberan ser minimas y bien enpastinadas.

Para la colocacién de revestimiento interior, el local debera estar correctamente escuadrado. Sobre
tabique de yeso se colocara con binda. Se prestara especial atencion a las juntas y los sellados con
pastina de Sika cuyo color dependera del color del revestimiento.

El material a utilizar en todos los casos exterior e interior se colocara pastilla 2x2 (Ceramicas Castro)
Al llegar las cajas del revestimiento la empresa debera controlar que todas las cajas pertenezcan a la
misma serie, tonalidad, tamafio y calibre.

17.07- PAVIMENTO

n
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Lustrado del hormigén

La superficie del pavimento de hormigdn debera quedar lisa para lo cual el contratista deberé proveer
de equipos apropiados para tales fines.

Podra utilizar “cintas” y maquina terminadora de palas giratorias (helicoptero) previa autorizacion del
Director de la Obray de conformidad con la Supervisién de Obra.

Curado del Hormigén

Proteccion y curado del hormigon

El Contratista realizara la proteccion y curado del hormigon de modo de asegurar que el hormigén
tenga la resistencia especificada y se evite la fisuracion y agrietamiento de las losas.

El tiempo de curado no sera menor de 4 dias. En caso de bajas temperaturas se aumentara el tiempo
de curado en base a las temperaturas medias diarias.

El periodo de curado se aumentara en un nimero de dias igual al de aquellos en que la temperatura
media diaria del aire en el lugar de ejecucion del pavimento haya descendido debajo de los 5 °C.
Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la maxima y minima del dia.

Se utilizara método de curado Membranas impermeables

El producto a utilizar cumpliré lo especificado en compuestos liquidos para la formacién de membranas
de curado. (ANTISOL de SIKA o similar)

El compuesto se aplicara uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento, a razén de
por lo menos 270 cm3 /m2.

La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacion superficial de la
losa, e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de agua libre existente
sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentre humeda.

La aplicacién se realizara a presion, mediante un equipo pulverizador capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el pavimento, sin dafiar la
superficie.

El depdsito a presion que contiene el compuesto estara provisto de un agitador mecanico efectivo, que
funcionara en forma continua durante todo el tiempo de aplicacion del producto, y de un dispositivo que
permita medir con precision la cantidad del compuesto consumido.

La boquilla rociadora tendra una pantalla protectora contra la accidn del viento, y se movera de uno a
otro borde del pavimento.

Se agitara el compuesto en el envase de fabrica para asegurar una consistencia y dispersion uniformes
del pigmento en el compuesto liquido.

El avance del equipo se realizara en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los
movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde de la losa, se superpongan en el 50% del ancho
rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta por dos
capas del compuesto produciendo una pelicula continua y uniforme.

La operacion de rociado se realizara poniendo especial cuidado en obtener una pelicula continua, libre
de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies.

No se permitira el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias
que puedan afectar la uniformidad de su aplicacion.

El compuesto para el curado del hormigén no debe ser aplicado sobre las superficies internas de las
juntas que deben ser selladas, pero deberan emplearse métodos previamente aprobados por la
Inspeccion para asegurar un perfecto curado de dichas superficies.

Después de 30 minutos del momento de su aplicacion, el compuesto debe haber endurecido. Las
superficies cubiertas con el compuesto recibiran la maxima proteccion durante por lo menos 10 dias
(periodo de curado contados a partir del momento de aplicacion, con el fin de evitar la rotura o
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eliminacién de la membrana). Si después de la aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya
secado suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada por
cualquier causa antes de los 10 dias de curado establecidos, se procedera a cubrir inmediata y
nuevamente la superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccion que impidan la rotura de la
misma. La proteccion consistira en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material adecuado, capaz
de impedir la destruccion de la membrana por el transito. Dicha proteccion no se aplicara hasta tanto la
membrana haya secado completamente, y sera eliminada una vez finalizado el periodo de curado.
Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30° C, el Contratista complementara el curado con
membrana mediante rociado con agua en forma de niebla, que se aplicara sobre la superficie del
pavimento, tan pronto se haya producido el secado de la pelicula. El rociado con agua seréd mantenido
permanentemente hasta que la temperatura del aire sea menor que la indicada.

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondra en obra
de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisidn de agua, o de pelicula de
polietileno, como para realizar un curado himedo, o con la pelicula citada en las condiciones
establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia.

La aplicacién del compuesto no debe realizarse mientras llueva.

Si por cualquier causa se demorara la aplicacion del compuesto, excediendo el momento preciso
indicado en el inciso c), la superficie de la losa se rociara con agua en forma de niebla, nunca en forma
de lluvia, o con una pelicula de polietileno, en la forma establecida en los métodos de curado
correspondientes hasta el momento que se inici6 la aplicacion del compuesto liquido.

17.08- ELECTRICA
Ver Memoria Electrica.

17.09- LUMINARIAS
Ver Memoria Electrica.

17.10- SANITARIA TENDIDO ABASTECIMIENTO
Ver Memoria Sanitaria

17.11- SANITARIA TENDIDO DESAGUE
Ver Memoria Sanitaria

17.12- SANITARIA SUMINISTRO TERMINACIONES

Griferia y artefactos:

WC- Ferrum linea bari con depdsito “mochila” blanco brillo

WC- discapacitado_ Ferrum linea espacio con dep6sito elevado blanco brillo
Pileta- discapacitado- ferrum linea Clasica blanco brillo

Grifo de mesa- discapacitado- Docol Pressmatic 110-cromado

Grifo de pared- docol Pressmatic 120 con regulador de caudal, cromado.

17.15- 17.07- CARPINTERIA

En todos los casos los marcos deberan ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales
de colocacion y golpes que afecten su forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A
esos efectos se cubrirdn con grasa, parafina o elementos adecuados para tal fin.

Ver planillas para verificar tipo de amures segun cada caso.
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Se realizaran las carpinterias interiores de bafios en un todo de acuerdo a las planillas.
El material sera melaminico blanco de 40mm de espesor con cantos en abs de 2mm.

17.16- HERRERIA

En todos los casos los marcos deberan ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales
de colocacion y golpes que afecten su forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A
esos efectos se cubrirn con grasa, parafina o elementos adecuados para tal fin.

Ver planillas para verificar tipo de amures segun cada caso.

Las aberturas de los pabellones de bafios (2) se realizaran segun planillas, en hierro pintado con chapa
metalica terminacion miniwave. Las herrerias se pintaran con 2 manos de esmalte gris luego de la
aplicacion de 2 manos de antioxido de distinto color. En todos los casos las pinturas se aplicaran en
dos 0 mas manos hasta asegurar superficies terminadas de color parejo.

17.18-17.19, 17.20, 17.21 AZOTEA NUEVA

Sobre la losa de hormigon armado se colocaran planchas machihembradas de espuma plast de alta
densidad espesor 40mm o poliuretano proyectado en igual espesor, como asiento térmico. Luego se
realizara un alisado de arena y Portland e imprimacion de asfalto para recibir la membrana asféltica
mayor a 4mm terminacion geotextil (Sika-42TP). La terminacion final vista se realizara con membrana
liquida Sikafill elastica color gris. La membrana sera de tipo semiadherida, fijada en todo el perimetro.
Se colocara desde el punto mas bajo al mas alto con un solape minimo de 10cms en todos los
sentidos.

18- ACCESO AV DE LAS AMERICAS NORTE
18.01-PREPARACION DE SUELOS PIEDRA AHOGADA

18.02- PAVIMENTO PIEDRA AHOGADA
Idem 8.02

18.03- PAVIMENTO BALASTO VEHICULAR
Idem 8.03

18.04- HORMIGON VISTO (cartel)

Idem 12.03

18.05- SENALETICA TIPO 2
Ver Memoria sefalética

18.06- ELECTRICA
Ver Memoriiia electrica

18.07- LUMINARIAS L05
Ver Memoria electrica
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