ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CAPITULO | - OBJETO

Antel llamara a licitacién para cotizar los trabajos de albafileria, en el edificio de Comercial,
ubicado en la calle Artigas 537, entre Ruta 1 y Florida de la localidad de Rafael Peraza,
Departamento de San Jose.

CAPITULO 3 - DOCUMENTACION

3.3 — En funcion de que los recaudos que integran el pliego, son de caracter publico, en este
caso no corresponde la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

CAPITULO 5 - VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de las ofertas se realizar & visita no obligatoria__ a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra pa  ra Antel, presentar su oferta sin haber
asistido a la misma.
Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente a los oferentes que hayan
recibido el pliego de condiciones de acuerdo a lo especificado en el Capitulo 3, Item 3.3 de las
Condiciones Generales o0 Especificaciones Particulares si correspondiera (Acuerdo de
Confidencialidad).
Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas
cursadas por Antel, pasaran a formar parte del presente pliego.

CAPITULO 60. - REPRESENTANTE TECNICO

Se madifica lo definido en las Condiciones Generales, de la siguiente manera:

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel, que posea obligatoriamente titulo de
Arquitecto - Técnico Constructor.

CAPITULO 70. - SOBRESTANTE

Se madifica lo definido en las Condiciones Generales, de la siguiente manera:
Para esta obra, no se designara sobrestante.-

CAPITULO 10°. — PLAZO DE ENTREGA

Se complementa lo definido en las Condiciones Generales de la siguiente manera:
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 45 (cuarenta y cinco)
dias calendario para entregar los trabajos completamente terminados, de acuerdo a lo indicado en el
CAPITULO 10 de las Condiciones Generales

CAPITULO 13 — LEYES SOCIALES

Se complementa lo definido en las Condiciones Generales de la siguiente manera:

Los oferentes deberan cotizar los trabajos exclusivamente por la Ley 14.411 y no se aceptaran
ofertas que incluyan leyes sociales por Industria y Comercio.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en la MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
regira lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de San Jose y
en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo responsabilidad del
oferente procurar la obtencion de dicha documentacion.

Deberéa la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones
qgue, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobaciéon de
funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Direccion de Obra, para la recepcion provisoria y/o
definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar
para lograr una excelente calidad de terminaciéon de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna
tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la
excelencia del trabajo, el Contratista deberé ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

A- GENERALIDADES

De los documentos de obra: la empresa debera de disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra
tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo auto copiantes.

Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de registro
de asistencia la que estara a disposicion de la Direccion de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla
detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a
dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de
este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia
con la nébmina a presentar en el BPS mensualmente.

En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es s6lo un marco de
referencia, a efectos de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no implica compromiso de
adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares prestaciones o
superiores.

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un incremento en
el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada en los recaudos, pero que la tradicion
de la buena ejecucion indique, se considerard parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la
Direccion de Obra.
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Los trabajos que se desarrollaran seran de:
Albaifiileria, para solucionar los problemas de:
« Humedades interiores en paredes sector: Tisaneria, Cajas, Atencion al Pubico, Planta Externa.
» Piso deteriorado, baldosas levantadas, en sector sector: Cajas, Atencion al Publico y Depdsito.
Eléctrica:
e Canalizacion nueva por piso, para alimentar el sector de cajas.

Se atenderan los mismos mediante la ejecucion de los trabajos que se desarrollan a continuacion:

Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién, albafiileria, que afecten el normal funcionamiento del edificio,
gue en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba trabajar dentro de algin
local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a
viernes en el horario de 17:00hs hasta las 22:00hs. En este Ultimo caso se debera coordinar los dias de
trabajo con la Direccién de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o seccion afectada.

Implantacion.

Plan de seguridad.

Aplicacién de Inyecciones

Retiro del aplacado de lambriz existente.
Aplacado de yeso.

Colocacion rejillas de ventilacion.
Enduido sobre aplacado de yeso.
Pintura interior.

Pisos.

0. Canalizacion por piso.

11. Eléctrica.

12. Limpieza de obra.

BoOooNoOks~wNE

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se
ejecute, se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados,
pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa
municipal vigente, Departamento de San Jose y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza
de obra, andamios, guinches, etc.

Se tomaré como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. no suministraré bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo necesario
para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segun las normas de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua, y prestara los servicios de Tisaneriay SS.HH.

No se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser

provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpén provisorio, cajon con llaves, etc.) no
responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerd o al volumen de la obra solicitada, definiendo
un tope maximo del 10% de la suma de losrubros2a | 12.
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2- PLAN DE SEGURIDAD:

Rige lo estipulado en el Capitulo 32 de las Condiciones Generales de este pliego
Se cotizara:

2.2- Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del M.T.S.S. y
contemplan lo especificado en el Decreto 125/14.

3- APLICACION DE INYECCIOES EN EL INTERIOR DEL LOCA L:

3.1- Aplicacién de Inyecciones: Sector Tisaneria.

En llas paredes que se encuentran afectadas por humedades de submuracion activas, se aplicaran
inyecciones tipo Sika Igol (similar o superior), cumpliendo con las especificaciones del fabricante.

En muros mayores a 15 cm de espesor se debera aplicar en las dos caras de muro (interior y exterior)
segun ficha técnica del producto y sus especificaciones de aplicacion.

4- RETIRO DEL APLACADO LAMBRIZ EXISTENTE:

Se retirara todo el aplacado de lambriz existente en las zonas de las cajas, el mismo va desde el piso hasta
una altura aprox. 1.00m.

5- APLACADO DE YESO : Zonas Tisaneria — Cajas — Atencion al Publico — P lanta Externa.

Se hara un aplacado de yeso, el mismo se colocara de piso a techo, en los sectores indicados en el Plano
adjunto AO1.

Se hard un aplacado de yeso (placa verde) de e: 12.5mm, se deber& dejar una camara de aire de 3,5cm
minimo, siendo esta dada por la separacion de la placa con la pared. Todos los componentes seran de
primera calidad en su tipo,

La estructura sera, de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estara firmemente atornillada o
afirmada a toda la superficie de las paredes a intervenir. Los parantes verticales irdn colocados cada 40 cm
de distancia entre si.

Terminacion:

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor
rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

No se aceptara un desplome del tabique mayor de 0.5 cm.

NOTA: se debera resolver en el Lugar, el encuentro del aplacado de Yeso con la mesada de la
Tisaneria, contemplar el barrido de la puerta del mueble bajo mesada.

6- COLOCACION REJILLAS DE VENTILACION: Zona donde se coloco el aplacado de Yeso

Se colocaran rejillas de ventilacion, en las paredes que tengan el aplacado de Yeso (4 por pared) 2 arriba y
dos abajo, medidas de las rejillas 5x10cm de PVC (color blanco).

La implementacion de las rejillas en el aplacado de Yeso es con el fin de generar que la pared respire.

La ubicacion de las rejillas serd dada por la Direccion de Obra.
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7- ENDUIDO SOBRE APLACADO DE YESO : Sector indicado en Plano A01.

7.1 - Se realizara aplicacion de dos capas de enduido en el aplacado y posterior lijado de las mismas,
dejandolas aptas para ser pintada, a conformidad del Director de Obra.

8- PINTURA INTERIOR:

8.1 —Sobre aplacado de Yeso: Se aplicara un fijador al agua, y posterior a ello se aplicara 2 manos de
pintura interior al agua super lavable.

8.2 — Sobre paramentos Interiores: En las paredes se aplicara pintura al agua super lavable, en caso de ser
necesario se aplicara imprimacion al aceite (dos manos cruzadas).

9- PISOS:

Para la realizacién de la tarea de: retiro de vinil ico existente, nivelado del piso y colocacién del
vinilico nuevo, se debera coordinar previamente con la Direccion de Obra, debido a que la
realizacion de las mismas intervendra con las tarea s diarias que alli se realizan.

Dichos trabajos se desarrollaran de un viernes para un sabado y si es necesario se terminara el
domingo, de modo de no intervenir con las tareas.

9.1 — Se retirara todo el vinilico existente en la zona de Depdsito

9.2 - Se nivelara la superficie antes mencionada (sector del de Depdsito), como asi también, Atencion al
Publico y Cajas, mediante la aplicacién de masa niveladora.

9.3 - Luego de nivelada las superficie anteriormente mencionadas y se colocara vinilico de alto transito
(esp. Vinilico 3.2mm, medidas 30x30).

10. CANALIZACION DE ELECTRICA POR PISO:

10.1 - Enla zona de Cajas, antes de la colocacion del vinilico, segun se indica en plano A01, se debera
picar el ceramico existente, donde luego se hara una canalizacion por piso embutida (2 mts de canalizacién
aprox.).

10.2 - La canalizacion se hara con 2 cafios de PVC @ 60, los cuales serviran para alimentar 3 puestos
de trabajo.
Los cafios seran utilizados de la siguiente manera:

e Uno de los cafios de PVC, se utilizara para pasar el cableado de eléctrica

» Elotro cafio de PV, se utilizara para el cableado de datos.

11- ELECTRICA:

11.1 - Se alimentaran 3 puestos de trabajo, cada puesto estara comprendido por 4 tomas. Cada puesto
estara comprendido por:
« 4tomas: 3 schukos tres en linea, 1 RJ45+RJ11
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11.2 - La canalizacion, llevara:
. En el inicio: se debera dejar dos cajas de registro: una de 20x20cm para el cableado de eléctrica y
otras de 20x20 para datos.

. En el extremo de dicha canalizacién se repetird lo mismo que en el inicio, se debera dejar dos
cajas de registros, una de 20x20cm para el cableado de eléctrica y otra de 20x20 para datos.

. El canalizado por piso se hara utilizando 2 ductos de PVC de eléctrica de &J60.

11.3 - Alimentacién de los escritorios: de la caja de registro de 20x20 y 20x20 (las cuales estan
embutidas en el piso), se canalizara mediante ductos, dos de 30x25mm, estos se colocaran por una de las
patas interiores de los escritorios y alimentaran los mismos ( cajas y atencion) ubicacion dada por la
Direccion de Obra.

12 LIMPIEZA DE OBRA:

12.1 - Se deja expresamente indicado que, durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario
de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el
transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a fondo y
retirar todos los elementos sobrantes de la misma.
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PLANILLA DE COTIZACION

% Imponible

Nro. |[RUBROS Unid. | Precio fcqpne | Precio | Monto Minimo para
Unitario Rubro Imp. Rubro
1 IMPLANTACION
1.1 |IMPLANTACION G 1 20
2 PLAN DE SEGURIDAD
2.1 |Plan de seguridad G 1
3 |APLICACION DE INYECCIONES
3.1 |Colocacion de Inyecciones Tipo Sika Igol uUn 20
4 RETIRO DE LAMBRIZ EXISTENTE
4.1 |Retiro lambriz existente m2 20
5 |APLACADO DE YESO
5.1 |Aplacado de yeso Int. e: 12,5mm (placa verde) m2 18
6 REJILLAS DE VENTILACION
6.1 |Rejilas 5x10 Un 20
7 ENDUIDO
7.1 |Enduido sobre aplacado de yeso m2 20
8 PINTURA INTERIOR
8.1 |Sobre aplacado de yeso - super lavable m2 20
8.2 |Sobre paramentos interiores m2 20
9 PISOS
9.1 |Retiro vinilico existente en la zona de Deposito m2 20
9.1 |Aplicaciébn masa niveladora (Dep., Cajas, Atenc.clientes) m2 18
9.3 |[Colocacion Vinilico alto transito e: 3,2mm, 30x30cm m2 35
10 |CANALIZACION POR PISO PARA Inst. ELECTRICA
10.1 |Picado piso mli 35
10.2 |Canalizacion - 2 cafios PVC @60 mli 25
11 |ELECTRICA
11.1 |Tomas Schukos 3 en linea un 35
11.2 |Cajas de registro 30x30 un 20
11.3 |Ducto 60x40 mli 20
12 |LIMPIEZA DE OBRA
12.1 |Limpieza de obra G 35
A |Suma de rubros $
B Monto imponible de rubros $
C ]Imprevistos 15% de A $
D Monto imponible de imprevistos - XX% (Mayor porcent aje utilizado en los s
montos imponibles de los rubros)
E IVA (22% de A+C) $
F Monto imponible (B+D) $
G Leyes sociales (70,8% de F) $
H Complemento de cuota mutual $
1 Total oferta (A+C+E+G+H) $
J |Comparativo (A+C+G+H) $




POR empresa
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ANEXO |V —

PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

Nro. |RUBROS Semana 1 5emana 2 femana 3 |Semana 4 |Semana 5
1 [|Implanatcion
2 |Plan de seguridad
3 |Aplicacion de iyecciones, tipo Sika Igol
4 |Retiro aplacado lambriz existente
5 |Aplacado de yeso
6 |Colocacion rejillas de venitlacion 5x10
7 |Enduido sobre aplacado de yeso
8 Pintura interior
9 Pisos, retio vinilico y colocacion vinilico
10 |Canalizacion por piso
11 |Electrica
12 |Limpieza de obra
Fecha ...

POR empresa




