MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES

UBICACION: Av. Giannattasio y Rambla Costane ra Gral. Liber Seregni

CIUDAD: Ciudad de la Costa

Terminologia:

Contratista: Empresa ganadora de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra
por parte de la Intendencia.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa

Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la

fiscalizacion y/o administracién de la obra.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia
Municipal de Canelones, encargado de ejercer (en la obra dirigida por un arg. o
ing. Director de obra de la empresa contratista) la fiscalizacion superior, técnica
y administrativa de la obra.

Subcontratista: La persona, compafiia 0 empresa con la cual o las cuales el

contratista de la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en

las condiciones establecidas en su contrato.
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1. DESCRIPCION

Confeccion de 84 refugios peatonales segun prototipo de hierro y madera

entregado y su instalacion en sustratos ya existentes.

2. VISITAAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer
el lugar de las Obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta del llamado las empresas aceptan
conocer el lugar donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo,
construcciones y elementos existentes, asi como no tener dudas respecto a

recaudos y del objeto de los mismos.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que
actuara como Director de Obra, y sera responsable por la ejecucion de las
mismas. Se encargara de la organizacion y control de la obra, debiendo tener
permanente vigilancia sobre la misma e informar por eventuales anomalias,
realizando informes escritos quincenales al supervisor de obra de la IC. Su
modalidad de trabajo sera de dedicacion parcial.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el
registro de obra ante BPS y/o cualquier otro tramite ante Organismos, de los
gue dependan la ejecucion de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico,debera asimismo encargarse de
la relacion entre la Empresa y la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado deberd estar especificado en la
propuesta, y debera firmar la misma en sefial de aceptacion.

Direccién de Acondicionamiento Urbano - Ciudad de la Costa 2de 13



4. SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa sera responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al
personal propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante
organismos publicos.

Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.

A su costo, la Empresa realizara las instalaciones auxiliares, comedor, servicios
higiénicos, duchas y demas locales necesarios para el personal de obra.

A su costo, la Empresa realizara la documentacion y gestiones necesarias para
la autorizacion y la ejecucion de andamios, cercados y demas elementos de
seguridad.

La Empresa dispondra de un Técnico Prevencionista actuando en la obra,
guien sera responsable de los servicios de seguridad e higiene para todo lo
concerniente a las obras, y sus tramitaciones relacionadas, segun
disposiciones legales vigentes.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado deberd estar especificado en la
propuesta, y debera firmar la misma en sefial de aceptacion. El contratista
estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad
gue pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y
modificatorios) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, el Supervisor
de Obra podra solicitar el libro de obra, las constancias de autorizacién de
andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la no
observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados
con la detencion de los trabajos sin que esto implique una prorroga en el plazo

de terminacion.

5. RUBROS
El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segin modelo que se
indica en “Anexo Rubrado”, con montos unitarios, mano de obra unitario,

montos parciales, y monto de mano de obra parcial. Se aclara que los rubros
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gue integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios con la inclusion
total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.
La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucion de la obra,

incluyendo obras auxiliares e implantacién.

REFUGIOS PEATONALES AV. GIANNATTASIO Y RAMBLA COSTA NERA B
N° DE LICITACION

GRAL. LIBER SEREGNI Version 1.1 | octubre de 2016

[NOMBRE DEL OFERENTE: JRuT: [FECHA: ]
‘ RUBRO I I | UNITARIO | SUBRUBRO | 'SUBRUBRO I 'MONTO IMPONIBLE | MONTO IMPONI BLE |
UNIDAD | CANT. OBSERVACIONES
[ nimeo fescipoon | su | sU | s | su [ % |
A ACONDICIONAMIENTOEDILICIO
100 JACTUACIONES PROFESIONALES q #DIVI0 q #DIVIO]
[ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE GL. 0 0 #DIV/O] 0,00 #DIVIO)
102 [SEGURIDAD EN OBRA (TECNICO PREVENCIONISTA) GL. 0 0 #DIVIO) 0,00 #DIVI0)
200 [MPLANTACION EN OBRA 0 #DIVO o #DIVIO)
JOFICINAS, OBRADOR GL. 0 0 #DIVIOJ 0,0( #DIVIOY
202 [SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (incluye bafos, comedor, \estuarios, etc.) GL. 0 0 #DIV/O] 0,0 #DIV/0]
203 [CARTELES DE OBRA GL. 2 0 #DIV/O] 0,0 #DIV/0]
204 [BARRERAS O VALLAS ML 0 0 #DIV/O] 0,0 #DIV/0]
JSUMINISTRO Y CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE GL. 0 0 #DIVIOJ 0,0( #DIVIOY
[REPLANTEO GL 0 0 #DIVIOJ 0,0( #DIVIOY
JSERENO DE OBRA JOR 0 0 #DIVIO) 0,00 #DIVI0)
208 [FLETES GL. 0 0 #DIV/O] 0,0 #DIV/0]
300 [EQUIPAMIENTOS o #DIVIO o #DIVIO)
[SUMINISTRO DE REFUGIO PEATONAL UNIDAD 84 0 #DIVIOJ 0,00 #DIVIOY
JCOLOCACION DE REFUGIO PEATONAL UNIDAD 84 0 #DIVIOJ 0,00 #DIVIOY
200 |SUBTOTAL 0,00  #Dvio] 0,00] #DIV/0]
500  [MPUESTOS (VA 22%) 0,00| #DIV/O!
600 |LEYES SOCIALES (748% del M.l 0,00|
7,00 TOTAL DE LA OFERTA [ 0,00]
INOTA: El oferente solo deberé completar los campos marcados en amarillo. Esté terminantemente prohibido alterar las férmulas de célculo de la planilla. En el campo observaciones podré
realizar todas las i que i perti para el imiento de la cotizacién del

6. METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran
considerados a los efectos de la comparacion de las propuestas y monto global
del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el
valor del tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los
metrajes efectivamente realizados, mediante certificacion mensual. La Empresa
debera verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el
metraje de la propuesta, la ejecucion de la totalidad de las obras, sin costos

adicionales.
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7. PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos,
tomando siempre como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias
ofertadas, estableciéndose a su vez que los metrajes podran oscilar entre un
tope maximo (monto total presupuestado) y un minimo que sera la unidad. No

se admitira modificacion en los precios por éstos conceptos.

8. APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al Banco de Prevision
Social (BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por
rubro y total (segun el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerard como aporte maximo (o tope) por parte de la
Intendencia de Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y
concordantes), sera el calculado en base al correspondiente porcentaje del
monto imponible, con sus respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de
Construccion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de
cuenta de la Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de
obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro
de obra, planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por
aportes sociales correspondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente
gestiones por suspension de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y
dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas
gestiones y/o la presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la

Empresa contratista.
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La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de
Prevision Social planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor
de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo
indique, una planilla con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél
gue esta exento de aportacion al BPS. La misma debera ser firmada por el
Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de
las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 10 dias para
el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra
certificado por el periodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y
obreros de la Industria de la Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411
los aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de

Canelones.

9. SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentard nédmina de subcontratistas, los cuales seran
de su cuenta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera
cambiar él o los subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros,
sujeto/s a su aprobacion .

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos

subcontratistas, seran de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

10. RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados

del contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la
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Intendencia o0 a sus empleados, al Propietario del bien inmueble, sus
representantes o empleados, 0 a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos
en su propuesta, la omisién o errores de calculo en la presentaciéon de la misma

no le otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

11. PLAZO

El plazo maximo total para la entrega de obra terminada serd de 3 (tres)
meses corridos, contados a partir de la fecha del contrato.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros
generales o de la construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no

laborales.

12. IMPLANTACION Y REPLANTEO

12.1. Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la
reglamentacion vigente y a la Memoria Constructiva General, en el éarea
destinada a obrador contando en todo momento con la aprobacion de la

Supervisién de Obra (area y ubicacion).

12.2. Cartel.
Se colocaran 2 (dos) carteles de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra. El material deber& de resistir todo el periodo de obra, en

caso de rotura debera de ser repuesto.

12.3. Valla.

Previamente a la ejecucion (demolicion, construccion, reconstruccion, etc) de la
obra, la empresa debera de realizar el cercado vallado que considere necesario
y apto para salvaguardar la seguridad de los transeuntes. EI mismo debera de

ser aprobado antes de la ejecucion por la supervision de obra de la IC.
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En caso de ser necesario se colocara sefializacién que indigue las zonas de
peligro.

El oferente debera indicar caracteristicas, materiales, altura y forma de fijacion
del vallado a colocar en una pequefia Memoria adjunta a la propuesta
econOmica.

Nota: Sera la empresa la responsable de la seguridad en obra.

12.4. Demoliciones y retiro

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de
iniciar los trabajos que impidan la tarea.

Todo elemento que sea retirado sera entregado a la IC previa coordinacion con la
Supervision de Obra.

En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no
estar prevista su reutilizacion sera responsabilidad del Contratista el retiro de los

mismos de la obra.

12.5. Tareas previas de limpieza.

Se retirardn vegetales que interfieran con la tarea. Se podaran o talaran las
especies vegetales que se encuentran en las cercanias del refugio siempre y
cuando interfieran con la colocacion del mismo, segln asesoramiento

especifico.

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS

13.1. Cantidad de refugios:

a) Sobre Av. Ing. Luis Giannattasio:  Seran setenta y cuatro (74) refugios
(treinta y siete (37) en la acera norte y treinta y siete (37) en la acera sur) entre
el puente sobre el arroyo Carrasco y el puente sobre el arroyo Pando.

b) Sobre Rambla Costanera General Liber Seregni:  Seran diez (10) refugios,

cinco (5) en acera sur y cinco (5) en acera norte entre la calle Alvear (San José
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de Carrasco) y la calle Venezuela (Shangrila).

13.2. DESCRIPCION:

13.2.1.Dimensiones generales del refugio:  Estructura metalica de 3.00m de

largo x 1.68m de ancho x 2.25m de altura.

13.2.2.Cimentacién: 3 dados de hormigén ciclépeo de 40x40x60cm ya

construidos por la Intendencia.

13.2.3. Base: Las bases ya estaran construidas y se presentan dos
situaciones: a) El refugio se instalara sobre un contrapiso de hormigén armado,

b) El refugio se instalara sobre pavimento de adoquines.

13.2.4. Estructura: 3 pilares de cafo de acero seccion cuadrada de
100x100mm, los dos posteriores de 1.90m de altura y uno frontal de 2,25m,
con platinas cuadradas de 140mmx5/16” en su base. Correas en cafio de acero
seccion cuadrada de 100x100mm. El remate superior del pilar sera con perfil

PNC 10 unido con correa en cafio de acero seccion cuadrada de 500x500mm.

13.2.4. Instalacion: Existen dos posibilidades de instalacion a eleccion de la
Empresa: 1) Las platinas colocadas en la base de los cafios seran soldadas a
platinas de espera de hierro, d=160mm x 5/16”, amuradas con 2@12 dentro de
los dados, o 2) Las platinas seran ancladas a los dados con tacos expansivos o
anclajes quimicos. En el caso de optar por la primera instalacién la Empresa
debera con anterioridad suministrar a la Intendencia de Canelones las platinas

de espera para que la misma realice el amure.

13.2.5. Cubierta: cubierta de chapa plegada trapezoidal, con frontalin de chapa

plegada.
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13.2.6. Banco: Conformado por 2,5 tablas de curupay de 0,05x,015x3m
separadas 1,5cm, abulonadas y soldadas a 3 ménsulas metélicas plegadas y

soldadas a cafo tubular 100x100mm.

13.2.7. Cerramiento posterior y lateral:  Conformado por un sector en metal
desplegado (con seccion romboidal de 44x22mm) y otro por 8 tablas de
Curupay (0.15m de ancho y 1" de espesor) separadas 1,5cm entre si,
atornilladas con cabeza fresada al bastidor de cafio de acero seccion cuadrada,
perfil plegado tipo U siliconado y soldado y cafio de acero seccion rectangular
1"x2”. El bastidor se sujeta a través de cafio de acero seccion cuadrada.

Se afiade un cafo de acero de seccion circular, d=2", como respaldo.

13.2.8. Depdsito de residuos: confeccionado en acero y metal desplegado,
conformada por: Guia "U" para fijacion de canasto a parante del refugio,
seccion 50x38mm, planchuela de 2"x3/16" para soporte de canasto a nivel
superior e inferior, canasto de 35cm de diametro en malla de metal desplegado
con seccioén romboidal de 44x22mm, esp.1,6mm. Fondo en chapa lisa.

13.3. GENERALIDADES:

Las obras comprenden la realizacion completa de las tareas de acuerdo con los
planos adjuntos, incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que sin estar
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa
terminacion a lo que se considera una construccién esmerada.

Las obras se realizaran de acuerdo con los Recaudos entregados y las
indicaciones que formule la Supervision de Obra, durante la ejecucion de las
mismas. Las medidas y secciones indicadas, en los recaudos graficos y/o
escritos, son referencias a respetar.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de dicha Supervisién, la que

podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no
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ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto dé derecho al
Contratista a reclamacion alguna.

En caso de requerir mayor informacion que la suministrada en los recaudos
graficos o escritos, la Empresa solicitara, con plazo suficiente, detalle de los
mismos, proponiendo a su vez soluciones posibles las cuales seran evaluadas

por la Supervision de Obras.

13.4. METALES:

Las barras, perfiles y planchuelas seran de la misma procedencia de perfecta
laminacion, sin torceduras ni defectos que puedan comprometer la resistencia
y/o aspecto del elemento a construir.

Las uniones seran prolijamente construidas, con soldadura autdégena o
eléctrica, segun los casos, de acuerdo a las normas, no aceptandose
soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes.

No se admitirAan ensamblajes hechos en base a tornillos o remaches a
excepcion de los lugares donde se indiquen en los planos adjuntos. Cualquiera
sea el sistema de uniodn realizado, las ensambladuras no deberan presentar
ninguna discontinuidad; los trozos de soldaduras deberan ser limados sobre
todas las superficies donde perjudiquen el aspecto.

Todos los materiales contaran con tratamiento zincado por inmersion y
terminacion por aspersion de fondo para galvanizado y esmalte sintético (color
gris grafito).

En caso de requerir mayor informacién que la suministrada en los recaudos
graficos o escritos, la Empresa, con plazo suficiente, solicitara detalle de los
mismos, proponiendo a su vez soluciones las cuales seran evaluadas por la

Direccion de Acondicionamiento Urbano.

13.5. PINTURA:
Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo responder a

especificaciones 0 normas internacionales. Los distintos productos seran de
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marcas reconocidas en plaza. Seran llevadas a taller en envases originales,
cerrados, completamente llenos.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura,
deberan limpiarse con prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera
ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies terminadas, cualquiera sea el procedimiento empleado,
deberan presentar un acabado perfecto, uniforme, sin trazas, rebarbas ni gotas
por salpicaduras en la aplicacion de la terminacion.

Serd exigida una fina terminacién en todos los detalles de pintura, asi como
todos los retoques que fuera necesario practicar, ya sean en cualquier pieza
componente de alguno de los elementos.

13.5.1. Metales: A todo elemento se le dara dos manos de fondo anti-Oxido. La
primera capa color rojo y la segunda capa color gris, previo a la pintura
definitiva. Posteriormente, se aplicaran dos manos de esmalte sintético, tipo
semi-mate, color gris grafito, de modo que las superficies queden
perfectamente cubiertas. De no ser asi la Supervision de Obra podra solicitar
gue se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el resultado
requerido.

13.5.2. Maderas: La proteccion para intemperie se realizara mediante la
aplicacion de pintura protectora para madera, incolora, en dos manos,

mediante pincelado.

13.6. VISITAS A TALLER:

Se establece que el Servicio competente, mediante la persona que
oportunamente designe, podra visitar los talleres e instalaciones donde se
estén ejecutando los elementos de equipamiento urbano, en las instancias

previas a la recepcion de los mismos.

13.7. PROTOTIPOS:

El adjudicatario, una vez realizada la adjudicacion, debera entregar un prototipo
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del refugio licitado.

Se establece un plazo maximo de 15 dias para la presentacion del prototipo
luego de la notificacion de la adjudicacion.

Al prototipo presentado el Supervisor de la Intendencia le hara todas las
correcciones o ajustes de menor entidad que se consideren necesarias sin que
las mismas generen costos.

Ese prototipo sera tomado como patréon de calidad para las entregas

posteriores.

13.8. ENTREGA DE LOS REFUGIOS:

Los elementos se entregaran terminados, en las condiciones estipuladas, en
los lugares donde la Intendencia de Canelones le indique al fabricante, siempre
dentro de los limites del Departamento. Se establecera un cronograma de
entregas a partir de la recepcion y aceptacion del modelo prototipo.

Las tareas y trabajos que figuraran en los planos aun cuando no hayan sido
expresadas en esta memoria, asi como aquellas que se consideren
imprescindible para la terminacidn satisfactoria de los elementos, se
consideraran de hecho incluidos en la propuesta, correspondiendo al
adjudicatario sefialar en su momento las posibles omisiones que en este
sentido existieran.

Sera de cuenta de la Intendencia de Canelones, Unicamente lo expresado e
indicado en la Memoria Descriptiva. Queda terminantemente prohibido
introducir modificaciones en ningun elemento de equipamiento proyectado sin

autorizacion expresa del Supervisor competente.
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