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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 
Antel llama a licitación los trabajos de acondicionamiento de servicios higienicos y tisanería del 
local atención comercial,  ubicado en la calle Luis Dreyer 1127 de la localidad de de Nueva 
Helvecia, Departamento de Colonia, según lo indicado en planos y memorias. 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
  
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del 
certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.  
De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho 
de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el 
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

 
 
 VISITA DE OBRA 
 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber 
asistido a la misma. Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solici-tud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a 
formar parte del presente pliego.                                                                                                                                                      

 REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
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Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

 SOBRESTANTE  
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines.  
 
 PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

 PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 40 (cuarenta) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados 
desde la fecha de notificación de adjudicación. 
  
 
 
 COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
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 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 Siendo: 

 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  

 El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de 
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al 
avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula 
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los 
índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.  
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
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 GARANTÍAS TÉCNICAS  
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio).  
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de 
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.  
 
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 

 
 

 MULTAS  
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:  
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1% del 
monto básico de adjudicación por día.  
2) Por incumplimiento en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los 
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las 
mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso 
se hubieran concedido. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
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la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra.   
3) Por atraso en los plazos   
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicará una 
multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
     M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto  c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 
del monto total adjudicado sin impuestos.   
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.   
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos consisten en la remodelación, incluyendo sanitaria de abastecimiento y desagüe a 
nuevos, de los actuales baño de damas, tisanería y baño hombres (el cual se adaptará para 
baño accesible).  
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 
Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 
 
Durante el plazo de obra el local permanecerá cerrado al público, por lo que la empresa podrá 
trabajar en el horario de 8 a 19 hs, sin interferir con las demás tareas que desarrolla el personal 
de ANTEL en el edificio. En caso de considerarlo necesario, la Dirección de obra podrá solicitar 
la realización de cerramientos provisorios a efectos de independizar el área de trabajo.  
 
Se suministrarán y colocarán los materiales que sean necesarios para la correcta realización 
de la tarea, los mismos tendrán características indicadas en la presente memoria o la de los 
mejores productos existentes en plaza.  
 
El baño accesible cumplirá con las normas ergonométricas homologadas por UNIT, y estará en 
un todo de acuerdo con las especificaciones de la norma 200:2014. 

 
 
1 IMPLANTACION 
2 PLAN DE SEGURIDAD 
3 DEMOLICIÓN Y RETIROS 

3.1  Demolición de muros baños 
3.2  Retiro aberturas y artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 piletas, mesada cocina, 

muebles bajo mesada) 
3.3  Demolición de revestimiento de piso y pared en baños y tisanería 

4 ALBAÑILERIA 
4.1 M01: Cerramiento int. – ext. 

5 CARPINTERIA 
5.1 A01- (batiente 70x70) 
5.2 Mamparas baño 
5.3 C01- (batiente 210x90) 
5.4 Mueble bajo mesada 

6 BAÑO y TISANERÍA 
6.1 Instalación sanitaria de abastecimiento 
6.2 Instalación sanitaria desagüe 
6.3 Revestimiento de pared 
6.4 Revestimiento de piso 
6.5 Umbrales granito 
6.6 Mesada de granito G01 
6.7 Artefactos y griferias 
6.8 Accesorios y espejos 
6.9 Termotanque 30lts 
6.10 Banquina y grasera 
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6.11 Inspecciones 
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

7.1 Luminaria 1: Led 
7.2 Luminaria2: Fluorescente 
7.3 Tomacorrientes y puestas eléctricas 
7.4 Ajuste instalación 

8 PINTURA 
8.1  Enduído en tabique existente de yeso Tisanería 
8.2  Pintura interior de paramentos verticales 
8.3  Pintura interior de cielorrasos  
8.4  Pintura exterior en tabique liviano  

9 VARIOS 
9.1  Limpieza de obra  

 
1- IMPLANTACIÓN 

 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue se define este rubro, que incluirá 
todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias 
para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa vigente del departamento de 
Colonia y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza de obra,  etc.  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
ANTEL no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar lo 
necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 
según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  
 
El Director de obra de Antel, tendrá que aprobar el lugar propuesto por la Contratista donde se 
realizara la implantación de la obra. 
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que 
deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con 
llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 
definiendo un tope máximo del 5 % de la suma de los rubros 2 al 9. 
 

2- PLAN DE SEGURIDAD 
 
Rige lo estipulado en el Capitulo 32 de las Condiciones Generales de este pliego 
 
Se cotizará Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas en decreto del 
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14 
 
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope máximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 8. 
 
El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con 
el último avance de obra presentado. 
 

3- DEMOLICIÓN Y RETIROS 
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3.1 Demolición de muros baños: 
Se demolerán los tabiques interiores indicados en plano, y se retirará la mesada de tisanería, 
demoliendo también los muretes de soporte de la mesada. 
 

3.2 Retiro aberturas y artefactos sanitarios: 
Se retirarán las piletas, inodoros, depósitos y accesorios de todos los baños. En términos 
generales consiste en la extracción de 3 inodoros, 3 cisternas exteriores, 3 lavatorios, pileta y 
mesada cocina, muebles bajo mesada.  
 

 3.3 Demolición de revestimiento de piso y pared en baños y tisanería 
Se retirarán los revestimientos en paredes y pavimientos, así como también las instalaciones 
sanitarias de desagüe y abastecimiento existente. Se quitarán las ventanas y los herrajes de 
apertura-cierre. 
 
El escombro deberá retirarse diariamente, y podrá concentrarse durante el plazo de obra en el 
predio de ANTEL en lugar a determinar por la Dirección de Obra.  
 

4- Albañilería 
 
4.1 M01: Cerramiento int. – ext.  
 

Se eliminará la puerta hacia el exterior del baño masculino, que se acondicionará como baño 
accesible. Se extraerá la abertura en su totalidad (hoja, marco, contramarcos, grampas) y se 
recompondrá la mocheta.  
 
Se construirá muro en mampostería tradicional cubriendo la totalidad del vano de la puerta, 
compuesto por ticholo de 12x25x25 cm, tomados con mortero de arena y cemento portland en 
propoción 3 a 1, con las dimensiones que se indican en los recaudos gráficos.  El muro a 
construir se vinculará a la estructura existente mediante varillas de acero redondo de 6mm y 60 
cm de largo que se intercalarán cada dos hiladas, y estarán fijadas mediante anclaje químico a 
la mocheta existente.  
 
El muro se revocará en todas sus caras con una primera capa impermeable compuesta por 
mortero de arena y cemento portland en proporción 3 a 1 con adición de hidrófugo en el agua 
de amasado del 10%. 
La capa impermeable se rematará montada sobre la protección existente, de forma de dar 
continuidad a la protección hidrófuga. 
 
Las caras interiores se terminarán con una capa de revoque grueso de 2cm de espesor (9 
partes de arena terciada x 2 de cemento de albañilería) y una capa de revoque fino de 5mm 
apta para recibir enduido (2 partes de arena fina, una parte de cal aérea y 1/8 parte de cemento 
portland).  
 
Las caras exteriores se terminarán con una capa de revoque grueso de 2cm de espesor (9 
partes de arena terciada x 2 de cemento de albañilería) y una capa de revoque fino de 5mm 
apta para recibir pintura. (2 partes de arena fina, una parte de cal aérea y 1/8 parte de cemento 
portland).  
 
Se darán tantas manos de enduído como sea necesario para lograr un acabado perfecto de 
todas las superficies interiores, preparadas para su posterior pintura. 
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Se hará una buña en el lado exterior, entre el muro a construir y la mampostería existente que 
se rellenará con cordón de sellador poliuretánico de elasticidad permanente.  
 
 

5- CARPINTERIAS  
 
Generalidades: Las aberturas ingresarán a obra protegidas y permanecerán de esa forma 
hasta el momento previo a su colocación. La misma se realizará a partir del amure de grampas 
con mortero de arena y cemento portland proporción 3 a 1, o atornilladas a elementos firmes, 
según se indique.  
 
Todas las aberturas deberán cumplir con un espesor anodizado de acuerdo a la Norma Unit 
1076:2001. Control de calidad del sellado de acuerdo a normas ISO 9001. 
 

5.1 A01- (batiente 70x70) 
Se propone la sustitución de aberturas por nuevas de aluminio, según lo expresado en graficos.  
Para ello se deberá quitar las actuales aberturas de hierro tipo banderola, recomponer la 
mocheta prolijamente con hidrófugo y revoque, a fin de recibir la nueva abertura.  
 
Tendrán vidrios transparentes de 6mm de espesor, los cuales serán perfectamente planos, de 
espesor uniforme y sin manchas, ampollas u otros defectos.  
 
Nota: Si no hubiera en stock de los perfiles indicados, se reemplazarán por similares, con 
previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Para la instalación,  se seguirán las normas básicas que aseguren un correcto montaje de tal 
forma que ninguno de los elementos sufra alteraciones debido a contracciones o dilataciones 
del propio vidrio o de los elementos que lo enmarcan.  
 
Cualquier modificación que se considere necesaria a los efectos de una mejor ejecución y 
terminación en los trabajos deberá dejarse asentada por escrito en la oferta, y correrá por 
cuenta de la empresa. 
 

5.2 Mamparas baño 
En baños de damas se propone la demolición de muro separativo entre gabinetes sanitarios. 
Dicha división se recompondrá con mampara en perfiles tubulares de aluminio de 50x50mm y 
perfiles tipo ángulo, con placa de MDF melamínico de 15mm color gris humo. Se incluirán dos 
hojas móviles, pomelas, herraje de traba con indicador del tipo “Libre/Ocupado” y todo lo 
necesario para su correcta utilización. La conformación de las hojas deberá permitir la 
posibilidad de desarmarlas desde el exterior en caso de emergencia.  
 
5.3        C01- (batiente 210x90) 
 
En baño accesible se colocará puerta batiente cumpliendo en su totalidad con los requisitos 
establecidos en la norma UNIT 200:2014. 
 
La hoja de la puerta se hará de acuerdo a lo indicado en planillas. Serán de tipo bastidor de 
50mm de espesor. Tendrá montantes y travesaños de 65 x 34 mm de madera semidura con 
costillas tipo panel de abeja y emplacado en MDF 5mm. 
 
La puerta deberá ser perfectamente plana y rectangular. Se tomarán las medidas diagonales 
para verificar su ortogonalidad. Los rebajes para la colocación de las pomelas, bisagras, 
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cerraduras, etc. serán exactamente iguales a las piezas que reciban. Las piezas que sufrieran 
daños de cualquier tipo antes de su recepción definitiva o durante el período de garantía serán 
sustituidas por otras nuevas a entero costo de la empresa contratista. 
 
La carpintería llegará a obra perfectamente terminada, lijada y pulida, salvo los ajustes 
imprescindibles. El acabado se hará de manera que no queden huellas de máquinas o 
herramientas, ni marcas de papel lija. 
 
Se exigirá que la colocación y los ajustes sean perfectos. No se aceptarán marcos cuyas 
piezas hayan sido golpeadas, rayadas o deshilachadas.  
 
Los herrajes serán suministrados previa aprobación por la Dirección de Obra. Se deberá 
ratificar el modelo, marca y mano de los herrajes a utilizar antes de realizar las perforaciones 
destinadas a alojar el sistema. La colocación de herrajes deberá contemplar el mayor esmero 
posible, no admitiéndose herrajes fuera de plomo, descentrados, tornillos mal colocados, y todo 
defecto imputable a la mano de obra. 
 
En este apartado se incluyen arreglos para puesta a punto de puertas de ingreso a Tisanería y 
Baño de damas, a fin de que funcionen perfectamente y queden como nuevas. Estos arreglos 
supondrán: manos de pintura, sustituión d herrajes, rebajes y ajustes caso sea necesarios.  
 

5.4 Mueble bajo mesada 
 
Se suministrará y colocará mueble bajo mesada de acuerdo a planillas, compuesto por placas 
de MDF con terminación melamínica blanca de 18mm, y tapas compuestas en placa de MDF 
con terminación melamínica color gris humo de 15mm. Todos los cantos irán cubiertos con 
lámina tapacanto PVC ABS del color que corresponda.  
Las bisagras serán de tipo autorreten y los tiradores serán de aluminio, de las dimensiones y 
tipo indicados en planillas.  
 

6 BAÑO y TISANERÍA 
 

6.1 Instalación sanitaria de abastecimiento 
 
Baños: 
El abastecimiento de agua fría y caliente se realizará a nuevo en Polipropileno Termofusionado 
25mm. Se alimentara desde la llave de paso existente. Se realizará el recorrido de acuerdo al 
plano suministrado. En Baño de damas se abastecerán 1 (una) bacha con agua fría y caliente, 
1 (una) canilla de servicio, 2 (dos) cisternas. 
En Baño accesible se abastecerá 1 bacha, una canilla de servicio y un depósito.  
Se colocará llave de paso esférica a la entrada del local y antes de cada cisterna. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver 
ítem inspecciones 6.11). 
 
Las colillas serán de PVC con malla.  
  
Tisanería: 
El abastecimiento se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado 25mm desde la llave de 
paso general. Se realizará el recorrido de acuerdo al plano suministrado. 
Se abastecerá en la tisanería a 1 (una) pileta de cocina y un termotanque. Se colocará llave de 
paso esférica a la entrada al local y antes del termotanque. 



 

Página 11 de 46 

Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver 
ítem inspecciones 6.11). 
 

 
6.2 Instalación sanitaria desagüe 
 

Materiales: 
Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas 
sifonadas, rejilla de piso, etc., serán de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y 
especie. Los desagües primarios serán en Ø110, los secundarios en Ø40, Ø50, Ø63, (según 
corresponda) y las ventilaciones Ø50 y Ø110 (según corresponda). 
Cañería, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua serán en 
Polipropileno Termofusionado tipo PN20. 
Válvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado. 
 
Baños: 
Se cotizara la instalación de desagüe de acuerdo a lo especificado en recaudos gráficos. Los 
desagües primarios se realizarán en PVC aprobado 110 hasta el punto de conexión con la 
cañería existente. Para la unión del nuevo tendido a uno existente de hierro fundido, se 
colocará pieza de transición HF/PVC, el cual deberá ser presentado a la dirección de obra 
previo a su colocación. 
Los desagües secundarios se realizaran en PVC aprobado, en los diámetros especificados en 
los recaudos gráficos, con una pendiente no menor al 2% 
Para la unión de los desagües secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizará una Caja de 
PVC Sifonada Abierta, donde desaguarán los lavatorios.  Las rejillas de piso seran de metal 
cromado. 
Se deberá realizar prueba hidráulica antes cubrir la instalación, la cual deberá ser aprobada por 
la dirección de obra (ver ítem inspecciones 6.11). 
Los sifones a colocar en bachas deberán ser de PVC rígidos, con terminación cromada. 
 
Tisanería: 
El tendido de cañerías de desagües se realizará en PVC aprobado 50mm. Se deberá realizar el 
desagüe de la pileta de cocina al interceptor de grasa homologado, redondo, con tapa roscada 
de PVC (éste deberá ser presentado a la dirección de Obra para su autorización) y de este a 
una caja de PVC sifonada con tapa ciega la cual se unirá a ramal de primaria en PVC 63mm.  
Para la unión del nuevo tendido a uno existente de hierro fundido, se colocará pieza de 
transición HF/PVC, reducción mediante, el cual deberá ser presentado a la dirección de obra 
previo a su colocación. 
Para la ventilación del circuito secundario se colocará rejilla de aspiración que saldrá desde la 
caja de PVC sifonada y rejilla de evacuación desde el sifón de la pileta de cocina hacia el 
exterior. 
 

6.3 Revestimiento de pared 
Previo a la colocación del revestimiento se regularizarán los paramentos verticales, de forma tal 
que los planos terminados (revestidos) sean coincidentes con los existentes y uniformes. Para 
ello se regularizará la superficie utilizando mortero de cemento de albañilería y arena terciada, 
regleado y peinado, con un espesor no mayor a 2cm.  
 
En muros se suministrará y colocarán cerámicos monococción, PEI III o IV, color blanco mate 
de 30x60cm aproximadamente. Serán de primera calidad, sin defectos, y contarán con la 
aprobación de la Dirección de Obra, que indicará puntos de inicio y dirección de la colocación.  
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Las piezas se colocarán utilizando mortero predosificado específico para ese uso (adhesivo 
para cerámicos, tipo Bindafix o similar), aplicándolo con llana dentada.  
 
Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas 
y con una junta de 3 mm (se utilizará cruces separadoras plásticas) que se llenará con pastina 
de color idéntico al de las piezas (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica). 
 
Se colocará una guarda superior en todo el perímetro de los muros, conformada por el 
porcelanato utilizado en pisos. 
 
La junta entre revestimiento y terminaciones existentes se resolverá colocando en paramentos 
un perfil “U” de aluminio de 10x10mm, sobre un cordón de sellador poliuretánico de elasticidad 
permanente. Se utilizarán piezas de perfil enteras, no se admitirán uniones ni juntas.  

 
6.4 Revestimiento de piso 
 

Previamente se prepara la superficie regularizando el pavimento con alisado de arena gruesa y 
cemento portland (4:1), que se regleará y pasará fratacho hasta lograr una superficie 
perfectamente plana. 
 
En pisos se suministrará y colocará porcelanato de medidas rectificadas, color gris, única tinta, 
terminación mate, de dimensiones y tono idénticas a las existentes. Serán de primera calidad, y 
aptos para alto tránsito, PEI IV, perfectamente planos, y contarán con aprobación de la 
Dirección de Obra.  
 
Las piezas se colocarán utilizando mortero pre dosificado específico para ese uso (adhesivo 
para cerámicos, tipo Bindafix o similar), aplicándolo con llana dentada.  
 
Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas 
y con una junta de 3 mm (se utilizará cruces separadoras plásticas) que se llenará con pastina 
de color idéntico al de las piezas (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica y 
rectificada con el canto de una varilla Ø 12). 
 
La junta entre revestimiento y terminaciones existentes se resolverá colocando en piso un perfil 
“U” de aluminio de 10x10mm, sobre un cordón de sellador poliuretánico de elasticidad 
permanente. Se utilizarán piezas de perfil enteras, no se admitirán uniones ni juntas.  

 
6.5 Umbrales granito 
 

Se propone que las entrepuertas del ingreso a tisanería, baño damas y baño accesible, que 
presentan cambio de pavimento, se coloquen umbrales de granito gris mara. Se colocarán con 
mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y portland (4:1). Las juntas se rellenarán con 
pastina pre dosificada. Serán piezas de 15 cm por el ancho de la puerta correspondiente.  
  

6.6 Mesada de granito G01 
 

El amure se realizará con ménsulas metálicas conformadas por perfiles “L” y “T” de 1 y ½ debidamente protegidas con antióxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegará la 
placa de granito con cemento a base de siliconas. Se amurarán a 0.90 mts de altura desde el 
nivel de piso terminado. La mesada estará además empotrada 2 cm en el muro en los lados 
donde tenga contacto con éste como se indica en láminas. 
 



 

Página 13 de 46 

Para el baño de damas se suministrará y colocará una mesada de granito gris con 1 bachas 
“de abajo” en acero inoxidable 304. La mesada tendrá 0.80 x 0.60mts y 2cms de espesor con 
los cantos vistos redondeados y llevará pollerín de 20cms de alto en los frentes y zócalo contra 
muros. 
 
En tisanería la mesada a suministrar y colocar será de granito gris con pileta de acero 

inoxidable 304. La 
mesada será de 60cm x 160cm y 2 cms de espesor (a rectificar en obra). Se amurará a 0.90 

mts de altura 
desde el nivel de piso terminado. La mesada estará además empotrada 2cm en el muro en los 

lados donde 
tenga contacto con éste, colocando en estos lugares, zócalo de granito gris humo (igual a la 

mesada) de 5 cm 
de altura, como se indica en lámina. Estará apoyada y siliconada sobre mueble bajo mesada y 

contará con 
las perforaciones necesarias para la instalación de la grifería. 
 
 

6.7 Artefactos y griferías 
 
Baño damas:  
Se suministrarán y colocarán dos inodoros tipo nórdico color blanco, con depósito de doble 
descarga, que deberá ser presentado para su autorización por la Dirección de Obra. Las tapas 
serán de madera pintadas de color blanco. 
 
La pileta será del tipo bacha circular de acero inoxidable de 30 cm de diámetro, pegada por 
debajo a mesada, que tendrá previsión para colocación de monocomando.  
 
Se colocará monocomando de mesada cartucho 40mm, FV o calidad superior. Se colocará 
canilla de servicio bajo la mesada, será grifo cromado tipo globo. 
 
Tisanería  
La instalación incluirá una pileta de acero 304 de aproximadamente 37x35cm y 15cm de 
profundidad, con la  válvula y demás accesorios. La grifería será tendrá mezcladora de pico móvil y volante en cruz con válvula del tipo cerámico. 
 
Baño accesible:  
Se suministrará y colocará un inodoro adaptado de 40 a 48 cm de altura, apto para uso 
universal, color blanco, modelo Ferrum Espacio o similar, autorizado por la Dirección de Obra. 
Se incluirá el depósito superior compatible con el modelo, y tapas adecuadas al mismo.  
 
La pileta será del tipo bacha de colgar, de losa blanca, con sistema de soporte fijo, tipo Ferrum 
Espacio, con previsión para colocación de monocomando.  
 
Se colocará monocomando de mesada cartucho 40mm, FV o calidad superior. Se colocará 
canilla de servicio bajo la mesada, será grifo cromado tipo globo. 
 

6.8 Accesorios y espejos 
Baño damas:  
Se colocarán dos portarrollos de embutir y dos perchas cerámicas color blanco.  
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En la ubicación indicada en los baños se colocarán secamanos electrónicos con célula 
fotoeléctrica, con dos o más años de garantía.  
Sobre la bacha se colocará espejo de 80x100cm, pegado con silicona sobre el revestimiento 
cerámico.  
 
Baño accesible:  
Se colocará una barra rebatible de acero inoxidable de 80x20cm, 25 mm de diámetro en barra 
principal y accesorio portarollo incorporado.  A la vez, se colocará una barra fija de idéntico 
material y diámetro de 80 cm de largo. Sobre la bacha se colocará espejo de 80x100cm, 
pegado con silicona sobre el revestimiento cerámico. Se colocará un secamanos electrónico 
con célula fotoeléctrica a 1.50m. Se colocará una percha (h=1.60m).  

 
6.9 Termotanque 30lts 

Se colocará termotanque de 30 litros bajo mesada de tisanería. Se colocará llave de paso esférica a la entrada al local y antes del termotanque. Será de tanque de cobre y 
completamente nuevos, debiendo entregar la garantía correspondiente, de al menos tres años, 
que abastecerá de agua caliente los lavatorios del baño de damas y la grifería de tisanería. 
 
 

6.10 Banquina y grasera  
Bajo la mesada de tisanería se construirá banquina de mampostería de 12 cm de altura, la cual 
se revestirá con mismo revestimiento de piso. Considerar que empotrado en la banquina irá el interceptor de grasa. Se deberá realizar el desagüe de la pileta de cocina en PVC aprobado de 
50mm a un interceptor de grasa redondo con tapa roscada de PVC autorizado por la 
Intendencia Departamental (éste deberá ser presentado a la Dirección de Obra para su 
autorización) y de este conducirá a una pileta de Patio de 20x20 la que contará con tapa ciega.  
Se colocará rejilla de aspiración que saldrá desde la pileta de patio o caja sifonada según 
corresponda y rejilla de evacuación desde el sifón de la pileta de cocina hacia el exterior. Todas 
las rejillas serán de metal cromado. 
 

6.11 Inspecciones:  
  
En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta previamente 
con el visto bueno del Director de Obra. 
Para la realización de las pruebas y corte programados, el contratista deberá coordinar fecha, 
con la Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que deberá 
pasar por escrito la solicitud. 
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente  en la obra el técnico sanitario 
responsable, para verificar estado y funcionamiento de las instalaciones. 
Las instalaciones serán sometidas a las siguientes pruebas o controles: 

 materiales (colocación, calidad, tratamiento) 
 desagüe (prueba hidráulica). 
 abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg). 

 
No se dará visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por 
escrito dichas pruebas. 
 

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
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Generalidades: 
Las instalaciones deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones 
eléctricas vigentes.  
El oferente está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones 
específicas, sean estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, 
reglamentaciones de  UTE, ANTEL, DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS. 
 
Modificaciones: 
Cualquier cambio o modificación  a los planos, deberá ser sometido a aprobación de la 
Dirección de Obra. Se deberá  indicar por el oferente  las modificaciones o cambios, en un 
juego de planos que deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 
 
Materiales: 
Los materiales serán nuevos y de primera calidad,  se indicará marca,  procedencia  y modelos 
a proponer  supeditado a la Dirección de Obra,  reconocidos y  homologados por  UTE. 
En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno  de los materiales a utilizar 
adjuntando catálogos del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Dirección de 
Obra (Interruptores). 
 
Tierra: 
Se deberá obtener una medida máxima de 5 Ohms., dicha medición se realizará en presencia  
de personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se deberá realizar lo 
necesario para lograrlo, agregando jabalinas . 
 
Protecciones:  
Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, serán 
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberán estar  aprobadas 
específicamente por la Dirección de Obra. 
 
Conductores: 
Todos los conductores a utilizarse, sin excepción  serán cableados, no admitiéndose la 
utilización de alambres. No se admitirán empalmes en las distintas derivaciones de los puestos 
de trabajo y de luminarias. Los mismos serán antillama en todos los casos y de sección acorde 
a los consumos según las tablas del Reglamento de UTE. Se deberá respetar código de 
colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE. 
 
Se alimentarán un máximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por línea. 
Se alimentarán un  máximo de 3 (tres) ó 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm2, 
tierra  2 mm2). 

 
Se instalarán las luminarias según lo indicado en los planos, previamente se entregarán a la 
Dirección de Obra muestras de cada una con sus respectivas especificaciones técnicas. No se 
admitirán empalmes de cables sin piezas de unión aisladas.  
 
En los casos en que la ubicación de la luminaria a colocar no coincida con un centro existente, 
la instalación eléctrica se canalizará por sistema de ductos de acero,  conductos galvanizados y 
piezas de sistema tipo DAISA. Sobre cada caja centro existente, se colocará una caja exterior 
galvanizada, desde la cual se canalizará la instalación atravesando los nervios de la losa en los 
puntos indicados por la Dirección de Obra, hasta una segunda caja adosada al fondo de losa, 
exactamente sobre la luminaria. 
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El cableado se realizará en cable rígido de sección 0,50mm2, aislamiento de PVC-HT 
resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2,5mm2. Se utilizaran 
las canalizaciones existentes hacia la ubicación del puesto, y en caso contrario se empleará el 
sistema de canalización indicado. 
 

7.1 Luminaria 1:  Led  
Se colocará en baño accesible y tisanería luminaria de suspensión, panel de 60x60cm con las 
siguientes características:  

 Panel fluorescente de adosar 3 x /83 
 Chasis de acero esmaltado, lacado en epoxi-poliester blanco.  
 Difusor acrílico opal, sujeto al chasis por medio de cuatro resortes internos que 

permiten el abatimiento lateral del difusor, con balastos electrónicos. 
 
Las luminarias irán suspendidas de la losa, ancladas con taco Fischer al fondo de losa.  
 

7.2 Luminaria 2: Flourescente 
Luminaria de adosar, para 2 (dos) tubos fluorescentes de 36w.  
 

7.3 Tomacorrientes y puestas eléctricas:  
Se colocarán tomas schuko y tres en línea según indicación en planos, con llave de corte.  
Los cortes  de iluminación serán bipolares. 
Los interruptores automáticos de las derivaciones deberán ser de un poder de corte mínimos 
de 6 KAmp. 
Los toma corriente serán schucko o universales de 10 AMP. 
 

7.4 Ajuste instalación 
En este apartado se cotizarán las tareas referentes a intervenciones y adapatación de la 
instalación existente al proyecto propuesto. Esto incluye los empalmes, tendidos nuevos y llaves a 
posicionar en tablero existente.  
 

8 PINTURA:  
 
Generalidades: 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus 
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, 
retocadas y lijadas cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr 
caras perfectamente lisas y uniformes.  Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. 
No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los 
distintos trabajos. 
 
En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura,  pero si aún luego de 
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la 
Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal 
pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán tantas manos como sea  necesario 
para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, 
sin derecho a reclamación alguna. 
 
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, 
deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  
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Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios.  
 
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies 
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.  
 
A los revoques se les aplicará previamente una primera mano de sellador. Las formas de 
aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación mínima dos 
manos a rodillo o pincel. 
 
No se podrá pintar cuando exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. 
No se aconseja incluir agregados que no sean los específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de Antel. Los 
colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color Service” o similar. 
 
8.1.- Enduído en tabique existente de yeso en Tisanería:  
Dentro de Tisanería se aprecia el aplacado de yeso de tabique liviano existente. Las placas 
están encintadas y masilladas, pero sin terminación de enduido. Se solicita verificar que la 
superficie esté en condiciones de recibir enduído, realizando lo necesario para que así sea. 
Esto incluye encintar y masillar en sectores donde falte o haya quedado defectuoso, y 
aplicación de manos necesarias de enduído en toda la superficie y lijado para recibir pintura.  
 
8.2.- Pintura interior de paramentos verticales:  
Todos los sectores revocados o con enduído se terminarán con pintura tipo látex formulada 
para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rápido 
tipo INCALEX o calidad superior. 
 
8.3.- Pintura interior de cielorrasos 
Los cielorrasos se terminarán con pintura blanca tipo látex no lavables de porosidad importante 
tipo INCA para cielorrasos/antihongo. 
 
8.4.- Pintura exterior. 
El muro interior–exterior de baño accesible utilizado para cerramiento de vano, se deberá pintar 
con pintura para exterior tipo INCAMUR. Color a definir por la dirección de obra 
 

9 VARIOS: 
  
9.1.-Limpieza de obra. 
 
El Contratista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza, quitándole regularmente los 
restos de materiales, cascotes, maderas, entre otros. 
La Dirección de Obra podrá ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo 
haga necesario. Los escombros deberán ser embolsados y retirados a diario y la suciedad 
generada por el trabajo levantada. Los materiales deberán quedar ordenados en una zona donde 
no entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores. 
No se depositará material de desecho dentro del predio de Antel por más de 24 horas. 
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Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por 
volqueta u otro medio. Los trámites necesarios ante los organismos que correspondan para la 
ubicación de volquetas en la vía pública, deberán ser realizados por la empresa adjudicada.  
El sector a remodelar deberá quedar en óptimas condiciones, sin desechos, manchas de material 
o pintura, desperdicios o suciedad a causa del proceso de obra.  
 
Nota: 
El monto cotizado por concepto de Limpieza de Obra no podrá superar el 0,5% de la suma de los 
rubros 3 al 4.8.1. inclusive. 
 
En la siguiente página se adjunta cuadro de Rubrado. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN  

Nro. RUBROS unidades cantidad 

costo 
unitario 

precio 
rubro 

Monto 
Imponible 

 
% 

imponible  
mínimo 
para el 
rubro     

 1 IMPLANTACION gl          20% 
2 PLAN DE SEGURIDAD gl         - 
3 DEMOLICIÓN Y RETIROS           

 
  

3.1 Demolición de muros baños m2         40% 

3.2 
Retiro aberturas y artefactos sanitarios (3 
inodoros, 2 piletas, mesada cocina, muebles bajo mesada) gl         20% 

3.3 
Demolición de revestimiento de piso y pared 
en baños y tisanería m2         30% 

4 ALBAÑILERÍA             
4.1 M01: Muro int. – ext.  unidades         18% 
5 CARPINTERIA             

5.1 A01- (batiente 70x70) unidades         40% 
5.2 Mamparas baño unidades         18% 
5.3 C01- (batiente 210x90) unidades         40% 
5.4 Mueble bajo mesada unidades         35% 
6 BAÑO y TISANERÍA             

6.1 Instalación sanitaria de abastecimiento gl         25% 
6.2 Instalación sanitaria desagüe gl         25% 
6.3 Revestimiento de pared m2         20% 
6.4 Revestimiento de piso m2         20% 
6.5 Umbrales granito unidades         20% 
6.6 Mesada de granito G01 m2         20% 
6.7 Artefactos y griferías gl         20% 
6.8 Accesorios y espejos gl         20% 
6.9 Termotanque 30lts unidades         18% 

6.10 Banquina y grasera unidades         20% 
6.11 Inspecciones gl         23% 

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA               
7.1 Luminaria 1: Led unidades         10% 
7.2 Luminaria2: fluorescente unidades         10% 
7.3 Tomacorrientes y puestas eléctrica unidades         35% 
7.4 Ajuste instalación gl         35% 
8 PINTURA           

 
  

8.1 
Enduído en tabique existente de yeso 
Tisanería m2         30% 

8.2 Pintura interior de paramentos verticales m2         20% 
8.3 Pintura interior de cielorrasos  m2         20% 
8.4 Pintura exterior en tabique liviano m3         20% 
9 VARIOS           

 
  

9.1 Limpieza de obra gl         20% 
                
A  Suma de rubros 0,00    B  Monto imponible de rubros   0,00   C Imprevistos (10% de A)       0,00    D  Monto imponible de imprevistos (28% de C)         0,00  E  IVA (22% de A+C) 0,00    F  Monto imponible (B+D) 0,00    G  Leyes sociales (71,4% de F) 0,00    H  Complemento de cuota mutual       0,00    I Total oferta (A+C+E+G+H) 0,00    J Comparativo (A+C+G+H) 0,00     
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el 
oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quien deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en 
perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de 
cálculo del oferente. 
   
PLANILLA DE DESARROLLO DE OBRA    

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
1 IMPLANTACION
2 PLAN DE SEGURIDAD
3 DEMOLICIÓN Y RETIROS
4 TABIQUERÍA LIVIANA 
5 CARPINTERIA
6 BAÑO y TISANERÍA
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
8 PINTURA
9 VARIOS   
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible 
las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se 
realizará en Colonia 1932, Piso 3. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel.  
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.  

 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas. 

 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 
y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de 
la empresa ante el RUPE. 

 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
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Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura. 
 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la 
que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma 
presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora 
fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número 
de ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará la oferta.  
  Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  
Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas.  
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes  o 
apoderados de las  empresas oferentes. En  éste último caso, los mismos deberán exhibir el 
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poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán 
hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción 
del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:  

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 
 Establecer expresamente que los integrantes del consorcio 

responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la 
contratación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.   

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 

GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 
 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
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aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 
terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 
de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 
los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 
fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, 
etc.  

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 
pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 

información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   
 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

  
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, 
será suficiente que el oferente indique el número de inscripción.   
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GARANTÍAS  

 
5.1.  GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  
Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible 
el importe adjudicado multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la 
paramétricas de ajuste de precios. 
 El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
  Efectivo.  Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.  Aval bancario o fianza bancaria.  Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.  Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay.  
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación.  
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 5.2. GARANTÍA DE CONTRAVALOR  
 

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un 
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas en 5.1. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera 
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado.  

 
PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.  
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PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).  

 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 
el presente pliego de condiciones. 

 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.  
PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.   
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la 

importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
 
 En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro 

omitido la cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 
se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 

8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional:  
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos 
en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de 
cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo 
de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel. 

 
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
8.7. Imprevistos: 

 El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje 
utilizado por la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla 
de cotización. 

 Los montos  adjudicados para imprevistos (y sus correspondientes leyes sociales y 
 complemento de cuota mutual) no generarán derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generarán derechos los 
 remanentes de los mismos en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 
IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

  En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 
comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso.   

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  
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9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
  

LEYES SOCIALES 
 
10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de 

la Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.  
 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales, más  la estimación de los complementos por 

cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

  
10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:   

El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean 
suministros, no corresponderá cotizar monto imponible. 
 

 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al BPS actualizado por los aumentos 

de salarios que existieran. 
  Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 
complementos por cuota mutual que correspondan. 

 
10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre 
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. 
En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente 

deberá especificarlo expresamente en su oferta. 
 
En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible 
de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si 
durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de BPS la imposición del 
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario 
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les 
comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago.  
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 
 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de  ítems, cuando corresponda.    
11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 

mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la 
República Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.  

 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente.  
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.   

 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten.  

 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 
daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
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 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 
personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
  Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.  

 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
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que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

   16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado.  
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista  
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de 
sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control 
de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y 
Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, 
entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de 
Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas 
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en 
el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. 
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Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de 
Condiciones Particulares.  
 

 Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s 
 declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de 
 seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y 
 “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.  

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 19)  Seguridad Vial   Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 
adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 
Decreto 81/14 del 03/04/2014.  

 
 PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos 
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 

custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
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14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:  
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración.   

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario.  CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.  
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RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta  otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo.  

  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

   Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 
ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 

adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones.  
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  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 
podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
 
Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la 
recepción definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el 
saldo pendiente.  

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

  95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.  5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.  
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.    

  El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura 
ingresada en la unidad Liquidación de Cuentas a Pagar, con sello de intervención de la 
misma.  

18.4.  Solicitudes de Pagos 
 El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 

cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
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Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano.  

18.5.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes:  
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 18.8.   Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de 
ser necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o 



 

Página 37 de 46 

igual a 4, se redondeará dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 
5, se redondeará al entero siguiente. 

 
18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 

Rescisión de la contratación. 
 
18.10.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

  MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso 

contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del 
plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, 
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 

 
19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.  
 

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.  

 
 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
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mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 
podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

  Naturaleza jurídica de la empresa.   Representantes legales de la misma.  Razón social de la empresa.  Domicilio legal y/o constituido.   Teléfono, fax o correo electrónico.  Número de RUT.    Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 

debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 
289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.   

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
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21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
  Nombre de la empresa.  Razón social.  RUT.  Dirección, teléfono, correo electrónico.  Rubros para los cuales se subcontratará.  Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.   Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.  Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).  Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.  
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
  Organigrama de la empresa.  Breve descripción de los principales cargos de la empresa.  Referencias bancarias y comerciales.  Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por Antel.  Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 

establecen estas especificaciones.  
 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.  

CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
 
22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se 

encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de 
residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    
  

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa 
mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando 
éste extremo. 
 22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo 
su exclusiva responsabilidad.  
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CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen.  
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel 

notificará al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para 
efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del 
adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que corresponde. 

 
 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

 
24.4. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 
25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005. 
 
  PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por  encontrarse en régimen de libre competencia.  
  

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.  
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del 

presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los 
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la 
digital, valdrá la versión impresa.  

GENERALIDADES 
 
29.1.    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 
 está  en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 
 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).  
 29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 
 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
En la ciudad de Montevideo, a los ....................... días del mes de ........................... del año 
dos mil ..................., comparecen: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 
1075, representada por la Esc. …………................................................... C.I. 
..........................., con facultades suficientes para este acto por delegación expresa de su 
Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......……………………………………………….., C.I. Nº. 
………................. en representación de la empresa ........................... 
.............................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la calle 
......................................................................., N°  ………...,  de la ciudad de …………………… 
……………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente: 
PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación  existente entre 
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita 
la Información Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien 
recibe Información Confidencial. 
SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, 
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, 
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al 
RECEPTOR, será considerada como “Información Confidencial”, incluyéndose en esta 
categoría aquella información generada a partir de la propia Información Confidencial. 
TERCERO.-  El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un 
marco de confianza y a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin 
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a: 

a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; 
b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 

cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera 
disponer el RECEPTOR; 

c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del 
Proyecto …………………………………………….................................; 

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información 
Confidencial. El RECEPTOR no realizará copia de la Información Confidencial sin el 
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean 
necesitadas por el RECEPTOR para su  estudio interno; 

e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados 
suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos 



 

Página 43 de 46 

empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo 
establecido en el presente documento; 

f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento 
escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso  de haber obtenido dicha 
autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en 
términos equivalentes a los de la presente cláusula. 

CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la 
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada 
por escrito por ambas Partes. 
QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, 
la cual será protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá 
implícito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial 
significa la concesión de licencia o la cesión de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de 
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, diseño, derechos de autor, o 
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizará el nombre, marca, 
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra 
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta. 
SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir 
o a devolver al EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destrucción o devolución de la 
Información Confidencial no relevará al RECEPTOR de su obligación de tratar dicha 
Información Confidencial como estrictamente secreta. 
SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la 
Información Confidencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el 
caso en que la información deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o 
por resolución válidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así 
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepción de tal requerimiento, a fin de 
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en 
razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de 
confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a 
disposición del público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas 
razones ajenas a las partes. 
OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo 
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente 
Acuerdo.  
NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, 
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica 
resultante de una fusión, adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la 
receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así como a otra entidad que ella misma 
controle directa o indirectamente. 
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DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de diez (10) años,  a partir de la 
fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso 
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripción del mismo.  
DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a 
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o 
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para 
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la 
comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicación, 
notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo. 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 

ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  
 
 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ 
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el 
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ 
______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia 
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:  
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a 
realizar;  
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en 
Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones;  
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;  
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;.  
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    
a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________ 
 
 

 
Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 
 
 

 
Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 
 
 

 
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 

 
 
Aclaración de la Firma 
 
 
Documento de identidad 
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ANEXO III 
 
 “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos 
Reglamentarios” 
 
 
La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y 
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, 
garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las 
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

  
 
 
 
 
 
 

     -------------------------      Firma  


