REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
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JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

Depósitos elevados en Barra de Valizas
Julio 2017.
Especificaciones y Consideraciones Generales
Por favor cotizar:

1- Suministro e instalación de Tanque de 30 m3 de capacidad y altura de torre necesaria para que el nivel de rebalse sea el mismo de tanques existentes. Adjuntar descripción de la propuesta. Cotizar escaleras aparte.

2- Suministro e instalación de Tanque de 40 m3 de capacidad y altura de torre necesaria para que el nivel de rebalse sea el mismo de tanques existentes. Adjuntar descripción de la propuesta. Cotizar escaleras aparte.

3- Desarme de 2 tanques elevados de 10m3 c/u ubicados en calle Santa Teresa de Punta del Diablo y carga en camión grúa de OSE. La empresa se haría cargo de la carga y descarga del camión de OSE. La carga a transportar no debe sobrepasar la capacidad del camión el cual puede cargar 4500kg con una caja de 4m largo x 2.4m de ancho.
4- Suministro e instalación de escaleras para rubro 1 con pintura antioxido y esmalte sintetico (al menos 2 manos).

5- Suministro e instalación de escaleras para rubro 1 galvanizadas en caliente y/o aluminio. 

6- Suministro e instalación de escaleras para rubro 2 con pintura antioxido y esmalte sintetico (al menos 2 manos).

7- Suministro e instalación de escaleras para rubro 2 galvanizadas en caliente y/o aluminio. 

8- Cotizar construcción de cerco de malla electrosoldada según especificaciones en plano 40423_1 y verificándose luego que no exista oscilación mayor a 10cm ante empuje de persona en columnas. Colocar solo un portón de 3m. Dimensiones 10x10m tal que contenga perforación 78.3.012A y depósito elevado. Tener en cuenta que deberá colocarse postes y anclajes para re tensar alambrados existentes.
9- Cotizar caseta a perforación 78.3.012A y nicho según plano 40422_1.

 Rubro 10 será un 15% para imprevistos.
Generalidades     

Para rubros 1 y 2  tener en cuenta que tal como se muestra en adjunto las cotas en base hormigón alrededor de perforación 78.3.012A son de 8,85m aprox y el fondo de los tanques actuales tiene cota 13,16m. Tener en cuenta la diferencia de cotas hasta el rebalse.

Para rubros 1 y 2  podrá usarse tanques de Santa Teresa, Punta del Diablo, y /o tanques desarmados ubicados en La Esmeralda.

Los rubros 1 y 2 incluirán suministro e instalación de protección contra descargas atmosféricas: punta receptora, bajada en cable de cobre y jabalinas que aseguren resistencia a tierra menor o igual a 5ohm.

OSE podrá apoyar con el camión grúa en Barra de Valizas previo coordinación y en el turno de la mañana. 

Sobre las escaleras: tendrán 50 cm de ancho y los escalones cada 35 cm. verticales en planchuela 2”x3/8” y escalones en varilla ¾”. Se tomará especial atención a los anclajes los cuales deben “abrazar” los pilares presionando con superficies de 15x15cm sobre las caras de éstos. 

Los guarda caídas serán en planchuela de 1” x ¼” y 70 cm de diámetro según siguiente esquema:
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Largo total de escalera 4 m aprox a verificar por el contratista en cada caso. El extremo inferior deberá estar a 2,5 m del suelo y el superior en el borde superior de los depósitos.
La escalera deberá pasar al lado de las llaves de paso y sensores, o en su defecto deberá tener plataforma con barandas que permita manipular las llaves con seguridad. 

En el caso de baterías de tanques se suministrará y colocará una plataforma o pasarela en la parte superior de la escalera, que permita el acceso a los mismos. La pasarela contara con barandas perimetrales de protección  y tendrá 0.5m de ancho por el largo necesario para cubrir todas las entradas de depósitos.
En caso de tener que soldar en obra se recubrirá la soldadura con galvanizado en frío tipo “Zinc Rich”.

Las plataformas o pasarelas serán en metal desplegado o reja conformada por un entramado metálico de planchuelas de 25 mm ó 32 mm de altura por 3 mm de espesor, cada 25 mm, y por hierros redondos de cruce de 4,2 mm de diámetro cada 50 mm.

Retirar materiales de desmontaje y deshechos de obra hacia lugares habilitados para su disposición final según la Alcaldía o IDR.
Logo de OSE

Para cada batería en uno de los tanques se pintará el logo de OSE, de tamaño 1,2m x 0,8m con los colores abajo indicados.
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Sobre las cañerías: acero galvanizado 75mm. Cañería de entrada/desagüe y cañería de desborde. La cañería de entrada/desagüe tendrá T con tapón donde OSE colocará un sensor en el futuro. También tendrá T y llaves permitiendo la maniobra según se desee alimentar o tirar al desagüe.

La cañería de entrada comenzará 0.5m aprox bajo nivel del suelo y no quedará enfrentada a la viga del cimiento.

OSE elegirá la opción más conveniente y podrá parcializar la compra.

Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos.
En caso de usar pinturas para retoques de daños  a la pintura de la estructura, las mismas serán de la mejor calidad en plaza y apropiada a su destino.


Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean inspeccionados por la Dirección de la Obra.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser limpiadas, retocadas, lijadas, etc., cualesquiera sea el procedimiento que se emplee con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en las expresadas condiciones.

Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera necesario practicar.

Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color será clara y prolija sin rebarbas y bigotes.

Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las que deberán sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de los trabajos. Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea cual fuere el origen de estas reclamaciones.


La empresa adjudicataria será responsable de  la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 


La Jefatura Técnica Departamental de Rocha designará a la persona que tendrá a su cargo La Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la empresa adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. 


En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificadas las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedarán firmes a los efectos de su liquidación.
El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra).

MATERIALES
Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios de obra,      que deberán contar con la aprobación de  O.S.E..


Los metrajes son los que se desprenden de los recaudos entregados para la cotización de la presente Licitación, será de cargo del contratista contar con las cantidades necesarias para cumplir con el cometido asumiendo a su costo  el desperdicio de material que pudiera generarse. 


En el caso de que durante la ejecución de los trabajos surjan diferencias de metraje solicitadas por la Dirección de Obra, el Contratista no será responsable de dicha diferencia de metraje, el costo de estos trabajos adicionales se desprenderá de los costos unitarios de cada Item. Se exceptúan los casos en que estas diferencias sean producto de mala planificación,  roturas, o impericia del Contratista.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por La Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá generar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de las 24hrs siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, enviando la nominada a BPS, generando la factura de BPS y enviando ésta a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 


Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

      La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a Alcaldías, Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.


Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.


La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.


La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos -

       La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.


VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista.

Requisitos previos a presentar factura final
1- Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

2- Planilla F9 ya presentada al BPS.

PLAZOS

El plazo máximo para el inicio de las obras es de 10días hábiles a partir del día de notificada la aceptación de la oferta y comunicación para el inicio de las obras. Deberá realizarse primero los rubros que implican barandas y pasarelas. La obra total deberá finalizarse a mas tardar en 3 meses.
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO 

Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.226 

Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93 

En caso de hacer uso de vehículos o maquinaria, éstos deberán tener seguro total durante el plazo de uso en la obra. 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por Correo o Fax, hasta la hora fijada para la recepción (Fax 44724788 int. 30; Correo: ypaez@ose.com.uy,. Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 

La presentación de la oferta se hará indicando mano de obra, materiales y leyes sociales según planilla anexa.
Todo otro rubro no mencionado se supondrá incluido excepto que se indique lo contrario, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. 

De no indicarse se considerará incluido en el precio.

La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las  48 horas.

En todos los casos, OSE se reserva el derecho de parcializar la adjudicación.
El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de leyes sociales, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor. De excederse en obra el adjudicatario del monto declarado unitario, se le debitará dicha diferencia con el precio ofertado considerando los metrajes realmente construidos.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

La fecha de recepción se fija según comunicado SAP anexo, a la hora indicada en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43 (ciudad) tel. 4472 8302.

Una vez realizada la recepción de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular. 

COMPARACION DE OFERTAS 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio global cotizado y los antecedentes de los oferentes en tareas similares. 

Cotizar en planilla anexa, si un rubro no es cotizado se tomará el mayor de entre las otras empresas cotizantes a menos que se aclare que dicho rubro está incluido en algún otro rubro. Luego de adjudicada la obra se certificará multiplicando los metrajes reales por los precios unitarios.
La forma de pago se considerará CREDITO 90 días de fecha factura contra suministro realizado a dicha fecha. 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
Por consultas técnicas contactar:

Jose Lombardi

099370171 jlombardi@ose.com.uy
Ing. Fernando Recuero 
091043851
frecuero@ose.com.uy
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