CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIJETO

Antel llama a licitacion para la realizaciéon de reformas en los SSHH en la Casona de
Mantenimiento de Cerrito , situada en la calle Francisco Pla 3852 entre las calles Martin
Rodriguez y Lancasteri, como se indica en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard una Unica visita no obligatoria a la obra de
referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin
haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaradn a
formar parte del presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que serd el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto ¢ Ingeniero Civil 6 Técnico Constructor 6
Técnico Instalador Sanitario y su designacion sera condicionada a la aceptacién por el Director
de Obra. Se debera adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que corresponda en el
momento de la presentacion de la oferta.

Tendrd en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el
Director de Obra (ya sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en
obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas
por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida
una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y
debera contar con un teléfono mavil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero
telefénico debera ser indicado a la Administracidn previo al inicio de ejecucion de las obras.



Si durante la ejecucidn de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a
sustituirlo, sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

4. SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
Antel exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo
de acuerdo al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de cuarenta y cinco (45) dias
calendarios laborales para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la
fecha de notificacidn de adjudicacién.

7. COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y serdn cotizados al firme durante toda la
duracién de la contratacidn.

8. AJUSTE DE PRECIOS

Dadas la caracteristicas de este llamado no existird Ajuste de Precios.

9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion
de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidn provisoria se exigiran los
siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies
del edificio).

El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el
buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagie, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en
caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.



¢) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afos a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafiileria y todo otro trabajo que fuera necesario
realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcion definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso
de realizar reparaciones menores, la garantia sera por un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de diseiio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones
destinadas a optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de
plazo- se deberd extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de dos afios a partir de la
recepcion definitiva.

h) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecdnicos que pasen a formar parte de la obra deberdn estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo
de 2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecdnicos que pasen a formar parte de la obra deberdn estar
respaldados por una garantia de cobertura total de instalacién, extendida por el adjudicatario,
con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcidn definitiva, independiente
de la propia garantia del equipo instalado.



10. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados
no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd corregir la
irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la
comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de una UR (1 UR)
diarios.

b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos
estipulados en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacion de
las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada
caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
gue deba efectuarse de su imposicion.

No se tendrdn en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de |a
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccidn de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberdn
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que

establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

c. Por atraso en los plazos

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Desarrollo de Obra, Antel

aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc



Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

m =1 % (uno por ciento)/dia

¢ = Monto de la certificacidn de la etapa incumplida del Plan de Desarrollo de Obra

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente memoria describe los trabajos para la realizacion de reformas de los SSHH en la
Casona de Mantenimiento de Cerrito, situada en la calle Francisco Pla 3852 entre las calles
Martin Rodriguez y Lancaster.

El presente proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de los materiales
y los medios de obra para la construccion (materiales de construccion, herramientas, mano de
obra, etc.).

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, esta sera resuelta por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada en| o0s
recaudos, pero que la tradicién de la buena ejecuci  6n indique, se considerara parte
integrante del proyecto, debiéndose consultar con | a Direccion de la Obra.

La empresa a la que se le adjudique la licitacion deberd presentar antes de comenzar los
trabajos, dentro de los cinco dias habiles después de notificada, un cronograma de obra a ser
aprobado por la Direccion de Obra. No se permitira el inicio de los trabajos hasta que el
cronograma de obra sea aprobado. La Direccién de Ob  ra deberda notificar por escrito a la
empresa dicha aprobacion.

No se podra realizar cortes de energia o abastecimi  ento de agua sin la autorizacion por
escrito de la Direccion de Obra.

La empresa sera responsable de cualquier dafio o patologia surgida en el edificio a partir del
mal suministro y/o colocacion de la instalacion provisoria, siendo los dafios reparados a cargo
de la empresa.

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos, se debera retirar el material de desecho fuera
del predio de la presente licitaciéon, quedando ésta tarea a cargo de la empresa contratista.

Se deberé prever la coordinacién del retiro de los materiales con la finalidad de no ocasionar
molestias en horario de oficina. El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos
para realizar el retiro del escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccién de
Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa contratista realice el retiro total
de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Para tareas de demolicion y trabajos a mas de 9 mts de altura es obligatorio dar
cumplimiento al art. 1 del D.E. 283/96 y cumplir co  n las medidas establecidas por el D.E.
89/95. Se debera presentar a la direccion de obra copia del plan de seguridad. No se podra
dar inicio a los trabajos hasta cumplir con este it  em.

ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente
mencionados, asi como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficada en
los recaudos, pero que la tradicién de la buena ejecucién indique.




1-IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente
se ejecute, se define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal,
vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a
la normativa municipal vigente de Montevideo y para cada obra, retiro de escombros, volquetas,
andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona
de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depésitos que deberan
ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpon provisorio, cajon con llaves, etc.)
no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerd o al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 7

2-PLAN DE SEGURIDAD

2.1-La empresa debera contar con un técnico prevencionista y contar con un plan de seguridad
aprobado por el Ministerio de Trabajo al momento de comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en la obra, controlar y hacer cumplir las normas indicadas en el
plan de seguridad, tendréd junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a

accidentes ocurridos en obra por no respetar las mismas.

Se cotizara

2.2- Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del M.T.S.S. y
contemplan lo especificado en el Decreto 125/14

3. DEMOLICIONES.

Se deberéan eliminar y retirar los materiales y tramos de cafieria que queden fuera de uso y los
gue sean sustituidos. Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio de
la presente licitacion y la disposicion final de los mismos.

3.1 Retiro de artefactos.

Se deberan retirar los inodoros, los lavatorios, bidet y bafiera existente.

La empresa contratista se hara cargo de todos los artefactos retirados y su disposicion final.

3.2 Retiro de revestimientos de pared.

Se retiraran los revestimientos ceramicos de pared existentes en los SS.HH.

3.3 Retiro de revoques.




Se debera picar el revoque de paredes del sshh P.A en su totalidad y en P.B la totalidad del
recinto del inodoro mas la pared que contiene la ventana, en ambos casos hasta el ladrillo.

3.4 Retiro de revestimientos de piso.

En los SS.HH se retiraran los revestimientos de piso existentes en su totalidad, hasta llegar a
una superficie de contrapisos firme y uniforme.

3.5 Retiro de caifierias.

Se retiraran las instalaciones de desagules secundarios y primarios que queden fuera de uso
asi como la totalidad de la cafieria de abastecimiento.

4. SANITARIA.
4.1.- ABASTECIMIENTO

4.1.1-Bajada de tanque de reserva:

Se realizara la bajada del tanque de reserva existente en Hierro galvanizado de 1" (una
pulgada), con pieza de unién doble.

Se colocaré en la salida una llave de paso luego una T para realizar la purga con llave de paso
y por ultimo una T para la bajada y el ruptor de vacio.

Se realizara el ruptor de vacio en Hierro galvanizado de %. y llevara malla electro-soldada en el
extremo libre para evitar el ingreso de insectos. El mismo superara en 20cms. la altura de la
tapa del tanque, y terminaré con dos codos a 90°, quedando su extremo libre hacia abajo.

El ruptor de vacio debera quedar fijo.

Como en este caso no existe ninglin paramento para amurarlo se debera construir una pieza
para poder fijarlo.

4.1.2-Abastecimiento hasta Servicios (Bajada vertic  al en FG)

La bajada se realizard en Hierro galvanizado de 1", y se dejaran tomas de acceso para la
entrada a planta alta y otra a la planta baja, donde se tomaran dichos accesos de
abastecimientos con termofusion de 32 mm hasta la llave de paso a cada servicio.

4.1.3-_ Abastecimiento a SS.HH Planta Alta

El abastecimiento de agua fria se realizara nuevo en Termofusion 32 mm desde la toma del
tramo exterior a realizar, como se indica en planos adjuntos.

El recorrido ser& de acuerdo al plano suministrado, la distribucién interna de agua fria y caliente
serarealizada en Termofusion @25mm haciéndose la reduccién a @20mm en la toma.

Se abastecera a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de s ervicio, 1 (un) termotanque, 1 (una)
cisterna, una ducha higienica y 1 (un) duchero. Se colocara llave de paso esférica a la
entrada del local y (minillave) antes de la cister  na, ducha higienica y el termotanque.

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones).

4.1.4-Abastecimiento a SS.HH Planta Baja

El abastecimiento de agua fria se realizard nuevo en Termofusion 32 mm desde el tramo
exterior a realizar indicado en planos, dejandosele una llave de paso esférica al final como
indican los recaudos graficos. Se realizara el recorrido de acuerdo al plano suministrado y la
distribucién interna de agua fria y caliente sera en Termofusion @25mm.



Se abastecera a 1 (un) Lavatorio, 1 (un) termotanqu e, 2 (dos) canillas de servicio,1(una)
ducha higiénica y 1 (una) cisterna. Se colocara lla  ve de paso esférica a la entrada del
local, antes de la cisterna, ducha higiénica vy el termotanque

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones).

4.2 .-DESAGUES, PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y PLUVIALES.

El trazado de cafierias de desagle, los materiales, diametros y las pendientes seran los
indicados en planos.

A toda la instalacion se deberd realizar una prueba hidraulica previo a su tapada. Dicha prueba
debera contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuacién de los trabajos.

4.2.1.- Desagues de SS.HH Planta Alta

El desague primario se realizara en PVC aprobado con los didmetros indicados en planos y se
conectaran a la columna de Hierro fundido existente indicada en recaudos gréaficos.

Para la union de los desagiies secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizara una Caja de
PVC Sifonada Abierta, donde desaguara la Boca de Acceso que recibe el desagiie de la bacha
y el desagiie de piso del duchero, dicha caja sifonada auspiciaré de desague de piso del
gabinete.

Las pendientes minimas de la secundaria a construir serd de 1 %.

4.2.2.-Desagues de SS.HH Planta Baja

Los desagues primarios y secundarios se realizaran en PVC aprobado con los didmetros
indicados en planos y se conectaran a la Camara de Inspeccién existente con una pendiente
minima a 1,5%

Para la union de los desagiies secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizara una Caja de
PVC Sifonada Abierta, donde desaguara la Boca de Acceso Abierta que recibe el desagiie de
la bacha, dicha caja sifonada auspiciara de desagie de piso del bafio.

4.2.3 TAPAS DE CAMARAS

Se deberéd suministrar y colocar 1(una) tapa de cAmara y 3 (tres) contratapas de cAmara de 60
x 60.

4.2.4 Desague Pluvial

Se debera cortar la bajada pluvial existente en hierro fundido a una altura de 30 cm del nivel de
terreno, colocando un codo de Polipropileno Negro para desagote de la azotea debiéndose
usar para la union de ambos materiales una pieza de transicion.

5. ALBANILERIA.

5.1 Tabique de ticholo y rehundido de piso en ducha

Se cotizara el suministro y construccion de tabique de ticholo de espesor 8 cm y se realizara un
rehundido del piso de 5¢cm en la zona de la ducha segin lo indicado en plano A4 y DETALLE.

Dicho tabique debera ser anclado al muro existente con dos varillas @8 cada 2 (dos) hiladas de
ticholos y en la dltima hilada en forma de viga de 5 cm de altura. (ver plano)

5.2 Revestimiento de Pisos.




Se deberéa suministrar y colocar el pavimento de ambos SS.HH (P.B y P.A) , y sera tipo
porcelanato de 40x40 cms. de primera calidad y dureza PEI IV, en color gris. Los pisos deberan
qguedar perfectamente terminados, no se aceptaran juntas sobresalidas, ni fuera de escuadra.
El piso deberéa tener pendiente hacia los desagties de piso indicados en planos. La empresa a
la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del material de revestimiento a
colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

En los sectores donde tenga que reconstruirse el contrapiso, se realizara de Hormigon pobre
tipo 4; 2;1

Las entrepuertas seran de granito color negro.

5.3 Revestimiento de Paredes.
5.3.1 SS.HH. Planta Alta

Se deberéd suministrar y colocar los revestimientos de pared para los SS.HH, los que seran de
cerdmica monococcion 20x20 cms. de primera calidad, en color blanco y terminacion mate, el
cual llegara hasta 2,00mts de altura segun el siguiente disefio: z6calo de 10 cms de altura del
mismo material y color al pavimento, se continuara con el revestimiento de pared, y se
rematara con una guarda de 10 cms. Igual al zécalo.

La junta entre las ceramicas de pared se realizara con pastina de color blanco (idéntica al tono
de la ceramica).

No se aceptaran juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La empresa
a la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del material de revestimiento a
colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

5.3.2 SS.HH. Planta Baja

Se deberéd suministrar y colocar el revestimiento del recinto donde se encuentra el inodoro, en
la zona de vestuario se revestira 1 metro detras del lavatorio y 60 cm de la pared lateral al
mismo, la altura del revestimiento serd de 2.00 m.

El revestimiento debera ser en cerdmica monococcion 20x20 cms. de primera calidad, en color
blanco y terminacion mate, el cual llegara hasta 2,00 mts de altura con el mismo disefio al
punto 5.3.1.

La junta entre las ceramicas de pared se realizara con pastina de color blanco (idéntica al tono
de la ceramica).

No se aceptaran juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La empresa
a la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del material de revestimiento a
colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

5.4 Revoqgues.
5.4.1 SS.HH. PLANTA ALTAy PLANTA BAJA

Los revoques de los bafios se realizaran desde los 2,00 mts. De altura hasta el techo con
2cms. de revoque grueso y 1cm de fino. En Bafio PLANTA BAJA sera el area de paredes
afectadas (recinto inodoro y pared de abertura)

5.5 Mesada.
5.5.1 Mesada SS.HH.

Para los SS.HH. P.A se suministrara y colocara una mesada de granito gris con 1 bacha “de
abajo”. La mesada sera de las medidas que se indica en planos x 2cms. de espesor con los
cantos vistos redondeados, llevara pollerin de 20cms en las caras vistas y zécalo junto a la
pared de 10cm. Para la mesada se colocaran ménsulas metdlicas (conformadas por perfiles “L”
y “T" de 1y % ") debidamente protegidas con antioxido y esmalte sintético negro sobre las



cuales se pegara con cemento a base de siliconas la placa de granito. Se amuraran a 0.90
mts. de altura desde el nivel de piso terminado. La mesada estara ademas empotrada 2cm. en
el muro en los lados donde tenga contacto con éste como se indica en planos.

5.6 Pintura.
5.6.1 Paredes y Cielorrasos.

Se pintaran todas las paredes y cielorrasos de los SS.HH por encima del revestimiento
cerédmico hasta el techo, y se dara dos manos de pintura para cielorrasos antihongo color
blanco (Inca o similar calidad).

6. ELECTRICA.

Se realizara la instalacion eléctrica embutida y el cableado para tomacorrientes y luminaras
sobre mesada, de acuerdo reglamentacion de UTE. Estos deberan quedar debidamente
protegidos e identificados. Todos los circuitos se llevaran por cafios corrugados antillama de 1“.
Los conductores: seran tipo cable multifilar con aislacién de PVC tipo antillama. Como norma
general se tomard salvo indicacion expresa para: lluminacion: 1 m/m2 + T. 2 m/m2 y
Tomacorrientes: 2 m/m2 + T 2 m/m2

Toda derivacion debe salir con Tierra reglamentaria (min.2mm)

La nueva instalacién se realizara desde cajas y/o tableros existentes.

Se debera de cambiar las protecciones eléctricas existentes debido a que no cumplen con las
normas vigentes de UTE, debiendo cambiar los fusibles y rosetas por interruptores
termomagneticos siempre respetando el calibre térmico.

Se reemplazaran en su totalidad, las cafierias que sean dafadas por el retiro del revestimiento
o por modificaciones.

Las llaves de corte y tomacorrientes seran tipo linea Ave de CONATEL, color blanco. Los
tomacorrientes seran todos shucko con interruptor o ( tres en linea) a consideracion de la
Direccion de Obra.

Los accesorios a suministrar deberan ser presentados a la Direccion de Obra para su
aprobacion.

Se verificara el funcionamiento de la instalacion, conexionado y protecciones.

* Interruptores de lluminacién:

Seran de corte bipolares
Tipos Termomagneticos
Calibre Térmico 10 amp.

Poder de corte 6KA en 230V, segun norma IEC 898.

* Interruptores de F. Motriz:

Seran de corte bipolares
Tipos Termomagneticos
Calibre Térmico 16 amp.
Poder de corte 6KA en 230V, segun norma IEC 898.

Los interruptores a utilizar serdn de marca y procedencia europea o japonesa reconocida en
plaza.




Los tomas corrientes para los termotanques deben de tener un int. Termomagnetico
cada uno independientes.

6.1 SS.HH. Planta Alta

Se deberéan prever dos tomacorrientes con llave bipolar junto a la mesada, para la alimentacion
del secamanos y uno libre.

Se suministraran e instalaran un artefacto para 2 (dos) tubos de 18w led. con grado de
estanqueidad IP55. Sobre la bacha se suministrara e instalara un artefacto de pared tipo spot,
en la ubicacion indicada en planos, con llave en combinacion independiente a los de
cielorrasos.

Descanso Planta Alta

Se deberé preveer tres tomacorrientes en la ubicacion que se muestra en plano adjunto, dos
libres y uno para la alimentacion del termotanque.

Ademas se debera suministrar e instalaran un artefacto para 2 (dos) tubos de 18w led con
grado de estanqueidad IP55.

6.2 SS.HH. Planta Baja

Se deberén prever tres tomacorrientes con llave bipolar junto al lavamanos, para la
alimentacion del termotanque, el secamanos y uno libre.

Se suministraran e instalaran un artefacto para 2 (dos) tubos de 18w led y un artefacto para un
tubo de 18W led con grado de estanqueidad IP55. En el sector del inodoro se suministrara e
instalara un artefacto para un tubo de 18W led con grado de estanqueidad IP55, en la
ubicacion indicada en planos, con llave en combinacion independiente a los de cielorrasos.

7. VARIOS.

7.1 Aparatos — Accesorios — Griferia.

Se realizara el suministro y colocacion de los siguientes elementos:

« En los SS.HH. se colocara mesada de granito gris con una bacha de abajo segin se
indica en plano y en planta baja un lavabo de colgar (sin pie).

» Los sifones de la bacha y el lavabo seran de PVC rigido cromado, no se aceptaran de
cafio corrugado.

« La griferia a utilizar serd tipo monocomando para bacha y lavabo. El duchero sera
embutido con llave de volante cruz. La griferia serd de calidad tipo FV o superior
(AGREGAR)

* Se suministraran dos duchas higienicas tipo palito con soporte de pared.

e Las canillas de servicio seran tipo globo.

« Dos inodoros con mochila a suministrar y colocar seran modelo Nérdico o Bari de color
blanco. Iran fijados al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con
cabeza hexagonal.

* Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla.

e Los accesorios a suministrar y colocar son: 2 (dos) portarrollos ceramicos de embutir
color blanco y 4 (cuatro) percheros ceramicos, y su ubicacién a definir en obra.

» Las tapas de los inodoros serdn de madera en color blanco.

» Enlos desagues de piso se colocaran rejillas de metal cromado.

e Suministro y colocacion de 2 (dos) secamanos electrénicos con célula fotoeléctrica.

e Se deberd suministrar y colocar dos espejos en los SS.HH, los cuales seran de
80x100, estaran ubicados sobre mesada y pegados con silicona sobre el revestimiento.

7.2 Limpieza de obra:

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro
diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del
lugar, aun durante el transcurso de la obra.



Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma.

MATERIALES, NORMAS Y ORDENANZA

Los trabajos se presupuestardn en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Montevideo.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa.
Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
cafierias, accesorios, etc., utilizando para:

« Cafierias embutidas de desaglies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas
sifonadas, rejilla de piso, etc., serdn de PVC de 3,2mm de pared, todas de la misma
marca y especie. Los desagiies primarios seran en @110, los secundarios en @40,
@50, @63, (segln corresponda) y las ventilaciones @50 y @110 (segln corresponda).

- Cafieria, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua seran en
Polipropileno Termofusionado tipo PN20, todas de la misma marca y especie.

e Pinturas, seran de fabrica y llegaran a obra en sus envases originales. Deberan estar
en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de pigmentos o defectos de
envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la
pintura a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores seran aprobadas
previamente por el Director de Obra.

INSPECCIONES:

En ningln caso podra taparse total ni parcialmente la instalacién si no se cuenta previamente
con el visto bueno del director de obra.
En todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario
responsable.
Las instalaciones seran sometidas (con Técnico Director de Obra presente) por lo menos a las
siguientes pruebas o controles:

* materiales (colocacion, calidad, tratamiento)

e agua corriente (prueba manométrica 7 Kg.)

» desague (prueba hidraulica) 2 metros de columna de agua.
Estas pruebas se realizaran de acuerdo a las normas técnicas de la Intendencia Municipal de
Montevideo. Para la realizacion de dichas pruebas el contratista debera coordinar fecha, con la
Direccion de Obra, por lo menos con dos dias habiles de antelacion y proveer las herramientas
y elementos necesarios para las mismas



2. PLANILLA DE COTIZACION

% monto
costo monto imponible
RUBROS unid. unitario  |metraje precio imponible min.
1 Implantacién glolbal 1 20
2 Plan de Seguridad global 1 0
3 Demoliciones
3.1 | Retiro de artefactos global 6 40
3.2 Retiro de revestimientos de pared m? 28 20
3.3 Retiro de revoques m? 31 20
3.4 | Retiro de revestimientos de piso m? 12 20
3.5 | Retiro de cafierias unidad 2 20
4 Sanitaria
4.1 | Abastecimiento
4.1.1 | Bajada de tanque de reservaen FG global 1 20
4.1.2 | Abast. hasta servicios Bajada Vertical .FG ml 11 25
4.1.3 | Abast. SS.HH Planta Alta y Baja_en tf @32mm ml 25 25
4.1.4 | Abast.-SS.HH Planta Alta y baja en tf @25mm ml 27 25
4.2 | Desagues
4.2.1 | Desaglies-SS.HH Planta Alta global 1 25
4.2.2 | Desagiies-SS.HH Planta Baja global 1 25
4.2.3 | Sum.y coloc, tapas y constr.de Camar. 60 x 60 global 1 18
4.2.4 | Desaglies-Desagie Pluvial global 1 25
5) Albafileria
5.1 | Tabiques de Ticholo m? 3.6 20
5.2 | Revestimientos de Pisos m?2 12 20
5.3 | Revestimientos de Paredes
5.3.1 | Revestimientos de Paredes-SS.HH Planta Alta m?2 24 20
5.3.2 | Revestimientos de Paredes-SS.HH Planta Baja m? 12 20
54 Revoques
5.4.1 | Revoques-SS.HH Planta Alta m2 16 20
5.5 | Mesada
5.5.1 | Mesadas SS.HH Un 1 20
5.6 | Pintura
5.6.1 | Pintura Paredes y Cielorrasos m? 40 20
6 Eléctrica
4.1 | SS.HH Planta Alta y Descanso global 1 35
4.2 | SS.HH Planta Baja global 1 35
7 Varios
7.1 | Aparatos - Accesorios - Griferia | Lavabo Un 1 0
Bacha de
abajo Un 1 0
Sifones Un 2 0
Griferia global 1 0




Colillas Un 10 0
Percheros Un 0
Portarrollos Un 0
Tapas
Inodoros Un 2 0
Secamanos Un 2 0
Espejos Un 2 0
7.2 | Limpieza de Obra global 1 20

Suma de rubros

Monto imponible de rubros

Imprevistos (10% de A)

Monto imponible de imprevistos 10% de B

IVA (22% de A+C)

Leyes sociales (71,4% de B)

Leyes sociales de imprevistos(71,4% de D)

I |® (m|m|Oo|0 & |>

Complemento de cuota mutual

Total oferta (A+C+E+F+G+H)

Comparativo (A+C+F+G+H)

®» |8 (8 |8 (& |

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser

modificadas a la hora de cotizar.




CONDICIONES GENERALES
1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevardn en forma
bien visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener
todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados.

La copia deberad ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo
establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de
Arquitectura de Antel en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al
pliego, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que
acredite que el oferente no estd sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010.

. Indicacidon expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal
de la empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelaciéon minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la
apertura de la licitacién, dirigiendo la misma a la direccidn de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.



Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones
Particulares.

Las consultas serdn por escrito. Las mismas serdn dirigidas a la direcciéon de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones seguln
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrd dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomarda en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracién, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que
directa o expresamente sean solicitadas por escrito por la mesa de compras del Area de
Arquitectura comprasarquitectura@antel.com

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracién,
en la que se dejard constancia de tal situacién siendo firmada por los funcionarios actuantes y
la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la tnica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora
fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de
45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracion no considerara la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60
(sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacidon escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serda considerada en la evaluaciéon. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacidn.

a. Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretard a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.



b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién vy
presentacidn de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningtin caso la Administracién
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrda la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma serd la unica
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitacién asi como también
de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o
apoderados de las empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el
poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran
hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

Si dos 0 mds empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas
de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio
de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89
(Suscripcidon del contrato, inscripciéon del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacidn de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacidn de ofertas se indicara:

- Empresas que conformaran el consorcio.

- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacién de la contratacidn y sus prérrogas en caso de corresponder.
Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de
las empresas.

- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma
conjuntay solidaria durante la ejecucién de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucién del
consorcio, el cual deberd recabar los términos establecidos en la carta de intencion de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

2. ALCANCE



2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacidn.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con
las hipdtesis de cdlculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirda el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente vy final,
proteccién y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desagities, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias
perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podra solicitar la documentacién
legal que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, pudiendo conceder un
plazo de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacidn técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliacion de dicha
informacién, otorgando un plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.
En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego,
Antel podra requerir su presentacién durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para
ello estipulado en 3.1. El/los mismo/s debera/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las
ofertas. En caso de su no presentacion en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la
vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n
incompleto/s, Antel podra requerir la presentacién del/los mismo/s en forma completa
aplicando el mismo procedimiento especificado en el parrafo anterior.



3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de
las prorrogas que puedan existir. Lo indicado no serd de aplicacién en el caso que
expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha de apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de
un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacion en caso de adjudicacidn, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cddigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que
el oferente indique el nimero de inscripcion.

El oferente deberd presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas con fecha de emision anterior o igual a la
fecha de apertura de ofertas, segin lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo
publicado en la pdgina del M.T.0.P. En cuanto a los sub-contratistas, serd suficiente que el
oferente indique el numero de inscripcién.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P,, la Administracion se reserva el derecho de
solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacién,
la Administracidon se reserva el derecho, durante la ejecuciéon de la misma, de solicitar la
renovacion de dicho certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra
derecho de revocar la contratacion en forma unilateral.

5. GARANTIAS
5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR (NO CORRESPONDE)
6. PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacion- le indique
durante la ejecucion del mismo.



En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia
con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrad del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y
si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacidn del plazo e informar
a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberdn registrarse en el acta
correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumird que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este
monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segun la
planilla de cotizacién, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisidn, la obra hecha que esté en condiciones de ser
recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en
este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdrd la escrita en
letras.



8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la
importancia de la omisién y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro
omitido la cotizacion mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la
adjudicacion se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacidn, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), la evaluacién se hara
considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacidn se realizarad por el maximo
establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en
la planilla de cotizacién. Dicha cotizacion deberd presentarse separada de la planilla de
cotizacion incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de
precios y su adjudicacién quedara a criterio de Antel.

8.5 Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a LV.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en
el Banco de Previsidn Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
féormula paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun
tipo de costo adicional para Antel.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Se utilizardn los mismos valores de precios unitarios de cotizacidon, en caso de que los
imprevistos coincidan con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por
la empresa para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacion.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento
de de cuota mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no
utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro
se utilice parcialmente.



Cualquier orden de ejecuciéon de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

9. IMPUESTOS

9.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la comercializacién
de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

9.2 El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

9.3 Antel serd agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacidon de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendrdn
en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimaciéon de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera
indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no
correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccién. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta
cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base
a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos
seran de cargo de la Administracion hasta el tope mdaximo establecido, siempre que el
empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso
contrario solo podra cargar a la Administracién el complemento de cuota mutual proporcional
a los jornales trabajados en la obra de Antel.



En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario deberd restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto
que no correspondia ser de cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente
debera especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de
ofertas se penalizara con el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas
presentadas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S.
la imposicidon del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas,
se les comunicara el monto y se le otorgard plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro
criterio de adjudicacién. Asimismo previo a la notificacién de adjudicacién, se reserva el
derecho de dejar sin efecto la contratacidn en cualquier etapa del tramite en que se encuentre,
sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie. También se
reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no

hacerse mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de
Ofertas previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberd fijar domicilio en la
Republica Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacién.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de

llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.



2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacién. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que
se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a
los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la
recepcion definitiva, sin interrupcidn alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios
a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecuciéon de las
obras, por transporte de materiales y en general de la acciéon de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcidn provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran
por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que
se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos
o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o
terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. No se admitirdn demoras respecto al plazo
estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio
nacional. Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros
organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Serdn de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyesy
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las ordenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
serdn resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal , mano de obra y todas
las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal
como accesorio.

9) Constituir en obra, con caradcter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean



necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a la
remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se
hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar
otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos que a
su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto
le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacién, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y
con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de
inscripciodn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel.
Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el
adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del
Director de Obra, al que guardardn el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacién y deberd abonarlos el adjudicatario,
guedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes. En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después
de la recepciéon definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los
gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distinciéon de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberda adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, deberd disponer del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando



duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de la
Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado
al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la
constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad
e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacion, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado a la Inspeccidn General del Trabajo y de la Seguridad Social. La
no presentacion de la documentacidon anteriormente mencionada impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, previo al inicio de la contratacién, el adjudicatario deberd suscribir la/s
declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo Ill: “Declaracion jurada de seguridad
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada —
Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al
presente pliego de condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa deberd estar
asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa
la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacidn, el adjudicatario
deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del
03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacidn, y/o elementos que
eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar
donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser
utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén,
cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque
éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto
extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacidén, la empresa debera
indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberd disponer de
un pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de
Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del
edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacion



de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro del edificio donde
emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus
vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose
a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la
ignicion como consecuencia de la friccidén y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal
del adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningun caso se deberdn obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas,
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
20% por gastos de administracién.

15. CONEXION DE SERVICIOS
15.1. Salvo indicacidén expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de

conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demds servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.



16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que un trabajo se encuentre claramente indicado en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES

En este caso por ser obra de corto plazo, donde no se realiza la retencién del 5% en la forma
de pago, se puede dar la recepcion definitiva una vez dada la conformidad por los trabajos

17.1. RECEPCION DE OBRA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspecciéon que dara lugar al otorgamiento de la recepcion
de obra.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dard al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a
juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos vy las faltas a satisfaccion del Director, se procederd a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién de obra.

18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administraciéon. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la
obra.

18.2. La forma de pago sera del 100% de cada certificado de obra aprobado dado que se trata
de una obra de corto plazo (menor a 90 dias)

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

El adjudicatario deberd presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura
ingresada en la unidad Acreedores, con sello de intervencién de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos



El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de
una liquidaciéon de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de
rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes
con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al
Banco de Previsién Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicidn total
de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los
valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y
aprobada por la Direccidon de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El
importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o
item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdan para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en
mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacidon presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contard con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion vy si transcurrido dicho plazo
no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion efectuada. En el
caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracién procederd al ajuste de la liquidacion original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran
los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).



c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidén que estd obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones
accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan
previstas las sanciones correspondientes. También se retendran multas generadas por causa
del contratista por presentacién de ndminas fuera de fecha a BPS etc. Estas retenciones por
multas requerirdn para su imposicién, en cada caso, la previa intimacién y notificacién con
determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su
situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser
necesario, se deberd redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4,
se redondeara dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara
al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién
de la contratacién.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS
19.1. La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
que se le comunique en la notificacidon de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales
tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo
contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de especie
alguna.

19.4. En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.



20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

. Certificado que acredite situacidn regular de pago de las contribuciones a la seguridad

social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente
documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procederd a realizar una retencién la cual no superara el 50%
de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendrd el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien serda la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisién de la contratacién y dard lugar a indemnizacién a
la Administracidn por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deberd presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

e Razén social de la empresa.

» Domicilio legal y/o constituido.

* Teléfono, fax y correo electrénico.

* NUmero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).



20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afos, de acuerdo al nuevo régimen de
prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracién aplicara
las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral.
Antel no se hard cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

* Nombre de la empresa.

* Razdn social.

* RUT.

* Direccion, teléfono, correo electroénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

* Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

* Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracidn podra requerir la siguiente informacion:
e Organigrama de la empresa.

* Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.
 Referencias bancarias y comerciales.



e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.
¢ Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algiin subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta
en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases
aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberdn presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva
responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podrd traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafos y perjuicios que hubiere
experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar
las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel
notificara al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los
descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara
la decisidon que considere que corresponde.



24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacidn, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de
la Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la
obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Sera de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O
EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes,
servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en
régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE
CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el
precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por
encontrarse en régimen de libre competencia.

28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos
qgue conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versién impresa y la digital, valdra la
versién impresa.

29. GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561
(11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdan comportarse con la debida rectitud
e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso
contrario, la Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la
sustitucion del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.



ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracién jurada a ANTEL en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasidn de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel,
estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro
de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidon colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal
que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos,
de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.
Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias
del mes de del aifo dos mil




Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad

ANEXO 1l

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud
de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los
riesgos laborales.

Firma




ANEXO 11l
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