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CAPITULO I  -   OBJETO

1. OBJETO

El presente pliego de condiciones comprende la contratación de una Empresa para realizar 
reparaciones en la oficina Canelones, de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos Centro.

Las obras comprenderán la ejecución completa de los trabajos que permitan concretar la puesta 
en servicio del conjunto de los proyectos asignados durante el plazo definido para esta licitación, 
mediante obras civiles y suministros de materiales, según lo que se especifique en este llamado y con una 
base técnica de referencia denominada Unidad Constructiva.

Las obras a ejecutar comprenderán fundamentalmente: 

- lo especificado en el Volumen de Especificaciones Técnicas.

- lo descrito en las Unidades Constructivas pertinentes detalladas en los Volúmenes de Valoración 
de Unidades Constructivas y de Descripción de Unidades Constructivas.

2. ORDENAMIENTO DE ÍTEMS

ITEM I     - Gerencia Centro

3. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MONTO DE ADJUDICACIÓN

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 45 (cuarenta y cinco) días a contar desde el día 
siguiente de la comunicación de adjudicación o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o 
Cargas Sociales. 

El monto para adjudicar en ésta compralicitación es (los valores no incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $ 518.000

Monto total de cargas sociales $ 115.000

Imprevistos de montaje y materiales $   51.800

Imprevistos de cargas sociales $   11.500

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario extraordinario.
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CAPITULO II  -  CONDICIONES GENERALES

1. CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERENTES

1.1._ Los oferentes deberán acreditar capacidad técnica, de equipamiento y financiera, para 
ejecutar los trabajos objeto de la presente licitación.

1.2._ El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales y, 
de corresponder, de proveedor estatal.

1.3_ El oferente no debe tener antecedentes negativos en la Administración.

1.4_ El oferente deberá estar inscripto en RUPE al momento de apertura de ofertas.

1.5_ El oferente deberá realizar la visita.

2. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se presentarán por escrito, en idioma español, firmadas por quien tenga  facultades 
suficientes para presentarlas y contratar con UTE.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto  del Poder ejecutivo N° 14/012 del 24 de enero de 2012 
en caso de presentarse Sociedades Civiles, constituidas al amparo de los artículos 1875 y siguientes del 
Código Civil, deberán acreditar encontrarse en situación regular de pago ante la Dirección General 
Impositiva y el Banco de Previsión Social.

Asimismo, deberán acompañar a sus ofertas el certificado notarial correspondiente que acredite la 
capacidad del Administrador, o quien haga sus veces, en relación a la sociedad.

Deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.

Las ofertas llevarán en forma bien visible, las siguientes indicaciones:

a) Procedimiento de Compra: Compra Directa
b) N de la Compra:
c) Nombre del oferente
d) Fecha de apertura
e) Hora de apertura
f) Original o Copia  N
g) Información confidencial: Incluye/No incluye

La propuesta debe ser presentada en un original y tres copias en sobres separados conteniendo 
cada uno todos los documentos que componen la oferta.
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3. DATOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS OFERTAS

La Oferta estará compuesta, además de las copias de los formularios incluidos en los Documentos 
de CompraLicitación debidamente cumplimentados y firmados, por los siguientes documentos que se 
presentarán con un original y 3 copias, a excepción del mencionado en el literal b. 

a) Carta de presentación. El oferente proveerá la información requerida, completando 
adecuadamente todos los espacios en blanco del modelo contenido en este Volumen.

b) Tabla para comparativo de precios (Volumen Datos Particulares del Contrato - Anexo) 

La compralicitación será a precios abiertos por lo que el Oferente deberá cotizar por 
valor unitario de UUCC.

De acuerdo al valor cotizado, obtendrá e indicará, el precio total del contrato para las 
UUCC del Volumen de Obra correspondiente.

El oferente indicará los porcentajes de incidencia de la mano de obra para cada grupo de 
UUCC, los cuales deberán estar comprendidos dentro de los porcentajes máximos y 
mínimos definidos por UTE en el Volumen VI para cada grupo de UUCC.

Dicho porcentaje deberá ser un número entero (sin decimales) y el mismo para todo el 
grupo.

c) Cronogramas de los trabajos.  

d) Los plazos son calendario laboralescalendarios laborales y comenzarán a regir a partir del 
perfeccionamiento del Contrato.

Asimismo, el Oferente deberá detallar en su oferta el plazo que estima necesario para dar 
inicio a los trabajos una vez perfeccionado el Contrato, el cuál no podrá exceder los 10 días. 

e)  Listado de personal.

El Oferente indicará, la cantidad, calificación, cargo, etc. del personal que estime necesario 
afectar para la ejecución de los Trabajos debiendo presentar curriculum vitae, título, 
experiencia, registros requeridos según las definiciones del numeral  4.4 del Capítulo III de 
este Volumen.  

f) La información requerida en los formularios Nos.  1, 3 a 5, 7 a 9, 11 y 12 agregando la 
información adicional que en ellos se requiere. Dichos formularios se encuentran en la 
carpeta Documentos.

g) Resumen de Anexos.

h) El oferente deberá completar la planilla Resumen de Antecedentes, adjunta a este volumen 
y presentarla en la oferta original y en sus copias. Será obligatorio además presentar la 
misma en diskette o CD.
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i) Especificar marca de los materiales a utilizar.

j) Otra documentación que el Oferente considere oportuno agregar.
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4. ANTECEDENTES

La experiencia requerida para calificar en el trabajo en los últimos 10 años es: 

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de tiempo
que se licita (45 días) sea suma equivalente al monto licitado para esos 45 días.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Demolición y trabajos de albañilería
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5. PRECIO Y COTIZACIÓN

5.1.Generalidades

La compralicitación será a precios abiertos por lo que el Oferente deberá cotizar por valor 
unitario de UUCC.

De acuerdo al valor cotizado, obtendrá e indicará, el precio total del contrato para las UUCC 
indicadas en  el Volumen de Obra. 

La Oferta económica será el valor de cada UUCC las cuales serán tomadas junto con las cargas 
sociales declaradas, como base del estudio Comparativo de las Ofertas.

La Empresa oferente deberá tener en cuenta en su cotización lo dispuesto por el decreto N° 
71/07 que aprobó la vigencia del acuerdo suscrito el 20/12/06 en el Grupo 9 sub grupo 01 (Industria de 
la Construcción y actividades complementarias) sobre el régimen general de viáticos por traslado así 
como el sistema de reintegro de gastos por vía de un viático por traslados en los trabajadores que 
desarrollen las tareas comprendidas en el grupo citado en el Departamento de Maldonado.  

Por tanto el precio unitario antes mencionado incluirá el pago de viáticos que correspondan de 
acuerdo al Decreto 71/007 del 21 de febrero del 2007 y no incluirá, ni el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), ni el monto de Leyes Sociales, esto último, en el caso de Obras realizadas con el concurso de 
personal afiliado a la Industria de la Construcción. Si deberá incluir todos los costos referidos a diseño 
definitivo y/o ejecutivo y todo extremo previsto por el Oferente para cumplir con los requerimientos de 
este pliego de condiciones.

a) Monto Total de IVA. 

El IVA no forma parte del comparativo de ofertas 

b) Monto de Cargas Sociales garantizadas para el caso de obras regidas por la Ley 14411.

 En el caso de Obras realizadas con el concurso de personal afiliado a la Industria de la 
Construcción, el monto de cargas sociales forma parte del comparativo de ofertas. 

En el Volumen VI, se definen los porcentajes máximos y mínimos de incidencia de la mano de 
obra para cada grupo de UUCC admitidos por UTE. Los oferentes deberán ofertar porcentajes que se 
ubiquen entre el máximo y el mínimo establecido. En ningún caso se podrán ofertar porcentajes de 
incidencia mayores a los máximos ni menores a los mínimos indicados en el Volumen VI.

Sobre el monto imponible que así quede definido se calcula el monto de aporte de leyes 
sociales establecido por la legislación vigente.

En caso de no declarar dichos porcentajes, se tomarán por defectos los porcentajes máximos 
indicados por UTE.

El porcentaje de incidencia de mano de obra debe ser único para cada grupo de unidades 
constructivas y debe ser un número entero.
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Los porcentajes de incidencia de mano de obra mínimos indicados por UTE para esta 
licitación, son los que a criterios de la Administración, viabilizan la ejecución de las obras en acuerdo 
a las condiciones establecidas en este Contrato.

El Oferente se hará cargo del importe de las cargas sociales correspondientes a las 
horas/hombres utilizadas en exceso con respecto a los porcentajes cotizados para cada grupo de 
Unidades Constructivas en la oferta, los cuales deberán ser garantizadas en la oferta.

El cálculo de las cargas sociales garantizadas, se determina según lo especificado en el punto 
7.3.

5.2.Moneda de Cotización y de Pago

Las ofertas serán presentadas en moneda nacional de curso legal (pesos uruguayos). Los pagos 
se realizarán en esa misma moneda.

La Valoración de las Unidades Constructivas, no incluyen ni IVA ni Leyes Sociales.
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5.3.Cantidades de materiales y mano de obra 

Los tipos y cantidades de materiales, así como la mano de obra están definidos por UTE para cada 
unidad constructiva de las que se componen los proyectos a realizar, las cuales constan en los 
documentos de Descripción y Valoración de las Unidades Constructivas.

Los trabajos a ejecutar por el Contratista estarán formados consecuentemente por un conjunto de 
unidades constructivas.

U.T.E. reconocerá las cantidades de unidades constructivas instaladas completas, de los proyectos 
en ejecución o ejecutados por el Contratista, en base a los valores definidos en el documento de 
Valoración de las Unidades Constructivas y de acuerdo con el valor de la variable p ofertado por el 
adjudicatario.

5.4.Gastos de preparación de la Oferta

Los gastos y costos que pudieran tener los proponentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta, no abonando UTE compensación de 
ninguna especie por ese concepto.

No se reconocerán, ni reintegrarán gastos por concepto de costos no previsibles en el momento de 
la elaboración de la oferta.

5.5.Actualización de Precios

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se definen las paramétricas de 
ajuste de precios para este Contrato, así como el valor sub cero de sus índices al momento de emitir el 
Pliego de Condiciones.

Por lo tanto, los precios se ajustarán según la paramétrica pertinente a cada grupo de unidades 
constructivas, adjuntas en dicho Volumen y el valor del índice sub cero allí contenido.

Los materiales de aportación contratista ajustarán de acuerdo al número de la paramétrica indicado 
en el Volumen Valoración de Unidades Constructivas.

Los misceláneos (materiales incluidos en la valoración del montaje de cada unidad constructiva) se 
ajustarán por la paramétrica de ajuste de montaje.
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6. COMPARACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

6.1. Comparación de Ofertas

Sólo se aceptarán ofertas que coticen el ítem completo.

Las ofertas serán evaluadas en sus aspectos formales, técnicos y económicos.

No se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de propuestas, salvo 
aquéllas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por la Gcia. de Sector Compras y 
Contratos, o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante.

En tal caso, el oferente dispondrá de un plazo para hacer llegar su respuesta que se indicará en la 
correspondiente solicitud. De no recibirse aquélla en el lapso señalado, la oferta será desestimada.

6.1.1. Condiciones que determinarán el rechazo automático de la oferta

La oferta será automáticamente rechazada en caso que:

a) La oferta no cubra sustancialmente la totalidad de los trabajos solicitados por la 
Administración, de acuerdo a lo indicado en el punto 1.1 de este Volumen.

b) No posea la Empresa el certificado de habilitación para ofertar  del Registro Nacional de 
Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas vigente a la 
fecha de apertura como Empresas Constructoras y según lo establecido en el Decreto 
208/009 y de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.3 del presente Volumen.

c)  Cuando el oferente no pueda demostrar estar capacitado técnicamente para ejecutar los 
trabajos ofrecidos.

d)  Cuando el oferente registre antecedentes negativos en la Administración.

f)  El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de apertura de ofertas.
f)

f) El oferente no haya realizado la visita al lugar de la obra.

6.1.2. Experiencia y su acreditación 

El oferente deberá acreditar antecedentes de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, numeral 4 
del presente Volumen.

En el caso de que los trabajos sean ejecutados por el Contratista para un particular, y si dichas 
obras no pasaran a formar parte de la Red de Distribución a operar y mantener por UTE, se exigirá al 
momento de acreditar experiencia anterior, una Constancia de éste como Certificación de Recepción 
Definitiva de los mismos y en acuerdo a lo definido en el capítulo III  punto 13 del presente Volumen.

En el caso de que los trabajos sean ejecutados por el Contratista para un particular y/o UTE, 
pasando estas obras a formar parte de la Red de Distribución a operar y mantener por UTE, se exigirá 
al momento de acreditar experiencia anterior, el Certificado de Recepción Definitiva de los mismos 
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extendido por UTE y en acuerdo a lo definido en el capítulo III punto 13 del presente Volumen.

A los efectos de validar la experiencia de trabajos realizados en MT y AT, se podrán integrar las 
cantidades de ambas, siempre que se establezca claramente en la oferta que los recursos humanos y de 
equipos permitirán ejecutar en forma adecuada los mismos.
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En el caso de integrarse un Consorcio de Empresas, se considerará como experiencia suficiente, la 
que resulte de la siguiente forma: 

Las experiencias de cada uno de los integrantes del consorcio se sumarán en conjunto, 
ponderándolas en la misma proporción de su participación en el consorcio, para determinar si el 
oferente cumple con los requisitos de experiencia solicitados referentes al Volumen de Obra, debiendo 
presentar cada integrante del consorcio por separado dicha información.

Esta acreditación deberá documentarse con la presentación de la siguiente información:

Ubicación de la Obra
Nombre del Comitente, acompañado de constancias expedidas  por el mismo (original o fotocopia 

autenticada debidamente).
Plazos de ejecución
Volumen de Obra

Además deberá aclararse, el grado de participación de la Empresa en el caso de haber intervenido 
consorciada con otras, en la realización de las Obras que se mencionan como referencia.

6.1.3. Admisibilidad y Evaluación de las ofertas

La Administración analizará si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar la 
obra objeto del presente llamado.

Se tomará en cuenta especialmente la viabilidad del Oferente para ejecutar este contrato en tiempo 
y forma en función de la simultaneidad de compromisos contractuales contraídos con UTE para el 
período de ejecución de la obra.

Luego de efectuado el análisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento de todos 
los requisitos de este pliego, considerando toda la información que se solicite (equipos de 
construcción, personal técnico y de dirección asignado, organización y programación de los trabajos, 
etc), las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta:

La suma de:

a) La cotización de las unidades constructivas involucradas en el Volumen de Obra.

b) El Monto de Cargas Sociales.

Será fundamental la claridad y precisión de la Oferta, así como dar cumplimiento a la exigencia del 
llenado de la planilla resumen  de antecedentes adjunta en este Volumen
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6.1.3.1. Determinación de precios a efectos de la comparación

Para la comparación de las propuestas, se tomarán las cargas sociales y la cotización de las UUCC 
de cada Oferta según las cantidades suministradas por UTE. Para esto se calculará la oferta global 
según el valor de las UUCC, más las cargas sociales declaradas. Estas se calcularán a partir del 
porcentaje declarado en la oferta para cada grupo de Unidades Constructivas. 

Por tanto el oferente deberá especificar y declarar en su Oferta los porcentajes de incidencia 
para cada grupo de UUCC. 

Discrepancias:

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en 
letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos 
días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa 
importancia, la cual operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme a lo 
preceptuado por el Art. 65 inciso 7 del TOCAF. 

En caso de discrepancia entre el original de la oferta y las copias, regirá lo indicado en el 
original.

Discrepancias en Cargas Sociales:

Si por error se ofertara un porcentaje de incidencia diferente dentro de un mismo grupo, UTE 
tomará, a los efectos comparativos,  el mayor de estos porcentajes ofertados para todo el grupo y en 
caso de resultar adjudicatario se adjudicará tomando como porcentaje el menor de los ofertados para el 
grupo.

Si por error este porcentaje fuera un valor con decimales, UTE tomará el número entero 
superior siguiente al ofertado a efectos del comparativo de precios y en caso de resultar adjudicatario 
se adjudicará tomando como porcentaje de oferta el entero inmediatamente inferior al de la oferta. 

En caso de no declarar dichos porcentajes, se tomarán por defectos los porcentajes máximos 
indicados por UTE a los efectos comparativos y los porcentajes mínimos a los efectos de la 
adjudicación.

Además se tomarán en consideración, los criterios descritos a continuación.

6.1.3.2. Penalidades

A los precios de Contrato indicados en la carta de presentación de la oferta se agregarán cuando 
corresponda, las penalidades que se establezcan en este Volumen.
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6.1.4. Bonificación Certificación ISO 9001-2008 y OHSAS 18001

Aplica a aquellos oferentes que posean la certificación en la norma ISO 9001-2008 
correspondiente a los procesos objeto del presente contrato. Obtendrán una bonificación del 2% (dos 
por ciento) del valor P ofertado a los efectos comparativos.

Se bonificará con un 2% adicional en el precio comparativo de la oferta a aquellas empresas 
que acrediten, mediante certificación vigente, el cumplimiento de la Norma UNIT OHSAS 18001, 
correspondiente a los procesos objeto del presente contrato.

La bonificación por cada certificación se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

B = Po x 0,02

Donde: 

Po = valor P ofertado
B = Bonificación

A efectos de acceder a esta bonificación en el comparativo de precios, los oferentes deberán 
declararlo expresamente y presentar documentos probatorios de dicha certificación en su oferta.

En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberán contar con dicha certificación para 
obtener la bonificación antes mencionada.
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6.1.4.1. Ajuste de Precios

Los ajustes de precios resultantes de la aplicación de las fórmulas de variación de precios, no 
serán considerados a efectos comparativos.

6.1.5. Régimen de preferencias

6.1.5.1. Artículo 41 de la Ley 18.362

Los oferentes que deseen acogerse al beneficio deberán declarar en su oferta si la (o las) obra/s 
califica/n como nacional/es a la luz de las exigencias de la legislación vigente o presentar la 
documentación que avale dicha calificación.

En caso de ausencia de declaración sin presentación de documentación que avale tal condición, 
se interpretará que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es. Se requiere para su aplicación la 
declaración jurada en la oferta de la calificación como nacional de la respectiva obra cotizada o la 
presentación de la documentación que avale tal condición.

En el caso que la (o las) obra/s califica/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente la 
declaración jurada establecida en el Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
Contratos de Obras Públicas.

Deberán indicar  la siguiente información: 

a.-  Porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de 
obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c.-  Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o 
bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente 
establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información 
aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. 

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 

Para aquellos oferentes que hubieren presentado la declaración jurada requerida, la 
Administración exigirá la presentación del certificado correspondiente cuando ello tenga o pueda tener 
incidencia en el estudio económico de las ofertas.

Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, 
reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
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6.1.5.2. Artículo 44 de la Ley 18.362

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 
reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y 
disposiciones concordantes y/o complementarias y Decreto del Poder Ejecutivo No. 164/13.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta, la 
Declaración Jurada establecida en el Anexo II del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para Contratos de Obras Públicas. 

Deberán indicar  la siguiente información: 

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la 
participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y 
concordantes del Decreto 371/010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido 
subprograma mediante el mencionado  certificado, implicará el no otorgamiento de dicho beneficio  
hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando la/s obra/s incluya/n el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el 
proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de 
integración nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/010 y 
Decreto 164/13.

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.

Para aquellos oferentes que se hubieren amparado a este beneficio, y la obra incluya la provisión 
de bienes o materiales, la Administración exigirá la presentación del certificado de origen emitido por 
las entidades certificadoras (Art. 8 Decreto 371/010),  cuando ello tenga o pueda tener incidencia en el 
estudio económico de las ofertas.

La Administración evaluará la oportunidad en que solicitará el certificado de origen emitido por las 
entidades certificadoras sin perjuicio de lo establecido en el Art. 8 del Decreto 371/010.

En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberán presentar el certificado expedido por la 
DINAPYME y en caso de que incluya el suministro de bienes deberá presentar una Declaración Jurada 
que acredite el porcentaje de integración nacional de los mismos.

Si los integrantes de dicho consorcio tuviesen diferentes porcentajes de protección MIPYME, se 
aplicará el menor de ellos.

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto  en el Art. 11 
del decreto 371/010, siempre que no esté inhabilitado este mecanismo en el Capítulo II numeral 6.2 –
Adjudicación, del presente Volumen, deberá indicarlo en forma explícita en su oferta.
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6.2. Adjudicación

La Adjudicación se realizará por el Ítem. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierta o rechazar todas las ofertas, 
si a su exclusivo juicio lo estimara conveniente en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del oferente u 
oferentes afectados por esta decisión.

La Administración podrá considerar como factor preponderante para el rechazo de la oferta, los 
antecedentes de los oferentes en cuanto a la conducta comercial asumida en el cumplimiento de 
contrataciones con la misma.

Advertencia. Las empresas oferentes que resulten adjudicatarios tendrán la obligación de estar 
registradas en el RUPE en estado Activo y haber establecido: para empresas Proveedoras de Plaza 
cuenta corriente o caja de ahorro en pesos, dólares o euros en el Banco República Oriental del 
Uruguay. Si ello no aconteciera, UTE quedara exonerada de toda responsabilidad por la demora u 
omisión en el pago al proveedor.
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7. CONDICIONES DE PAGO

UTE realizará los pagos en moneda nacional de acuerdo a lo definido en Capítulo II punto 5.2 del 
presente Volumen.

Los pagos serán hechos de acuerdo a la cantidad real de obra y servicios completados, al precio 
unitario cotizado en la oferta.

La Administración en todos los pagos que realice retendrá el 5% (cinco por ciento) de los mismos en 
calidad de complemento de garantía.

A opción del interesado se le abonará el 100% de la factura presentada. Para ello efectuará la 
sustitución del 5% mencionado por una garantía  que se deberá presentar conjuntamente con la factura 
de avance de obra. Se devolverá el complemento de garantía cuando la obra tenga la recepción 
definitiva.

7.1.Condiciones de pago de las obras

Los precios surgirán de la valoración de las unidades constructivas que aparecen en el pliego, por 
lo que se considerarán incluidas en los mismos las dificultades inherentes a las obras, la puesta en 
servicio de las instalaciones, riesgos, responsabilidades y obligaciones que resulten de los documentos 
del contrato.

Al inicio del Contrato se entregará, por parte de UTE al Contratista el cronograma de los plazos 
fijados para presentar la documentación que a continuación se detalla:

 FR-DIS-MA-GE-04-01 Formulario Acta de Seguimiento de Avance

 FR-DIS-MA-GE-10-01 Formulario Materiales en Poder de Contratista

 DJ-DIS-GC-CS01 Planilla de Personal Afectado al Contrato

 DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de Personal que no aporta por ley 14.411

 FR-DIS-MA-GE-02-01 Materiales Retirados de la Red a Desuso

 Reporte Estadístico de Seguridad

 Informe trimestral de seguridad

 Declaración del sistema de Recaudación Nominada de la Construcción (Nomina BPS)

 Cronograma ejecutivo de las obras (si se solicita)

Mientras no se presente la información en tiempo y forma, no se tramitará la facturación 
correspondiente del mes. 

Este cronograma se cumplirá sin excepciones.
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Para poder cumplir con lo mencionado:

Los trabajos finalizados se recibirán semanalmente con sus respectivos formularios de acta de 
seguimiento y avance, conformes a obra y controles certificados.

El resto de los trabajos realizados en el mes se pueden entregar con un único avance de obra en 
las fechas establecidas.

Ningún pago realizado por U.T.E. al Contratista previo a la Recepción Definitiva, podrá 
constituir evidencia de que la obra fue ejecutada satisfactoriamente y de acuerdo a las condiciones 
contractuales.

U.T.E. aprobará y pagará las facturas correspondientes siempre que no existan vicios en su 
presentación por parte del Contratista que impidan su aprobación. 

7.2. Tributos 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato 
se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la 
Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del 
precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran 
dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los 
casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.
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7.3. Cargas Sociales

Las Leyes Sociales de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 14.411 son de cargo del propietario.

El Contratista debe tomar en cuenta, que si varió el porcentaje de incidencia de la mano de obra en 
cada grupo de UU.CC, dicho porcentaje incluye el complemento para cubrir el Seguro Social por 
enfermedad.

U.T.E. solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en función de lo establecido en el Ley 
14.411, deberá hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

Las planillas de recaudación nominadas, deberán presentarse según cronograma del punto 8.1, a la 
Dirección de Obras.

La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma, 
facultará a UTE a retener el pago de la facturación hasta que se presente dicha documentación.

 Así mismo, UTE podrá descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa,  eventualmente de 
la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y 
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

El monto de las leyes sociales garantizadas, se calculará de la siguiente manera: sobre el precio 
definido para el montaje de las unidades constructivas, se le aplicará el coeficiente de participación de 
los jornales según lo indicado en el Volumen VI. A ese resultado se le aplicará el coeficiente definido 
por la legislación vigente para determinar las cargas sociales.

El Contratista se hará cargo del importe del desvío de cargas sociales correspondiente a la mano de 
obra utilizada en exceso sobre el importe de las leyes sociales garantizadas.

El desvío total del período del balance corresponde a la suma de los desvíos mensuales básicos y a 
la suma de los desvíos mensuales de ajuste, de aquellos meses en los que las cargas sociales 
garantizadas son menores a las realmente pagas.

A tales efectos, UTE realizará un balance de la evolución de las Cargas Sociales ejecutadas en 
relación a las Cargas Sociales garantizadas por el Contratista, que deberá ser realizado por lo menos 
una vez al finalizar el contrato.

El balance de cargas sociales se realizará por contrato, incluyendo sus ampliaciones.

En esa circunstancia UTE procederá mensualmente al pago de los aportes, procediendo en el 
momento de realizado el balance, a descontarle la cifra al proveedor actualizada. Para la referida 
actualización se utilizará la tasa media de interés activa menor a un año para empresa en moneda 
nacional del Banco Central del Uruguay.

En el caso que el Contratista se excede del importe de cargas sociales garantizadas, en el período 
en consideración, se le descuenta el exceso en el pago de la factura.

Una vez determinado el importe a devolver por el adjudicatario y en acuerdo con éste, se  
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comunica por escrito a la empresa, que en el próximo pago se le descontará dicho importe.
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En aquellos casos que no sea posible descontarle a la empresa, por falta de crédito en UTE, se le 
exige el depósito del importe de cargas sociales pagas en exceso o se tramita ante la Gerencia de 
División Abastecimientos la ejecución de las garantías depositadas.

7.4.
7.4.Administración Delegada

Ningún pago será realizado al Contratista por trabajos en régimen de Administración Delegada, a 
menos que éste haya obtenido la autorización respectiva de U.T.E. y la aprobación para contraer 
cualquier obligación o realizar gasto con cargo a las mismas, y que los trabajos sean ejecutados a 
entera satisfacción de U.T.E.

El Contratista llevará la contabilidad minuciosa del costo de estos trabajos, que será en todo 
momento accesible al contralor que U.T.E. considere necesario.

Mensualmente el Contratista presentará la factura por el trabajo realizado, la que será acompañada 
de los justificativos aprobados por U.T.E.

7.5.Conceptos a pagar por Administración Delegada

U.T.E. reconocerá para el pago al Contratista, de trabajos ejecutados bajo régimen de 
Administración Delegada, los siguientes conceptos:

- Jornales pagados por mano de obra directa. 
- Materiales incorporados a la obra según copia de factura de compra. Cuando la factura este en 

moneda extranjera, se tomará el valor interbancario vendedor al día de la compra y los arbitrajes que 
correspondan.

- Servicios.
- Fletes.

7.6.Utilidades y gastos generales

Se pagará por concepto de utilidades y gastos generales un máximo del 15% sobre el valor de los  
rubros indicados en el  punto 7.5, sin incluir los impuestos. 

7.7.Liquidación temporaria y final de pagos

A la fecha de la Recepción Provisoria y de la Recepción Definitiva, el Contratista someterá al 
contralor de U.T.E. el estado detallado de cuenta de todos los trabajos ejecutados de acuerdo al 
Contrato. De lo contrario, no serán otorgadas las respectivas recepciones. U.T.E. aprobará el 
mencionado estado de cuenta cuando resulte conforme a los Trabajos realizados, y liquidará eventuales 
saldos positivos o negativos en los pagos de acuerdo a las condiciones del Contrato. Estos saldos 
positivos o negativos serán reajustados a la fecha de la Recepción Provisoria o Definitiva según 
corresponda.
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7.8.Retenciones

U.T.E. se reservará el derecho de retener de cualquier pago las sumas que resulten necesarias para 
hacer frente a los siguientes cargos varios:

a) Pago de impuestos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales, o las 
cargas sociales que resulten del exceso de monto de mano de obra en relación a lo establecido 
en la oferta.

b) La corrección de los trabajos que no cumplan con las especificaciones o que no han sido 
reejecutados de manera adecuada por el Contratista.

c) Multas.
d) Toda otra suma que deba pagar U.T.E. por incumplimiento de los términos contractuales, por 

parte del Contratista.
e) Pagos de los jornales adeudados y no efectuados al personal de obra. 

En caso de cesar las razones que motivan retenciones en los pagos, U.T.E. devolverá al Contratista, 
sin interés alguno, las sumas retenidas.

7.9.Ajuste de Precios

Los precios del Contrato están sujetos a ajustes mensuales por actualización de acuerdo a las 
condiciones y fórmulas que se indican en el Volumen de Datos Particulares del Contrato del pliego de 
condiciones.  Por tanto regirá para dichos ajustes los valores sub cero de los índices contenidos en 
dicho Volumen de Valoración de unidades Constructivas.

Dichos ajustes podrán determinar aumentos o reducciones de los precios.

Se aplicarán como máximo hasta la fecha establecida en el Contrato para completar la obra, o hasta 
la nueva fecha que resulte de modificaciones al cronograma, autorizadas por U.T.E.

Los materiales de aportación contratista ajustarán de acuerdo al número de la paramétrica indicado 
en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

Los materiales misceláneos (incluidos en la valoración del montaje de cada unidad constructiva) se 
ajustarán por la paramétrica de ajuste de montaje.

7.10. Trabajos en horario extraordinario

Para el pago de los trabajos realizados a solicitud de U.T.E. en horario extraordinario se aplicarán 
las leyes, decretos reglamentarios, convenios y laudos aplicables a la actividad de que se trate.

A estos efectos los certificados de obra deberán detallar los trabajos realizados en horario normal y 
en horario extraordinario por cada unidad constructiva ejecutada.

Para el pago de los trabajos en horario extraordinario, la parte de incidencia de la mano de obra del 
precio de la Unidad Constructiva (según se declaró para cada grupo de UU.CC. en la oferta) se 
modificará multiplicando por los coeficientes de incremento que resulten de aplicar la legislación 
laboral vigente, esto es:

Hora extra común 2 veces hora común
Hora extra nocturna 2.6 veces hora común
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Hora extra día no laborable 2.5 veces hora común
Hora extra noct. día no lab. 3.25 veces hora común. 
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7.11. Tiempo de espera para interrupciones programadas y restitución del servicio

Una vez terminado los trabajos debe quedar el personal necesario para subsanar cualquier defecto 
que pudiera ocurrir hasta que se produzca la restitución del servicio.

Cuando se produzca retraso entre la hora fijada para comenzar un corte y la ejecución del mismo, 
se reconocerá como tiempo a facturar toda demora mayor a 1 hora.

Se reconocerá como tiempo de espera para la restitución del servicio a facturar toda demora mayor 
a 1 hora. Si se debe subsanar un defecto imputable al Contratista cuando la reposición, no se 
reconocerá el tiempo de espera, ni el que insuma la corrección del defecto.

En el caso en que se constaten atrasos por responsabilidad del Contratista, frente a la hora prevista 
de inicio o finalización de los trabajos en más de 1 hora sobre la finalización de los trabajos, se 
aplicarán multas según lo especificado en el capítulo II punto 8.3.4 de este Volumen.

Se entiende como ejecución del corte, el momento en que el Responsable del trabajo recibe la 
instalación por parte de Explotación. Se entiende como tiempo de espera para la restitución del 
servicio, el tiempo entre que se avisa al CMD (Centro de Maniobras de Distribución) y el momento en 
que la instalación quedó en servicio pudiendo retirarse el personal.

En caso de que la Contratista no se presente en la fecha prevista o de que la ejecución del trabajo 
no se pueda realizar por imprevisiones de la misma, se aplicará multa según el capítulo II punto 8.3.4 
de este Volumen.

7.12. Inscripción, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Contratista deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su decreto reglamentario 
Nro. 481/09.

Según la Ley No.18362 los trabajos deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y 
su Valuación.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estarán incluidos en la cotización de las UUCC 
objeto del trabajo.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito será exigible a todos sus integrantes.
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8. MULTAS

Para los puntos 8.1 y 8.3 del capítulo II, el tope de multas a aplicar no superará en conjunto el 15 
% del valor total del contrato.

Para el punto 8.2 del capítulo II, el tope de multas a aplicar no superará el 15 % del valor total 
del contrato.

Para las multas que están en función de UU.CC, el valor de la respectiva UU.CC se considerará al 
día de aplicación de la multa.

El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin perjuicio de que 
la Administración haya declarado rescindido el Contrato, o inicie acción por daños y perjuicios por 
incumplimiento de Contrato.

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación 
de protesta por daños y perjuicios y se considerará incurso en mora por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales:

En caso de reincidencia, para todos los casos se podrá duplicar el valor de la multa.

Cuando corresponda la aplicación de multas, se notificará previamente al contratista, otorgándole 
un plazo de 10 días hábiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del 
Reglamento General de Actuación Administrativa, aprobado por Resolución R.04.-1129 del 05.05.04, 
que recoge en el ámbito de la Administración, las disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.

 
8.1 Multas por incumplimientos en la gestión administrativa.

8.1.1. Material faltante en los recuentos físicos

Si durante un recuento físico, o en ocasión de la devolución final de materiales en custodia del 
Contratista hubiera un saldo de material faltante, UTE aplicará la multa definida en el Anexo Multas.

8.1.2. Atraso en el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato

No aplica a este pliego.

8.1.3. Incumplimientos en disponibilidad de depósito, o suministros de vehículos, 
proyectistas y cuadrillas en licencia de la construcción.

En caso de producirse el incumplimiento de cualquiera de los casos enumerados, UTE  procederá a 
aplicar durante el tiempo de ausencia, las multas estipuladas en el Anexo Multas.

8.1.4. Multas para Cargas Sociales

En caso de aplicarse alguna multa o sanción del BPS, por el no cumplimiento de normas en 
vigencia en relación a la obra, por responsabilidad del Contratista, UTE procederá a descontar el 
importe resultante, de los montos a pagar por cualquier concepto al Contratista o en caso de no ser 
viable esta posibilidad, descontar los importes resultantes de las garantías depositadas para este 
contrato.

En caso que el Contratista presente a la Dirección de Obra la Declaración Jurada del personal 
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afectado a la obra con errores, o que presente al BPS una nómina diferente a la aprobada por la DO, 
UTE aplicará la multa definida en el Anexo Multas.
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8.2. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

8.2.2. Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran las multas 
definidas en el Anexo Multas adjunto (Listado no taxativo de infracciones en materia de Seguridad e 
Higiene en el trabajo).

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por 
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración podrá 
rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de Sanciones 
Contractuales a Proveedores.

La Administración se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que incumpla 
normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el salario de los 
trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

8.3. Multas por incumplimiento de plazos

8.3.1. Atrasos en los Cronogramas para suministros

Para calcular los atrasos se tomará como fecha límite la establecida en el cronograma.
UTE aplicará la multa resultante de la suma del equivalente al 1% del valor del trabajo finalizado 

(sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no justificado en 
cada trabajo y lo que corresponda de acuerdo al Reglamento de Calidad URSEA.

8.3.2. Atrasos en los Cronogramas para mejoras o mantenimiento

UTE aplicará una multa equivalente al 0,5% del valor del trabajo finalizado (sin incluir el costo de 
los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no justificado en cada trabajo.

8.3.3. Errores o defectos constructivos 

Por defectos o errores constructivos, sin perjuicio de que el Contratista deba ejecutar de nuevo el 
trabajo y de que UTE pueda descontar las pérdidas por energía no vendida y el costo adicional de 
materiales aportación de UTE, luego del primer apercibimiento escrito se aplicará una multa de 
acuerdo a lo siguientes ítems:

A. Durante el proceso constructivo se detectan errores por la no aplicación de la información 
surgida de las normas y planos correspondientes en los distintos trabajos, UTE aplicará una multa 
equivalente a 10 UUCC 25072 por cada reincidencia.

B. Si se afecta la calidad de servicio incluyendo los posibles cortes interrupciones programadas  
programados para corregir el error ó defecto la multa será del 2,5% del costo total del trabajo valorado 
a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.
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C. Si la instalación debe entrar en servicio con errores que se decide no reparar para evitar la 
interrupción del servicio o se encuentran errores no detectados durante la inspección y no fuera 
aplicable el punto anterior la multa será del 1% del costo total del trabajo valorado a la fecha de 
finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.

D. Si posteriormente a la ejecución de un trabajo se detectan vicios ocultos, además de la 
obligación del Contratista de re hacer el trabajo, UTE aplicará la multa según Tabla de Vicios Ocultos 
incluída en el “Anexo Multas”, del costo total del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir 
los materiales de aportación de UTE.

8.3.4. Atraso en tiempo de espera de las interrupciones programadas y restitución del 
servicio

En el caso en que el Contratista incurra en demoras según lo indicado en el numeral 8.8 del 
presente Volumen, UTE aplicará una multa de 10 UR por cada 10 (diez) minutos de atraso. El monto 
resultante se descontará de la facturación mensual.
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9. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN

10.1.- El proveedor recibirá de parte de UTE el formulario de solicitud de servicio (original y 
copia), debidamente autorizado.

10.2.- Una vez finalizado el servicio, el funcionario autorizado firmara su conformidad en el 
original de la solicitud de servicio, retirando la copia del mismo.

10.3.- Cerrado el período de facturación mensual (1 al 30 de cada mes) se procederá por parte 
del proveedor a la realización de una factura por el total de los servicios realizados 
durante dicho período que tengan la conformidad de los técnicos de UTE, según lo 
establecido en el capítulo II punto 7.8_ Retenciones.

10. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se definen las paramétricas de 
ajuste de precios para este Contrato, así como el valor sub cero de sus índices al momento de emitir el 
Pliego de Condiciones.

Por lo tanto, los precios se ajustarán según la paramétrica pertinente a cada grupo de unidades 
constructivas, adjuntas en dicho Volumen y el valor del índice sub cero allí contenido.

Los materiales de aportación contratista ajustarán de acuerdo al número de la paramétrica indicado 
en el Volumen Valoración de Unidades Constructivas.

Los misceláneos (materiales incluidos en la valoración del montaje de cada unidad constructiva) se 
ajustarán por la paramétrica de ajuste de montaje.
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CAPITULO III  -  CONDICIONES TÉCNICAS

1. Descripción de los trabajos a realizar

Impermeabilización de azotea: se preparara la misma retirando  las partes sueltas, además de una 
limpieza general, posteriormente se pintara con pintura emulsión asfáltica (1,1kgx m2).esto se pagara 
por la UU.CC 28282. (M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA.)

Pintura exterior: se prepararan las paredes exteriores indicadas con color rojo, se dejaran libres de 
polvo, humedad y grasa. En la pared donde está ubicado la malla sombra se pintara desde su pretil 
hasta la altura de la misma. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28284. (M2 PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES) mínimo dos manos.

De la misma forma se pintara el frente del edificio pagándose las paredes de la misma por la 
UU.CC 28284. (M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES) 
mínimo dos manos.

Pintura interior: se prepararan las paredes interiores  indicadas con color verde, se dejaran libres 
de polvo, humedad y grasa. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28240. (M2 PINTURA 
ANTIHONGO PARA PARAMENTOS VERTICALES) mínimo dos manos.

Pintura de Portones de chapa: se realizara mantenimiento limpieza y pintura de los dos portones 
existentes. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28313. (0,1m2 preparación abertura lisa para repintado 
una cara) y la UU.CC 28321 (0,1 m2 pintura abertura lisa con esmalte sintético o barniz) mínimo 3 
manos.

Las ventanas existentes: se realizara mantenimiento de las mismas, y de sus persianas de madera. 
Posteriormente se pintaran. Este trabajo se factura por la UU.CC 28329 (0,1 m2 Preparación de 
abertura de madera para repintado una cara) y la UU.CC 28321 (0,1m2 pintura abertura lisa con 
esmalte sintético o barniz mínimo 3 manos).

Demolición y construcción: en la cocina se retirara una puerta de dos hojas, y se demolerá parte 
de la pared, este trabajo se pagara por la UU.CC 28014. (0,1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA).

Previo a esto se realizara un pilar de hormigón de 15 x25 como se indica en plano. Eso será pago 
por las UU.CC 29302 (M3 EXCAVACION POZO PROFUNDO) y la UU.CC 29402 (0,1 M3 
HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION).

Se colocara piso con baldosa cerámica de 30x30 igual a la existente o similar. Este trabajo se 
pagara por la UU.CC 28178. (M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA).

A continuación se construirán tres pilares 15 x15 en la parte exterior contigua a la cocina, UU.CC 
29302 y UU.CC 29402  esto tiene el cometido que se pueda montar la estructura metálica con chapas 
(chapanel 4,27 de largo x e.1mm). Se utilizaran cerchas triangulares o tubos rectangulares 2” x 1”.

En la parte del fondo donde hoy se ve malla sombra se realizara una estructura similar 
Preferentemente con tubos rectangulares y utilizando lo existente para el montaje de las chapas 
(chapanel) de 4,27 de largo x e 1mm).
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Este trabajo se pagara por la UU.CC OR028 – 10% DE MONTAJE DE TECHO DE CHAPA 
LIVIANO - SBGCIA OBRAS Y PROY. CENTRO.

El mismo  deberá ser diseñado y ejecutado por la empresa contratada.

Se realizara conexión de artefactos de luz (2) en cocina. Y se facturara por la UU.CC 96330.

2. Oficina Responsable

La Supervisión y Contralor de estas obras estarán a cargo de la Subgerencia Obras y Proyectos de 
la Gerencia de Sector Distribución Centro, o quien esta designe a sus efectos.

Dirección: Batlle y Ordoñez 821, en la Ciudad de Canelones.

Teléfonos: 43322879, 43323090.

3. Documentos de licitación

Los documentos de Licitación están compuestos por los siguientes volúmenes:

Especificaciones Técnicas

Valoración de Unidades Constructivas.

Descripción de Unidades Constructivas.

Datos Particulares del Contrato.

El Pliego de Condiciones y demás especificaciones relativas al llamado se pondrá a 
disposición de los interesados sin costo, a través del sitio web:

http://portal.ute.com.uy/compras/compras-directas, o podrán consultarlos directamente en la 
oficina Atención Personalizada a Proveedores (P.B. del Palacio de la Luz). 

La Administración, cuando lo considere conveniente, podrá establecer un precio razonable para 
la adquisición del Pliego de Condiciones. En este caso, cada oferente deberá adquirir un ejemplar del 
Pliego de Condiciones respectivo, en el lugar indicado para ello, con antelación a la apertura de las 
ofertas.  La no adquisición del Pliego de Condiciones por el oferente o, en su caso, por su 
representante, será causal de rechazo automático de la oferta.
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4. Definiciones

4.1.Definición de Unidad Constructiva

Se entiende por unidad constructiva la agrupación de material y mano de obra que posibilitarán la 
ejecución de los trabajos de una forma sencilla, ordenada y uniforme.

Dentro de cada unidad constructiva estará indicado el conjunto de materiales a aportar en el 
montaje así como el porcentaje de incidencia de la mano de obra a utilizar en la ejecución de dicha 
unidad constructiva.

El Oferente deberá dar estricto cumplimiento a lo allí dispuesto como mínimo, pudiendo al 
momento de iniciarse el servicio presentar propuestas adicionales que mejoren el fin buscado. 

4.2.Grupos de Unidades Constructivas

A su vez un conjunto de unidades constructivas para un mismo tipo de instalación o función 
formarán lo que se denomina un grupo de unidades constructivas.

4.3.Significado de los términos

Los términos usados en las bases de licitación serán interpretados en la forma que se indica en este 
numeral. Además, las expresiones en singular deberán entenderse en plural y viceversa, cuando así lo 
requiera la interpretación del texto.

Adjudicatario, oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la 
Administración por el cual se seleccionó su oferta.

Administración  Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): Es el Ente Autónomo 
creado por Ley N° 4273 que, de acuerdo con su ley Orgánica (Decreto ley N° 15.031), con la Ley 
Nacional de Electricidad (Ley N° 14694) y con la Ley de  Marco Regulatorio del Sector Eléctrico (Ley 
N° 16.832), tiene asignados los cometidos de prestación del servicio público de electricidad y de 
realización de cualquiera de las actividades de la industria eléctrica.

Anteproyecto, Etapa del proceso de diseño, en la cual el grado de elaboración del producto incluye 
cálculos y valoración primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones y selección.

Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista: asesor en 
materia de Seguridad con título habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Auditoria, Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias del 
cumplimiento de los requisitos establecidos y evaluarlos de manera objetiva.

Capataz, Es la persona designada por el Contratista encargada de cada trabajo en el sitio de la obra.

Comunicación de adjudicación, documento a través del cual se emite una orden de trabajo con 
descripción y fecha de finalización.

Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 
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tiene a su cargo la ejecución de los trabajos.
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Contrato y documento de contrato, estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y el 
Contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los documentos que se 
indican en el presente Volumen. Estos documentos son complementarios y bastará que un trabajo esté 
indicado en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el Contratista 
esté obligado a ejecutarla.

Dirección de Obra, Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de controlar la ejecución de 
la obra, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolver los problemas 
técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos.

Director de Obra, Funcionario de la Dirección de Obra designado por ésta para el contralor 
administrativo y seguimiento de la ejecución de los trabajos. Será el representante de la Dirección de 
Obra a los efectos de resolver los problemas de carácter técnico o administrativo relacionados con el 
contrato. El Contratista deberá cumplir las directivas emanadas del Director de Obra. 

Directorio, se refiere al Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas.

Ensayo / Prueba, Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de Obra, toda la maquinaria, materiales, etc. que sirven para la ejecución de los trabajos pero 
que no quedan incorporados a la misma.

Grupo de unidades constructivas, es un conjunto de unidades constructivas para un mismo tipo de 
instalación o función.

Inspector, es la persona o institución a la que UTE ha encomendado formalmente funciones 
inspectivas relacionadas con el Contrato.

Inventario, a los efectos del pliego corresponde al recuento físico.

Jefe de Trabajo, es la persona designada por el Contratista según se lo define en la norma NS1D.

Las partes, significa UTE y el Contratista.

Manual de la calidad. Documento que enuncia la política de calidad y que describe el sistema de la 
calidad de una organización.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Obra, significa la ejecución de los trabajos y otros servicios objeto del Contrato, necesarios para la 
realización y puesta en servicio de los proyectos entregados por UTE.

Plan de la Calidad. Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben 
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato 
específico.  

Plano conforme a Obra, plano civil y eléctrico de la obra tal como fue realmente ejecutada, de 
acuerdo a las normas que se especifiquen para su presentación
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Plazos parciales, plazos que se definirán para la ejecución de cada una de las partes de los trabajos en 
base a los tiempos adjudicados. Todos los plazos indicarán días calendario, salvo que se especifique lo 
contrario.

Precios de Contrato, los que figuran en la oferta del adjudicatario de acuerdo con el valor ofertado  
según el monto global definido en el pliego por UTE y que forman parte del Contrato.

Precios unitarios, los precios pertenecientes a las unidades constructivas definidas en el pliego.

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad. ó proceso.  

Procedimiento de ejecución para TCT: Documento aprobado por la Empresa Ejecutante cuyos 
operarios realizan los Trabajos con Tensión, en el que se recogen para un trabajo, los elementos 
necesarios y la secuencia de operaciones elementales para la realización de un trabajo.

Producto. Resultado de un proceso. 

Proponente u Oferente, se refiere a la persona, empresa o consorcio que presente formalmente una 
oferta para ejecutar los trabajos que se licitan, actuando por si o por medio de sus representantes 
autorizados.

Proyecto, proceso único consistente en un conjunto de actividades controladas, con fechas de inicio y 
finalización, llevada a cabo para alcanzar un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo 
las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Representante legal, persona designada por la máxima jerarquía de la empresa Contratista, con 
amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato, conforme al art. 7 del 
Decreto 208/009 – RNEOP.

Responsables/Representantes técnicos (se corresponde a la figura de representante técnico 
conforme al art. 18 del Decreto 208/009 – RNEOP, personas designadas por el Contratista, con 
experiencias en los tipos de obras de ésta licitación y responsables del proyecto y de la ejecución de las 
obras que incluye el llamado. Deberá ser ingeniero en las especialidades de eléctrica o mecánica para 
las Obras de Montaje Electromecánico e  Ingeniero Civil para las obras civiles, con título expedido por 
la Universidad de la República u otras Universidades habilitadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura.  .

Deberá considerarse así mismo, experiencia en manejo de temas ambientales.

Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de gestión para  dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad. 

Sitio, significa el terreno, u otros lugares en el Uruguay, puestos a disposición del Contratista, en los 
cuales el mismo realiza las tareas relacionadas con los trabajos.

Subcontratista, Organización que provee un producto o servicio al proveedor. Persona o empresa que 
mediante contrato celebrado con el Contratista y con la aprobación de UTE, tiene a su cargo la 
ejecución de una parte específica de los trabajos.
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Superintendente, se refiere a la persona designada por el Contratista, responsable de la ejecución del 
contrato y de la supervisión de los capataces de la empresa. Deberá contar con amplia experiencia en 
tareas similares.

Trabajo, Es un conjunto de elementos constructivos encomendado por la Dirección de Obras, al que 
le corresponde una matrícula única en el Nuevo Sistema de Gestión de Trabajos.
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Trabajos excepcionales, trabajos esporádicos o excepcionales que relacionados con la presente obra 
no fueran asimilables a ninguna de las unidades constructivas.

Unidad constructiva, es la agrupación de material y mano de obra que posibilitarán el diseño de las 
instalaciones eléctricas de Distribución de una forma sencilla, ordenada y uniforme.

URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

4.4.Documentos de Descripción y Valoración de las Unidades Constructivas

La descripción de las unidades constructivas en dichos documentos es de forma abreviada por 
razones de conveniencia. El Contratista deberá complementarla con las especificaciones de los tipos de 
trabajos a realizar que constan en las Especificaciones Técnicas Particulares.



Página 40 de 93

5. Conocimiento por el oferente de los detalles y condiciones del trabajo

El Oferente es considerado como un técnico experiente, especializado en los trabajos objeto del 
Contrato.

5.1.Ámbito de ejecución de los trabajos

La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento del lugar  de 
construcción de las obras, así como las condiciones climáticas, medios de comunicación, transporte, 
precios, disponibilidad de materiales y mano de obra. 

La ejecución completa de los trabajos se compone de tres conceptos que son:

a) Replanteo
b) Ejecución
c) Elaboración y entrega de la documentación requerida

5.2.Normativa

La Oferta implica por parte del Oferente, el conocimiento exhaustivo y actualizado de todo 
extremo reglamentario dentro del cual se deberán realizar los trabajos (exigencias Municipales, Banco 
de Seguros, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, Legislación vigente (general y particular), etc.).

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm), se encuentran los nuevos 
requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las contrataciones de 
Distribución.

UTE se reserva el derecho de constituirse en cualquier momento en el lugar donde se desarrollen 
los trabajos y requerir la acreditación del cumplimiento de la normativa laboral en la materia.

Asimismo implica el conocimiento total de los Documentos de Licitación y la renuncia previa a 
cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos.

La falta por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles del Servicio y 
las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida, en 
reclamaciones de cualquier índole.

El Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de agosto 2008, 
en particular en sus artículos 8 y 9, en el entendido que la información que maneja esta calificada 
como reservada y por tanto no deberá divulgar ningún dato bajo ningún concepto.

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
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5.3.Inscripción, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El oferente deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su decreto reglamentario 
Nro. 481/09.

El contratista deberá inscribir el Contrato en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su 
Trazabilidad, toda vez que la duración de la misma supere los treinta (30) jornales. (Artículos 1 y 2 del 
decreto Nro. 481/09 reglamentario de los artículos 356 a 363 de la ley 18362).

Según la Ley No.18362 los trabajos deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y 
su Valuación.

Previo al inicio del Contrato, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras de UTE, este 
documento debidamente sellado y firmado por la Inspección General del Trabajo. 

La ejecución del Plan de Seguridad será obligatoria y se pagara según las etapas del avance de los 
trabajos conforme a los controles y procedimientos establecidos en el artículo 9 del decreto Nro. 
481/09 reglamentario de los artículos. 356 a 363 de la ley 18362. 

Será requisito indispensable para iniciar una obra, de las comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad, la inscripción en dicho Registro.

Las obras que no cumplan con la obligación de su inscripción ante el Registro Nacional de 
Obras de Construcción y su Trazabilidad, serán clausuradas por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social hasta tanto el titular de los derechos reales o el contratista principal, cumplan con 
todas las obligaciones dispuestas por la presente ley. La empresa estará obligada a abonar a los 
trabajadores los salarios y a efectuar los aportes a la seguridad social, por el tiempo que dure la 
clausura.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito será exigible a todos sus integrantes.

5.4.Consideraciones de tipo Ambiental

El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la Dirección de 
Obra, Reglamentaciones, Decretos ó Leyes vigentes en materia ambiental, y deberá tomar las medidas 
de mitigación necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el artículo 1 del 
Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberán estar inscriptos en 
el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, así como contar o adherir a un plan de gestión de 
residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente.



Página 42 de 93

5.5.Uso de Herbicidas

1) Todo el personal asignado a tareas de aplicación de herbicidas, operarios y supervisores, sean de 
UTE o de empresas contratadas, debe contar con la capacitación y el “Carné de Aplicador de 
Fitosanitarios” vigente expedido por el M.G.A.P.

2) Las empresas contratadas para la ejecución de estas tareas deben contar con la habilitación 
previa de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca.

3) En el plazo máximo de un año a partir de la implantación de los documentos en cada unidad, se 
debe realizar una auditoría técnica interna cruzada entre diferentes unidades de la empresa para 
verificar si las cuadrillas de UTE y de empresas contratadas cumplen lo especificado.

4) En el plazo máximo de dos años a partir de la implantación de los documentos y, 
posteriormente, con una periodicidad anual, se debe realizar una auditoría técnica externa por parte de 
un Ingeniero Agrónomo, experto en herbicidas y aplicación de productos fitosanitarios, el cual 
controla el cumplimiento de la documentación y la correcta ejecución de las tareas, propone las 
acciones correctivas, preventivas o de mejora (modificación en la forma de la ejecución de las tareas y 
los documentos operativos, modificación del listado de herbicidas autorizados, recomendación de 
capacitación en aspectos críticos identificados, etc.).

5) La Subgerencia Gestión Ambiental, en coordinación con la Subgerencia Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, la Subgerencia Forestal y las unidades involucradas, es la responsable de gestionar las 
auditorias técnicas internas y externas y elevar los informes correspondientes

Se adjunta Listado de Herbicidas autorizados por UTE y condiciones de uso, lo cual será una 
información indicativa y no exhaustiva.

En caso de entenderlo necesario, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obras, la Ficha 
Preventiva de Seguridad para Manejo de Sustancias Químicas, la cual será una información indicativa, 
no exhaustiva. 

5.6.Formación

Los oferentes deberán indicar en su oferta el compromiso de dar cumplimiento a lo definido en la 
Declaración Jurada publicada en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

El Curso de la “Norma de Seguridad para la Realización de Maniobras y Trabajos en Instalaciones 
Eléctricas Media y Alta Tensión de Distribución” (NS1D) tendrá una duración no menor 8 (ocho) 
horas, impartido por Técnico Prevencionista o Ingeniero Eléctrico.

Asimismo deberá tomar en cuenta que si durante la ejecución del Contrato se cambia el personal 
asignado al trabajo y formado según lo explicitado en el párrafo anterior,  comunicará de inmediato a 
la Dirección de Obra por medios fehacientes las altas y bajas correspondientes.
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5.7.Carné de Identificación para el personal de la Empresa Contratista

A efectos del contralor del personal que ejecuta los trabajos en este Contrato, se exigirá al 
Contratista que todo el personal posea un carné otorgado por parte del Contratista.

Este formato se encuentra en la página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=189

5.8.Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el personal destinado a la ejecución de la obra, el adjudicatario no podrá incorporar como 
Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a funcionarios de UTE que 
también realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta Administración.

En caso de incumplimiento se procederá  por parte de UTE a la solicitud de sustitución inmediata 
del personal involucrado; a la aplicación de alguna de las sanciones aprobadas por Resolución de 
Directorio 09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicación de Sanciones Contractuales a 
Proveedores-, sin perjuicio de las acciones de la Administración respecto al funcionario involucrado. 

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de UTE, previo al inicio del 
contrato, una Declaración Jurada señalando, el nombre de quien desempeña tareas en su empresa como 
Asesor responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien también deberá firmar 
dicha Declaración Jurada como forma de manifestar su conformidad con la tarea asignada.

6. Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de la Ley 18.516

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516 y su 
decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010, o haber abonado la multa y subsanado la 
situación.

7. Declaración Jurada Leyes 18.104 y 18.561

Se deberá incluir en la propuesta, el Formulario 12 – Declaración Jurada Leyes 18.104 y 18.561 de 
este pliego con la declaración bajo juramento de que la empresa oferente ha comenzado a implementar 
una política tendiente a la promoción y protección de igualdad de derechos y oportunidades desde la 
perspectiva de género (Leyes N° 18.104 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009).

8. Conocimiento del sitio y las condiciones locales

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las características físicas del 
emplazamiento de la obra, así como las condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, 
precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, etc. La falta por 
parte del Contratista, de una completa compenetración con dichos detalles y las condiciones de 
ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier 
índole.

9. Control de Calidad

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=189
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La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas tales como 
el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la República ó el Instituto de Normas Técnicas, 
los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.
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10. Caso fortuito o fuerza mayor

Todos los hechos imprevistos que afecten la normal ejecución de las obras deberán probarse 
adecuadamente a fin de determinar que no existe responsabilidad por ninguna de las partes así como 
que se tomaron todas las previsiones posibles y razonables para limitar los daños emergentes de las 
mismas.

En caso de ocurrir estos hechos, los mismos no darán lugar a reclamación por ninguna de las Partes 
considerándose que el Contrato continuará normalmente una vez superados los inconvenientes y sus 
consecuencias.

Se considerarán como fortuitos o de fuerza mayor:

1) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, 
tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

2) Huelgas o Paros, verificando la información en la pág. web de la Cámara de la Construcción.
3) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno 

o sus agentes.
4) Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas y 

huracanes, inundaciones.
5) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
6) Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.
7) Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la información en la pág. web de la Cámara de la 

Construcción.

Para el caso de solicitud de suministro, no será reconocido como causal de fuerza mayor el punto 2 
y 7.

UTE determinará si corresponde considerar los acontecimientos enunciados, como causa de 
fuerza mayor.
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11. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

11.3. Comunicaciones de servicio

En la ejecución de las obras el Contratista se atendrá a lo indicado en las bases de la Licitación y a 
las Ordenes de Servicio, planos e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra, de las 
cuales dará recibo el Contratista.

Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio impartida excede los términos del 
Contrato, deberá presentar sus observaciones dentro del término de 5 (cinco) días de recibida.

La observación formulada no exime al Contratista del cumplimiento de la orden si esta fuera 
mantenida por la Dirección de Obra, pudiendo el Contratista recurrir de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo Jurisdicción Competente

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre U.T.E. y el Contratista deberán 
ser hechas exclusivamente por escrito y despachadas de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
U.T.E.

A los efectos del contrato no tendrán valor las comunicaciones verbales.

Se considerará recibida por el Contratista cualquier comunicación cursada por U.T.E. que haya 
sido entregada al Contratista (Representante Legal, Responsable Técnico o Superintendente o quienes 
estos designen) bajo recibo. También se considerarán el fax y el correo electrónico, vías válidas de 
comunicación.

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que la registre: 
aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el funcionario 
encargado de la notificación.

11.4. Trabajos con tensión en Baja Tensión

11.1.1 Condiciones para la realización de trabajos con tensión

No aplica a este contrato.

11.5. Planos y especificaciones técnicas  

Se debe dar cumplimiento en todo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

11.6. Sustitución del personal Técnico

UTE se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar la sustitución del 
Representante/Responsable Técnico, Superintendentes, capataces, oficiales, etc., sin expresión de 
causa, siendo obligación del Contratista no reemplazarlo mientras que U.T.E. no apruebe el sustituto, 
que será propuesto en un plazo máximo de 10 días.

 
Así mismo cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico, deberá ser 

comunicado, previo a su reemplazo, a la Dirección de Obras de UTE quien se reserva el derecho de 
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aceptar o no dicho cambio.
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11.7. Subcontratos

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de los Trabajos, sin previa aprobación por parte 
de UTE de la empresa subcontratada.

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de los trabajos. El Contratista será responsable 
ante U.T.E. por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones 
de los mismos, así como por los de personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentación de un subcontrato se deberá acreditar que el mismo posee experiencia acorde a 
los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratará.

No existe relación contractual directa entre U.T.E. y los Sub-Contratistas. No obstante, el 
Contratista comprometerá a los Sub-Contratistas a los términos generales del Contrato, 
Especificaciones y Dibujos que sean aplicables a los trabajos.
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11.8. Interferencia con organismos encargados de servicios públicos

El Contratista tendrá a su cargo todas las tramitaciones relacionadas con Organismos encargados 
de Servicios Públicos.

11.9. Vicios o defectos de construcción o de funcionamiento
 
Si durante la construcción de la Obra o previo a su recepción definitva se constataren en ellas 

vicios de construcción o de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o 
funcionamiento defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o 
defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas 
anteriormente, no hubieran dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia en la Obra ya ejecutada, de vicios de 
construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier momento, previo a la Recepción Definitiva las 
demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si hay 
efectivamente vicios de construcción.

 
Los gastos de demolición, desmontaje etc, y los de reconstrucción que se ocasionaren, serán de 

cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de 
UTE. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichas operaciones.

11.10. Irrenunciabilidad de los derechos de UTE ante incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el incumplimiento 
por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará al 
Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos de mismo tipo. Por lo tanto, constatado cualquier 
incumplimiento, UTE conservará el pleno derecho a exigir  inmediata corrección.

11.11. Características de los proyectos

La Obra incluirá proyectos de mejoras (renovación y remodelación de instalaciones existentes, 
incluyendo nuevas instalaciones) en general pero no exclusivamente de cierta magnitud y 
programables con anticipación, así como proyectos para alimentar nuevos clientes de magnitud muy 
diversa y en general no programables con anticipación.

11.12. Determinación de los plazos de ejecución

UTE determinará al Contratista los plazos de finalización de cada trabajo u obra a ejecutar.

Los plazos de finalización establecidos por UTE en las comunicaciones de encargo, constituyen la 
fecha límite para la culminación del trabajo. La “Comunicación de Adjudicación” es un documento del 
Contrato.

En las solicitudes de suministro se aplicará al Contratista como exigencia, los plazos que 
establezca la URSEA, en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.

Cuando se le especifique que un trabajo tiene carácter de urgente, el Contratista contará con 24 hs, 
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para solicitar los permisos de obra necesarios y debe comenzar a trabajar inmediatamente obtenidos los 
mismos y deberá ser finalizado según el trabajo y la fecha acordado entre la Dirección de Obras y el 
Contratista.
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11.13. Cronograma de trabajos

Los plazos de finalización establecidos por UTE según el artículo precedente constituyen un 
Cronograma de Trabajo, con excepción de los plazos de ejecución de los suministros.

De no estar de acuerdo con los plazos establecidos para la realización de mejoras, el Contratista 
dispondrá de 48 hrs. hábiles para presentar su propuesta luego de enviada la “Comunicación de 
Adjudicación”, en caso de no hacerlo se asumirá la aceptación de los mismos.

En caso de que UTE lo considere necesario, se deberá presentar el cronograma detallado de la 
ejecución de los trabajos, para lo cuál contará con 7 (siete) días hábiles para la presentación del mismo. 
U.T.E. considerará y responderá en un plazo de 7 (siete) días hábiles.

Dicho cronograma es un documento del Contrato. El mismo deberá ser firmado por el 
Responsable/Representante Técnico o Representante Legal, o Superintendente.

El Contratista deberá justificar mensualmente a UTE, los atrasos incurridos, presentando la 
documentación que exija la URSEA en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.

Las multas que por este motivo aplique la URSEA a la Distribuidora, serán aplicables en todos sus 
términos en forma automática al Contratista, y como complemento a lo dispuesto en el capítulo II 
punto 8.3.1 de este Volumen.

Las modificaciones del cronograma de trabajo serán acordadas con U.T.E. en los siguientes casos:

- Fuerza mayor.
- Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a U.T.E.
- Disposiciones legales, administrativas o judiciales de las autoridades uruguayas.
- Ejecución de trabajos excepcionales, introducción de modificaciones, aumento imprevisto del 

Volumen de trabajo o condiciones locales particulares que impliquen gastos extraordinarios y que a 
juicio de U.T.E. puedan demorar sustancialmente el progreso de las obras.

- Modificación por parte de UTE de las prioridades.

Dada una de las circunstancias anteriores, y que el Contratista considere que ella justifica 
prolongación o modificación del cronograma dentro de las 48hs de alguno de los casos mencionados, 
presentará el nuevo cronograma con un informe justificativo de las modificaciones introducidas.

En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, U.T.E. considerará que no 
existe causa para modificación.

Por causas que considere justificadas, U.T.E. revisará el cronograma, disponiendo las 
modificaciones apropiadas. 

Si fuera necesario, requerirá el aumento o racionalización de los recursos empleados por el 
Contratista, a fin de evitar o reducir los atrasos en el desarrollo de la obra.

Cabe aclarar que el simple hecho de solicitar modificación del cronograma no significa corrimiento 
de plazos y que si U.T.E. no considera las causas justificadas, se mantendrán válidos los plazos del 
cronograma anterior.
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11.14. Disposiciones relativas a obreros y empleados

11.14.1. Contratación de personal

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitución de cualquier integrante del 
personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la empresa (Supervisores, 
Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en 
comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevención en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Estará a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o que se 
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo 
y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516 y su 
decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la ley N° 17.897  UTE exigirá a la Empresa 
adjudicataria la presentación de una constancia expedida por dicho Patronato.

En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligación, UTE comunicará 
el mismo a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su 
competencia.

11.14.2. Salarios

El Contratista está obligado a pagar como mínimo al personal los salarios fijados por la ley para 
cada categoría.

El Contratista tendrá libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los vigentes, 
pero en ningún caso tendrá derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales sobre los precios 
unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las 
fechas en que hayan sido satisfechos los salarios de los trabajadores.

La Administración podrá ejercer por sí, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor necesario 
a fin de comprobar el pago de los jornales mínimos que el Contratista debe abonar, debiendo dicho 
Contratista suministrar o facilitar, la inspección de cualquier elemento, planillas, estados, etc. que la 
Administración estime necesarios.

En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios U.T.E. intimará al Contratista por escrito 
para que los efectúe dentro de los 3 (tres) días siguientes. Si no los efectuase, U.T.E. se reserva la 
facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las sumas que el 
Contratista tenga que percibir por cualquier concepto, más una tasa por gastos de Administración.

A esos efectos el Contratista deberá entregar a U.T.E. de inmediato las liquidaciones 
correspondientes.

El contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios así como el 
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Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los viáticos que correspondan.
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11.14.3. Capacitación del Personal

El contratista deberá realizar formación permanente a su personal y del personal que integre 
subcontratos respecto a su política de calidad, los objetivos y los conceptos de satisfacción del cliente,  
y en las habilidades y conocimientos técnicos requeridos por las tareas.

El Director de Obra podrá asistir a los cursos de formación mencionados, para realizar los aportes 
que estime pertinentes así como modificar el plan de formación de acuerdo a las necesidades de la 
obra.

Se deberán realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que éste se 
incorpore al Contratista o a los Subcontratos.

Estos requerimientos serán también de aplicación a los subcontratos que hayan sido aprobados por 
la Dirección de Obra y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de condiciones.

Complementariamente el Contratista debe especialmente atender los siguientes requerimientos.

11.14.4. Normas de Seguridad 

Deberá formalizarse la formación en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con la 
presentación de la Declaración Jurada publicada en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm

11.14.5. Acreditación de cajistas

No aplica a este contrato.

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm


Página 56 de 93

11.14.6. Seguridad de los Trabajadores

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo 
sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo tener a todo su 
personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones para prevención de accidentes 
establecidas por el Banco de Seguros del Estado.  Deberá dar cumplimiento en un todo por parte del 
Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la Ley 
19.196, la Ley 16074, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.. 

UTE exigirá si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado el 
Contratista para seguridad del personal. 

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del personal y buena 
ejecución.

Los servicios de seguridad del Contratista deberán realizar en forma periódica la Evaluación de las 
Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podrá a su vez realizar por su cuenta éste 
registro. 

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberán ser subsanadas de forma inmediata, el 
incumplimiento de este punto se considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, será potestad del Director 
de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

11.14.7. Precauciones sanitarias y prevención de accidentes

El Contratista deberá observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales o 
municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean 
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los baños en el lugar físico 
donde se realizan las obras.

El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la 
construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y 
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de los trabajos; también 
observará las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondrá de 
los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Además cumplirá con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes:

Andamio y barandas

El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en la 
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Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros, Ordenanzas 
Municipales, etc. En particular deberá cumplir con el Decreto 125/014.
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11.14.7.1. Vestimentas de protección, equipo

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo será dotado cuando corresponda, de elementos de protección 
como cascos, guantes, máscaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, será provisto de cinturones 
de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.

Además a todo el personal de la empresa se le deberá dotar de uniforme con el nombre de la 
empresa.

11.14.7.2. Escaleras

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

11.14.7.3. Alumbrado para ejecución de los trabajos 

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecución de los trabajos el Contratista proveerá 
un adecuado sistema de reflectores para iluminar el área de trabajo, y sus accesos. El nivel de 
iluminación deberá ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no admitiéndose menos 
de 100 lux en ningún caso.

11.14.7.4. Trabajos en proximidad de equipos bajo tensión

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el 
Contratista las considerará como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por escrito de 
lo contrario, y por consecuencia adoptará todas las precauciones del caso. Deberá ajustarse a lo 
especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las áreas conteniendo equipos bajo tensión serán delimitadas según la normativa 
correspondiente.

La construcción debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al personal que va 
a mantener y maniobrar el equipo, aún en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tensión, deberá acreditar formación 
en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
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11.14.7.5. Carteles y señales

En caso que la DO lo requiera, el Contratista deberá prever en cada trabajo la colocación de un 
cartel de dimensiones mínimas 2.00mx1.60m ó 0,80mx0,50m, y según defina la Dirección de Obra. Se 
adjunta el modelo tipo de dimensiones 2.00m x 1.60m, donde deberá identificarse claramente el 
trabajo, el logo de UTE, el Contratista y  número telefónico dado por la dirección de obra. También se 
deberá indicar este número telefónico en los balizamientos y vallados utilizados en los frentes de 
trabajo.

ESTAMOS MEJORANDO NUESTRAS INSTALACIONES PARA SERVIRLO MEJOR

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN

MEJORAS Y REPARACIONES EN LA SUBGERENCIA OBRAS CENTRO

COMIENZO DE LOS TRABAJOS:

FIN PREVISTO DE TRABAJOS:

Oficina Responsable: Empresa Contratista:
Subgcia. Obras y Proyectos
Gerencia de Sector Centro
Tel.: Tel.:

11.15. Horarios de trabajo

Al comenzar el servicio se fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario 
debe ser notificado por el Contratista a U.T.E. con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación, sin 
perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

Cuando U.T.E. lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación, el Contratista deberá 
trabajar en horario nocturno y los días sábados, domingos y feriados.

Para el pago de los trabajos realizados en horario extraordinario a solicitud de U.T.E., se aplicará lo 
establecido en el capítulo II punto 7.10 del presente Volumen.

LOGOTIPO DE LA 
EMPRESA 

CONTRATISTA
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11.16. Objetos hallados en la Obra

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto 
al respecto en el Código Civil. 

Se considerarán propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las excavaciones o 
desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga expresamente abandono de 
dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecución de obras 
deberá entregarse al propietario del predio afectado.

11.17. Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que afecten  a las personas 
empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo el servicio y 
actuar dentro de él. Esto incluye la norma de UTE NS1D, Norma de Seguridad para la Realización de 
Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de MT y AT de Distribución, (cuando corresponda).

U.T.E. y sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción 
a que el Contratista dé lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

El Contratista deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones 
necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las leyes, 
todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos.

11.18. Patentes, permisos y licencias

El Contratista deberá indemnizar a U.T.E. por cualquier demanda, daño o perjuicio que sufriere en 
virtud de haber aquél infringido alguna patente de invención, marca de fábrica o de comercio al 
proveer o construir una parte cualquiera del trabajo contratado. Toda cantidad que el Contratista 
tuviera que abonar, por hacer uso de una o más invenciones o marcas patentadas y registradas será de 
su exclusivo cargo.

11.19. Fuentes de energía

El Contratista proveerá y mantendrá a su cargo las fuentes de energía que se precisen para la 
ejecución de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberán cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad para el 
personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberán ser adecuadamente 
protegidas. La alimentación de equipos eléctricos y la iluminación deberán contar con la protección 
diferencial correspondiente.
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11.20. Disposición de materiales de desecho

El Contratista será responsable por el retiro y la disposición final de aquellos materiales 
clasificados como desecho por la dirección de obra.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaración jurada adjunta a este Volumen 
(DJ-DIS-MA-GE01), referida a la disposición final de postes en desuso, exonerando a la 
Administración por el empleo que se haga de dicho material.

Deberá prever un depósito transitorio de los mismos, independiente del depósito de materiales, 
para su almacenamiento hasta la disposición final para lo cual será responsable de hacerlo sin daño 
ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y conductores de 
cobre y aluminio los cuales deberán ser entregados donde la DO disponga.

11.21. Obrador

No aplica a este contrato. 

11.22. Manejo de los materiales suministrados por U.T.E

La Administración entregará al Contratista, en alguno de los depósitos de U.T.E. o de otro 
Contratista, los materiales especificados en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, 
siendo de cargo de éste el suministro de todos los demás materiales para ejecutar los trabajos de 
acuerdo a lo especificado al respecto en las Unidades Constructivas.

El Contratista dispondrá de equipos adecuados para los transportes que deba realizar. Dispondrá 
además de elementos apropiados para una cuidadosa carga y descarga.

Para el transporte de cargas excepcionales, el Contratista efectuará todos los trámites necesarios 
ante Autoridades Nacionales y tomará las precauciones para el paso sobre puentes y la superación de 
cualquier otra dificultad de transporte.

Las condiciones locales en lo que se refiere a rutas y reglamentaciones de tránsito se entienden 
perfectamente conocidas por el Contratista.

El Contratista es responsable del almacenaje de todos los materiales suministrados por U.T.E. 
desde el momento de la recepción de los mismos hasta la devolución del material sobrante al finalizar 
el contrato.

Mientras la obra no sea recepcionada por UTE, los posibles daños ocasionados a terceros por los 
materiales en poder del Contratista, serán de total responsabilidad de la misma

El Contratista recibirá, inspeccionará y verificará las cantidades y condiciones de los materiales y 
equipos indicados en el listado de U.T.E., por las cuales otorgará recibo de conformidad. En caso de 
discrepancia o constatación de daños, dejará constancia de los mismos en el acto de recepción.
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11.23. Condiciones de Depósito

Todos los materiales UTE deberán estar debidamente clasificados, con etiquetas claras donde 
exista la matrícula de UTE y su descripción, y una ficha de stock con las entradas y salidas.

Todos los materiales UTE deberán estar almacenados de manera de preservar su integridad, 
condiciones de embalaje y especificaciones del fabricante.

La Empresa contratista permitirá un fácil acceso de la DO a todos los acopios donde dispongan 
materiales UTE. Dispondrá además de elementos apropiados para una cuidadosa manipulación de los 
cajones y equipos pesados.

El Contratista deberá prever áreas separadas, perfectamente distinguibles para el almacenamiento 
transitorio de los materiales retirados de obra que hayan sido clasificados por el Contratista en acuerdo 
con los representantes de la dirección de obra de UTE como deshechos o residuos para devolución a 
UTE ó para disposición final del Contratista.

11.24. Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podrá someter por escrito a la aprobación de U.T.E., eventuales modificaciones a su 
propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no deberá apartarse de las Especificaciones Técnicas y no deberá 
modificar sustancialmente las características de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomará la decisión final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasará a formar parte 
integrante de las especificaciones.

11.25. Sustitución de materiales

El Contratista no podrá sustituir ningún material indicado en su propuesta, aún en el caso que sea 
técnicamente equivalente, sin previa autorización de U.T.E.

La modificación del fabricante al cual el Contratista previó efectuar sus compras (tal como 
documentara en ocasión de la Oferta) se considerará en todos los casos como sustitución de materiales.

En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no sólo deberá proporcionar en forma 
escrita toda la información técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales, sino que en 
ningún caso tendrá derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa modificación.

11.26. Toma de posesión  

La Administración se reserva el derecho de tomar posesión, de cualquier parte de la obra y de utilizarla 
de acuerdo a sus necesidades.

Dicha posesión o uso no podrá interpretarse como aceptación de estas partes de la obra. Si en este caso 
se retrasara el progreso de los trabajos o causara gastos adicionales al Contratista, éstos se reconocerán 
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de común acuerdo, y, de ser necesario, se concordarán otras fechas de terminación.
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11.27. Responsabilidades de las partes
11.27.1. Del Contratista

11.27.1.1. Responsabilidad del cumplimiento del plazo de ejecución

Es responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas y previsiones necesarias, incluyendo las 
medidas de seguridad definidas, a efectos de que el programa de ejecución de los trabajos se desarrolle 
normalmente, respetando los plazos establecidos en el cronograma de obra y en las eventuales 
extensiones de plazo que se acuerde entre las partes.

11.27.1.2. Daños, hurtos, pérdidas y perjuicios

11.27.1.2.1. Daños y perjuicios a instalaciones de UTE ó a terceros y al medio 
Ambiente

El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad y costos inherentes a los daños y perjuicios 
ocasionados a instalaciones de UTE ó a terceros hasta la recepción definitiva tanto en bienes como en 
personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su cargo todas las 
reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendrá también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.

11.27.1.2.2. Daños, pérdidas y perjuicios en materiales e instalaciones

El Contratista será íntegramente responsable por daños, pérdidas y demás perjuicios en los 
materiales e instalaciones que constituyen el contrato, así como en los equipos de obra y útiles de 
trabajo empleados para su ejecución.

Esta responsabilidad regirá durante toda la ejecución de la obra hasta su Recepción Provisoria y se 
prolongará hasta la Recepción Definitiva, en relación a cualquier daño o perjuicio en la obra realizada, 
como consecuencia de vicios o defectos de construcción o funcionamiento de los suministros o de los 
trabajos por él ejecutados.

El Contratista será responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material instalado) 
de la obra hasta la energización de la misma.

11.28. De las Competencias

11.28.1. Del Contratista

Se considerará al Contratista como un técnico experimentado responsable técnicamente de todos 
los suministros a efectuar y trabajos a realizar, así como también la seguridad de su personal y de 
terceros, y con la obligación ineludible de indicar al Director de Obra o quien lo represente cualquier 
detalle que conspire contra su perfecta ejecución y de hacer las observaciones o sugerencias que, a su 
juicio, mejoren la ejecución de los trabajos.

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las características físicas del 
emplazamiento donde se realizarán los trabajos, así como las condiciones climáticas, medios de 
comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislación 
vigente, etc. 
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La falta por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de los trabajos 
y las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en 
reclamaciones de cualquier índole.
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11.28.2. Del Personal

El Contratista debe asegurar la formación y capacitación exigida en el punto 11.12.3 del Capítulo 
III. 

11.29. Suministro de materiales

El Contratista será el responsable de suministrar todos los materiales en obra que no sean 
entregados por U.T.E, y tomará todas las medidas necesarias para coordinar la realización de los 
ensayos que garanticen la calidad del material suministrado de acuerdo a lo definido en este pliego.

Todos los materiales para el montaje aportados por el Contratista deberán estar homologados por 
UTE según el procedimiento para Homologación de Materiales adjunto en el Volumen de 
Especificaciones Técnicas. No se incluye en la necesidad de homologación materiales de construcción 
como arena, ladrillos y pedregullo sin perjuicio de que cumplan con los requisitos del Volumen 
Especificaciones Técnicas. Las baldosas no se homologan y se deben ajustar a la norma UNIT vigente.

11.30. Del desarrollo de los trabajos

1) En la página Web de UTE
 (http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=185), se 
encuentran los nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

2) Para la ejecución de los mismos el Contratista cumplirá estrictamente con todos los requisitos de 
los documentos de contrato, así como todas las instrucciones que reciba de U.T.E. Las obligaciones 
del Contratista incluyen la adopción de todas las medidas requeridas para el cumplimiento del 
contrato, con la sola excepción de aquellas que expresamente se indican como obligaciones de 
U.T.E.

3) Así mismo, el Contratista debe garantizar que la Obra se realizará en cumplimiento a lo dispuesto 
en las Unidades Constructivas, Especificaciones Técnicas, Recaudos gráficos y demás documentos 
que conforman esta licitación, aportando todo concepto inherente al Objeto que sin estar 
especificado logre la optimización de resultados, asegurando condiciones de operación 
satisfactorias. 

4) Todos los materiales equipos o accesorios que no están expresamente indicados en las 
especificaciones pero que sean usuales o necesarios para la ejecución de la obra y no estén 
indicados a cargo de U.T.E. deberán ser suministrados por el Contratista sin costo adicional.

5) El Contratista se compromete a suministrar a U.T.E. toda la información, documentos, informes, 
etc. que le sea solicitada dentro de los límites del Contrato.

6) Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Plan de Obra de excavación (si corresponde), 
Nota metodológica de Demolición (cuando corresponda).

7) Presentación y actualización de los Cronogramas de Obra (punto 11.11 del capítulo III de este 
Volumen)
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8) Organización general y administración de los trabajos.
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9) Replanteo de obra y ejecución de las obras.

10) Remoción y sustitución de materiales o trabajos que hayan sido rechazados por U.T.E.

11) Suministro de materiales y mano de obra necesarias para la ejecución de trabajos, solicitados por 
U.T.E. por el método de Administración Delegada.

12) Interferencias con Organismos encargados de Servicios Públicos e Intendencias respectivas. El 
Contratista tendrá a su cargo todas las tramitaciones y pago de tributos relacionados con 
Organismos encargados de Servicios Públicos.

13) Retiro de las instalaciones, del material que pueda ser reutilizado a criterio de UTE, para utilizarlo 
nuevamente en obra o transportarlo a los depósitos de UTE, según instrucción del Director de 
Obra. 

14) Retiro y disposición final de residuos de obra clasificados por UTE como desechos, respetando 
criterios de protección ambiental pertinentes.

15) Entrega a U.T.E. de todos los documentos indicados en el contrato. Los mismos deberán ser 
entregados en papel o en versión informática según lo indicado por la DO. Para certificados de 
ensayos. Para plano conforme a obra ver lo especificado en el Volumen de Documentos.

16) Entrega diaria de los puntos de trabajo según planilla indicada por la Dirección de Obra

17) Informar inmediatamente por escrito a la DO de los incidentes y accidentes laborales que ocurran.

18) Suministrar adecuada asistencia a los representantes de U.T.E en el cumplimiento de sus funciones 
y mantenerlos informados del progreso de  las obras.

19) Presentación y cumplimiento del Plan de calidad al ser solicitado por la DO.

20) Presentación de las acciones correctivas necesarias ante condiciones de seguridad insuficientes en 
el trabajo.

21)  Presentación de acciones correctivas ante reiteradas observaciones a la Obra.

22) Suministro de la iluminación necesaria para la ejecución de los trabajos, según lo indicado en el 
punto 11.2.6 del capítulo III.

23) Presentación de toda documentación conforme a las exigencias de la URSEA (Permisos ante las 
Intendencias, problemas con los clientes, Instalaciones de enlace mal hechas, etc.)

24) Transportar todos los materiales suministrados por UTE desde los almacenes que en su momento 
indicará UTE, al pie de obra. También será de cargo del Contratista el suministro y transporte de 
todos los materiales de acuerdo a lo especificado en las Unidades Constructivas como aportación 
contratista y todos aquellos materiales no indicados en el presente pliego pero necesarios a fin de 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos
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11.31. Del sitio de las Obras

Preparación de accesos, talado de árboles, suministro, transporte e instalación en sitio del 
equipamiento de obras.

Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras.

Suministro de insumos y servicios necesarios para la ejecución de la obra.

Suministro, instalación y mantenimiento del sistema de almacenamiento y distribución de agua 
necesaria para la obra.

Reacondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los trabajos, a 
satisfacción de U.T.E.

El Contratista será responsable de hacer las averiguaciones necesarias para determinar las 
alineaciones (líneas de propiedad, retiros, ensanches, etc.).

11.32. Del obrador y el depósito

Construcción y mantenimiento de oficinas, depósitos, talleres y cualquier otra construcción 
temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminación, saneamiento, drenajes, 
etc.

Sobre las características del Obrador y del Depósito ver punto 11.21 del presente Volumen.

Transporte desde Depósitos de U.T.E. o de depósito de otro Contratista, dentro del ámbito 
geográfico del o los departamentos que incluye el Contrato, de los materiales que integren las obras. El 
costo de este transporte está incluido en los precios de montaje de las unidades constructivas dentro del 
ámbito geográfico definido anteriormente.

 En caso contrario, se pagará el flete desde el depósito de UTE dentro del ámbito geográfico 
definido anteriormente más cercano hasta el depósito donde se retira el material.

Transporte de material sobrante a Depósito de UTE ó depósito de otro Contratista. Al finalizar las 
obras el material sobrante quedará en custodia hasta completar  la devolución del mismo durante un 
período no inferior a dos meses.

11.33. Trabajos con tensión

No aplica a este contrato.
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11.34. Seguro de la Empresa y sus trabajadores

El Contratista deberá tomar a su cargo los siguientes seguros: 

1) seguro de Responsabilidad Civil, que cubra daños materiales, lesiones a terceros incluyendo 
la muerte

Período de vigencia: Este seguro deberá contratarse por períodos anuales, desde la fecha de iniciación 
de estos trabajos hasta la fecha de recepción final de los mismos 

Ámbito geográfico: el que comprende esta contratación.

Asegurados: esta póliza deberá contratarse  a nombre conjunto de Administración Nacional de Usinas 
y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Contratista y eventuales Subcontratistas

Límites de indemnización: 

U$S 500.000 por evento
U$S 1:000.000 por póliza y vigencia
Deducible: en caso de que la póliza contratada tenga un monto por este concepto, en caso de siniestro 
serán de cargo del Contratista los deducibles correspondientes a cada siniestro.

Tener en cuenta: 
 El Contratista deberá entregar la póliza de seguro al Director de Obra para su aprobación, antes de 

la fecha de iniciación de los trabajos o del vencimiento de la póliza (cuando corresponda la 
renovación de la misma). 

 Si el Contratista no proporciona la póliza exigida, UTE podrá contratar dicha póliza y podrá 
recuperar las primas pagadas descontándolas de pagos que se adeuden al Contratista, o bien si no 
se adeudara nada, consideraría una deuda del Contratista.

 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Director de Obra, 
debiendo cumplirse en todo momento con las condiciones de las pólizas de seguro.

2) Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - Este seguro es 
obligatorio de acuerdo a la ley 16.074, por lo cual deberá contratarse conforme a lo previsto en 
la misma, por el período que comprende desde la fecha de inicio de los trabajos,  durante su 
Ejecución y hasta la finalización del Contrato

 
11.35. Confidencialidad de la Información

El Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de agosto 2008, 
en particular en sus artículos 8 y 9, en el entendido que la información que maneja está calificada 
como reservada y por tanto no deberá divulgar ningún dato bajo ningún concepto.
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11.36. Responsabilidad de la Administración

a) Suministrar el diseño de las obras a realizar.

b) Suministro de los materiales especificados en el Volumen de Valoración de Unidades 
Constructivas y Descripción de Unidades Constructivas.

c) Interferencia con la Propiedad Privada. U.T.E. tendrá a su cargo todas las tramitaciones y 
gestiones relacionadas con la obtención de Servidumbres o expropiaciones que sean necesarias para la 
ejecución de la obra, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar el Contratista a las tramitaciones que se 
realicen.Realizar aclaraciones o indicar criterios de ejecución o directivas técnicas, sobre asuntos o 
situaciones no especificados en el pliego, o sobre los cuales hubiera confusiones.

c) Inspeccionar las instalaciones construidas. UTE decide qué tipo de inspección se hará según el 
tipo de trabajo.

d) Establecer el cronograma de entrega de la documentación necesaria para el desarrollo del 
contrato, que ya no estuviera establecida en el presente documento.

11.37. Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podrá someter por escrito a la aprobación de U.T.E., eventuales modificaciones a su 
propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no deberá apartarse de las Especificaciones Técnicas y no deberá modificar 
sustancialmente las características de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomará la decisión final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasará a formar parte 
integrante de las especificaciones.

11.38. Vehículos 

No aplica a este contrato. 
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12. CONTRALOR DE LAS OBRAS

El contralor de la ejecución de la obra y la Administración del Contrato serán realizados por 
U.T.E., que se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la 
correcta ejecución de las obras y sus condiciones de seguridad. El Contratista informará sobre todos 
los aspectos relacionados con la ejecución contratada, a fin de que U.T.E. pueda decidir sobre la 
calidad de la obra ejecutada, así como sobre cualquier otro asunto relacionado con la ejecución. Antes 
de la iniciación de los trabajos, U.T.E. comunicará al Contratista los nombres de los representantes que 
considere necesario para actuar durante la vigencia del Contrato.

Los representantes de U.T.E. tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares de 
trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por él 
empleados. En los lugares de trabajo, cuando aplique, se empleara el formulario “Autorización de 
Ingreso al Lugar de Trabajo” que corresponda.

Todos los problemas relacionados con aspectos técnicos y administrativos del contrato, quedarán 
subordinados a las decisiones de U.T.E.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas por U.T.E., será causa suficiente 
para ordenar la interrupción de los trabajos y proceder eventualmente a la rescisión del contrato.

La aceptación tácita o explícita por parte de U.T.E. de los métodos y medios de trabajo utilizados 
por el Contratista no implicará ninguna responsabilidad por parte de aquella.

12.3. Progreso de las obras.

El Contratista respetará los cronogramas  de obras y en particular los plazos parciales 
comprometidos para la ejecución de los trabajos.

En caso de que U.T.E. constate atrasos en el progreso de los trabajos, imputables al Contratista, 
podrá exigirle aumentar su equipo de construcción o su fuerza de trabajo.

El mayor costo resultante será de cargo del Contratista, sin perjuicio de las multas que pudieran 
corresponder por atraso.

12.4. Control de los stocks y recuentos físicos

Mensualmente y a partir del primer certificado, el Contratista entregará a UTE el balance de los 
materiales en poder, detallando los movimientos de acuerdo al formulario FR-DIS-MA-GE10 
Materiales en Poder de Contratistas, adjunto en este Volumen.

El incumplimiento de este requisito dará derecho a U.T.E. a suspender el pago de las facturas 
mensuales.

La dirección de obra podrá realizar recuentos físicos de stock durante el contrato o al finalizar el 
mismo. Durante el tiempo del mismo, no se podrán realizar trabajos con movimiento de almacén.
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Si hubiere faltante el Contratista tendrá un plazo máximo de 20 días para efectuar los descargos. 
Transcurrido ese plazo, el Director de la Obra puede decidir el descuento del valor del material faltante 
del pago de las facturas siguientes. El cálculo del costo del material faltante se realiza tomando el 
precio de material que figura en el Módulo de Normalización del Sistema corporativo de Gestión de 
Trabajos de UTE más los impuestos correspondientes. Sobre el valor así calculado UTE aplica además 
la Multa establecida en el punto 10.1.1 de este Volumen.

La devolución de los materiales sobrantes se hará efectiva en los depósitos que indique la 
Administración.

U.T.E. deducirá de los pagos a realizar al Contratista o de las garantías depositadas, el costo de los 
materiales suministrados por U.T.E., acopiados, dañados o perdidos por este último cuando excedan 
aquellas cantidades que resulten justificadas a juicio de U.T.E. por el normal manipuleo durante los 
trabajos.

Al finalizar la licitación se admitirá un 2% de diferencia en los stocks de conductores y sus 
accesorios.

12.5. Inspecciones y ensayos de los trabajos

12.5.1. Control sobre el personal y equipo del Contratista

U.T.E. tendrá el derecho de llevar información sobre el uso de mano de obra, materiales y equipos 
del Contratista, así como de cualquier otro elemento que incida sobre los costos.

U.T.E. podrá controlar los horarios de trabajo de personal y las planillas de pago, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto por la legislación laboral y las disposiciones de seguridad. A esos efectos 
U.T.E. tendrá derecho a acceder a la documentación respectiva: tarjetas de asistencia, planillas de pago 
y recibos.

12.5.2. Inspección y ensayos de los trabajos

En caso de que en el Volumen Especificaciones Técnicas se indique que un cierto requisito sea 
ensayado en un laboratorio independiente, los costos del mismo serán a cargo del Contratista.

En el caso de los ensayos realizados por el Contratista, los mismos deben estar certificados por el 
Responsable Técnico.

 
En el caso de que U.T.E. disponga la realización de cualquier ensayo que no esté indicado o 

implícito en las Especificaciones Técnicas y U.T.E. requiera que sea ejecutado por un tercero o en un 
lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para restablecer las 
condiciones originales de la obra, sólo serán de cargo del Contratista, cuando los resultados de dichos 
ensayos prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por 
U.T.E.

El Contratista facilitará las tareas de control, medición y ensayo de las obras.

El Contratista informará a U.T.E. con suficiente adelanto cuando los trabajos estén listos para su 
inspección. En el caso de que el Contratista no cumpla con lo dispuesto, U.T.E. podrá rechazar 
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trabajos ejecutados sin su previa solicitud de inspección.
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El Contratista no ejecutará trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la obra sin la 
autorización de U.T.E.

U.T.E. se compromete a realizar estas inspecciones y medidas en un tiempo razonable acorde al tipo 
de trabajo desde el momento del aviso del Contratista, a menos que no las considere necesarias en 
cuyo caso lo hará saber al Contratista.

12.5.3. Control de las unidades constructivas o materiales instalados

El Director de Obra establecerá las fechas para acordar las actas de avance de obra FR-DIS-MA-
GE04 Acta de Seguimiento y Avance de lo Instalado de cada trabajo que registran las UUCC o 
materiales instalados o retirados. Estas actas se firman por un representante del Contratista y por quien 
designe el Director de Obra.

El acta de avance registra las UUCC que se pueden certificar para el cobro en el mes en curso, se 
debe tener en cuenta lo dispuesto en el capítulo II punto 7.1 del presente Volumen.

12.5.4. Ensayos y recepción del material suministrado por el Contratista

12.5.4.1. Generalidades

Los materiales ó equipos que así se indique en el presente pliego, así como aquellos que no estén 
homologados, deberán ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y procedimientos 
recomendados y/o en lo especificado en el Volumen de Documentos, a efectos de verificar que los 
componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por estas 
especificaciones en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro momento 
que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a 
los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos en cuestión, locales de 
embalaje, etc, así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los 
ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecución de los ensayos en 
fábrica correrán por cuenta del Contratista, salvo indicación en contrario.

La aceptación de los equipos por UTE, en base a los ensayos o protocolos que los sustituyan no 
eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos en plena concordancia con la 
resolución de adjudicación, ni invalidar o comprometer cualquier reclamación que UTE pueda efectuar 
basada en la existencia de equipo inadecuado o defectuoso.

El costo de cualquier pieza o equipo dañado por falla en los ensayos de tipo, rutina o aceptación, 
así como los costos por su reparación y/o sustitución serán a cargo del Contratista.

El rechazo de los equipos en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, o de 
discordancia con el material adjudicado, no eximen al Contratista de su responsabilidad en suministrar 
el mismo en la fecha de entrega prometida. Si el rechazo tornara impracticable la entrega en la fecha 
prometida, UTE se reserva el derecho de rechazar este suministro, debiendo el Contratista adquirir los 
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equipos a otra fuente, sin que esto represente costos adicionales para UTE.
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12.5.4.2. Protocolos de ensayo

Por cada equipo o lote, cuando corresponda, el Contratista presentará un protocolo completo, en 3 
vías de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos y constantes 
empleados), necesarios para su perfecta comprensión. Los protocolos deberán indicar además de los 
resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vías de los referidos protocolos serán firmadas por el encargado de los ensayos y por un 
funcionario de adecuada categoría y responsabilidad del fabricante.

12.5.4.2.1. Ensayos de tipo

Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo debe presentarse con la oferta.

Los mismos serán aceptados como válidos si fueron realizados en un laboratorio independiente, o 
bajo supervisión independiente, sobre materiales del mismo diseño y talleres de fabricación que los 
ofertados.

En caso de no presentarse protocolos en las condiciones mencionadas, deberán ser entregados antes 
de la primera recepción en fábrica.

Los costos en que se incurriera, correrán, en este caso, por cuenta del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el Contratista así lo propusiera, podría optarse por 
realizar los ensayos en fábrica, para lo cual deberán cotizarse con la oferta. A solo criterio de UTE se 
podrá aceptar la cotización y realización de alguno o todos los ensayos de tipo en el laboratorio del 
propio fabricante.

En caso de que UTE decida repetir alguno de los ensayos de tipo, los mismos se efectuarán sobre 
equipo elegido por el Inspector designado del lote presentado para entrega. Todos los costos serán a 
cargo de UTE, lo cual se hará constar expresamente en la adjudicación respectiva.

Todos los trámites relativos al transporte de los equipos a ensayar, serán realizados por el 
Contratista y estarán incluidos en el precio de los ensayos.

Para los ensayos de tipo antes de la primera entrega, si correspondiera, y/o la repetición de los 
mismos, UTE designará el Inspector que los supervisará.

En tal caso el Contratista deberá comunicar con una antelación no inferior a los 30 días calendario 
la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de realización de los 
ensayos.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitirá bajo su aprobación que el 
fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al ensayo no 
pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados con él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos referentes 
al Inspector designado por UTE, así como la reparación del equipo en ensayo, del lote al cual pudiera 
pertenecer y aquellos equipos aún bajo garantía que presentaran la misma anomalía, no implicarán 
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gastos adicionales a UTE.
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La aprobación del Inspector de las reparaciones o modificaciones efectuadas, no eximirá en forma 
alguna al Contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso de que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo, UTE considerará rechazada la 
partida y será responsabilidad del Contratista adquirir los equipos a otra fuente. Las eventuales fallas 
durante ensayos de tipo así como las correcciones que se efectúen, quedarán debidamente registradas 
en los respectivos Protocolos de Ensayos.

12.5.4.2.2. Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberán ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por 
las normas de fabricación y ensayos, o por lo especificado en el presente Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estará incluido en el precio unitario de los materiales.

12.5.4.2.3. Recepción

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepción del material el Contratista deberá enviar a la 
Oficina un informe que será sometido a la aprobación de la misma, donde constará la siguiente 
información respecto de los ensayos de rutina y especiales:

Métodos de ensayo.
Información del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y 

errores de los mismos.
Circuitos a emplearse.
Modelo de los protocolos según los cuales se registrará la información obtenida, así como los 

valores límites establecidos por Normas.

La recepción se realizará en origen en el laboratorio del fabricante, con la supervisión de un 
técnico designado por UTE. El fabricante entregará al mismo los protocolos de todos los ensayos ya 
realizados.

Después de que el Inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vías será 
devuelta al Contratista firmada en el caso de aprobación.

Posteriormente se realizarán los ensayos de recepción establecidos.

En caso de que a juicio de UTE los materiales o máquinas presentasen desviaciones o defectos 
respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá efectuar 
todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfacción de UTE. 

En esta situación, se dejará constancia de los cambios solicitados por UTE en los respectivos 
protocolos de recepción.

En todos los casos el Oferente presentará un certificado estableciendo que los equipos 
suministrados están de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y conforme a las 
modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

Se procederá al embarque de estos suministros sólo cuando se hayan cumplido previamente a 
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satisfacción de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.
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13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

13.3. Recepción provisoria de la Obra

La fecha de recepción provisoria de la Obra la determina la DO luego de dado el fin al último trabajo, 
o recepción de material, y una vez que el inventario de los materiales en poder del contrato sea cero.

Para ello se labrará el acta de Recepción Provisoria de la Obra que será firmada por el Director de 
Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir a partir de la fecha, el correspondiente plazo de 
garantía de buena ejecución.

En caso de que durante el periodo de garantía de buena ejecución se detecte observaciones, luego de 
subsanados los defectos, rige una nueva fecha de recepción provisoria del contrato, emitiéndose una 
nueva Acta de Recepción Provisoria del Contrato.

Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por U.T.E., expondrá dentro del término de 10 
(diez) días los fundamentos de su disconformidad ante la Dirección de Obra, debiendo atenerse a lo 
que resuelva la Administración.

13.4. Período de garantía de buena ejecución

El Contratista garantizará que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se 
encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente la obra, durante 
un período de 1 (un) año a partir de la fecha de la recepción provisoria del Contrato.

13.5. Recepción definitiva

Al vencimiento del período de garantía de buena ejecución, se procederá a dar la recepción definitiva 
de la Obra.

 Para ello se labrará el acta de Recepción Definitiva de Obra, que será firmada por el Director de Obra 
y el Representante Técnico, en la misma se indicará los volúmenes de Obra ejecutados, discriminados 
según:

• Cable de BT
• Cable de MT

La Recepción Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus 
obligaciones.
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INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
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1. Oferta económica

 Carta de presentación de la Oferta
 Planillas de precios
 Cronograma de ejecución de las Obras
 Certificado de Habilitación para ofertar emitido por el R.N.E.O.P. (cuando corresponda) 
 Formularios
 Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de la ley 18.516

2. Personal Técnico

Listado general
 Nombre, curriculum y experiencia del Representante Legal
 Nombre, curriculum y experiencia de los Representante/Responsables Técnicos
 Nombre, curriculum y experiencia del Superintendente/Capataz
 Nombre, curriculum y experiencia del Asesor responsable del Servicio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo 

Nota: se deberá presentar fotocopia de título de Representantes/Responsables Técnicos y del 
Asesor de Seguridad e Higiene. Para el caso del Asesor de Seguridad e Higiene se deberá 
presentar el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vigente a la fecha del acto de 
apertura.-

3. Experiencia 

 Obras similares realizadas

Para acreditar la experiencia en obras similares a las licitadas, únicamente se tomarán como válidas 
aquellas que se encuentren comprendidas en el período de tiempo solicitado en el Pliego de 
Condiciones. 

El oferente deberá completar la planilla Resumen de Antecedentes, adjunta a este Volumen y 
presentarla en la oferta original y en sus copias. Será obligatorio además presentar la misma en diskette 
o CD.

4. Información del Oferente

 Nombre

5. Estados Contables y Anexos

6. Certificados ISO 9001/2008 y OHSAS 18001

 Certificado ISO 9001/2008
 Certificado OHSAS 18001

7. Seguridad
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Deberá dar cumplimiento a las exigencias definidas por Distribución contenidas en la página 
Web de UTE: www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
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FORMULARIOS
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Montevideo, __________ de 20____

El suscrito________________________ domiciliado a los efectos legales en la calle_____________ Nº_____ 
de la ciudad  de Montevideo, me comprometo a entregar en perfectas condiciones a la Administración Nacional 
de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a quien en adelante se le llamará "UTE", los Trabajos 
________________________ ___________________________________________ descripta en los 
Documentos de Contrato de la Licitación _______________________ Nº______________ con  sujeción a todas 
sus disposiciones, que declaro conocer, aceptar y cumplir en todos sus detalles y a las Leyes y Tribunales del 
País, con exclusión de todo otro recurso, de las cuales resulta la siguiente oferta para los 
Trabajos:___________________________________________________

Monto Oferta $........................................................ (Números y Letras)
Monto Cargas Sociales $......................................... (Números y Letras)
Monto Imprevistos (10%) $..................................... (Números y Letras)
IVA $....................................................................... (Números y Letras)
Monto Oferta con Impuestos $................................ (Números y Letras)

El Plazo de terminación de los Trabajos es de ___________________a partir de __________ y/o la utilización 
total del Monto Total, lo que ocurra en primera instancia.

                                                                                                                                               
              Nombre Legal del Oferente      Firma de la Persona Autorizada
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RESUMEN DE ANTECEDENTES

COMITENT
E

NOMBRE Y
UBICACIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

MONTO
(U$S)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINAL.
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