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CAPITULOI - OBJETO
1. OBJETO

El presente pliego de condiciones comprende la contratacion de una Empresa para realizar
reparaciones en la oficina Canelones, de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos Centro.

Las obras comprenderan la ejecucion completa de los trabajos que permitan concretar la puesta
en servicio del conjunto de los proyectos asignados durante el plazo definido para esta licitacion,
mediante obras civiles y suministros de materiales, segiin lo que se especifique en este llamado y con una
base técnica de referencia denominada Unidad Constructiva.

Las obras a ejecutar comprenderan fundamentalmente:

- lo especificado en el Volumen de Especificaciones Técnicas.

- lo descrito en las Unidades Constructivas pertinentes detalladas en los Volumenes de Valoracion
de Unidades Constructivas y de Descripcion de Unidades Constructivas.

2. ORDENAMIENTO DE iITEMS

ITEM I - Gerencia Centro
3. PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO Y MONTO DE ADJUDICACION

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 45 (cuarenta y cinco) dias a contar desde el dia
siguiente de la comunicacion de adjudicacion o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o
Cargas Sociales.

El monto para adjudicar en ésta compralieitacién es (los valores no incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista ~ $ 518.000

Monto total de cargas sociales $ 115.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 51.800
Imprevistos de cargas sociales $ 11.500

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario extraordinario.
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1. CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS OFERENTES

1.1._  Los oferentes deberan acreditar capacidad técnica, de equipamiento y financiera, para
ejecutar los trabajos objeto de la presente licitacion.

1.2.  El oferente debera proporcionar informacion acerca de sus antecedentes comerciales vy,
de corresponder, de proveedor estatal.

1.3 El oferente no debe tener antecedentes negativos en la Administracion.

— 15— El oferente debera realizar la visita.

2. FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas se presentaran por escrito, en idioma espafiol, firmadas por quien tenga facultades
suficientes para presentarlas y contratar con UTE.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder ejecutivo N° 14/012 del 24 de enero de 2012
en caso de presentarse Sociedades Civiles, constituidas al amparo de los articulos 1875 y siguientes del
Caodigo Civil, deberan acreditar encontrarse en situacion regular de pago ante la Direccion General
Impositiva y el Banco de Prevision Social.

Asimismo, deberan acompafiar a sus ofertas el certificado notarial correspondiente que acredite la
capacidad del Administrador, o quien haga sus veces, en relacion a la sociedad.

Deberan ser facilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.
Las ofertas llevaran en forma bien visible, las siguientes indicaciones:

a) Procedimiento de Compra: Compra Directa
b) N°de la Compra:

c) Nombre del oferente

d) Fecha de apertura

e) Hora de apertura

f) Original o Copia N°

g) Informacion confidencial: Incluye/No incluye

La propuesta debe ser presentada en un original y tres copias en sobres separados conteniendo
cada uno todos los documentos que componen la oferta.
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3. DATOS QUE DEBERAN CONTENER LAS OFERTAS

La Oferta estard compuesta, ademas de las copias de los formularios incluidos en los Documentos
de Comprakieitacién debidamente cumplimentados y firmados, por los siguientes documentos que se
presentaran con un original y 3 copias, a excepcion del mencionado en el literal b.

a)

b)

Carta de presentacion. El oferente proveera la informacién requerida, completando
adecuadamente todos los espacios en blanco del modelo contenido en este Volumen.

Tabla para comparativo de precios (Volumen Datos Particulares del Contrato - Anexo)

La compralicitacion sera a precios abiertos por lo que el Oferente debera cotizar por

valor unitario de UUCC.

d)

g)
h)

De acuerdo al valor cotizado, obtendrd e indicard, el precio total del contrato para las
UUCC del Volumen de Obra correspondiente.

El oferente indicara los porcentajes de incidencia de la mano de obra para cada grupo de
UUCC, los cuales deberan estar comprendidos dentro de los porcentajes maximos y

minimos definidos por UTE en el Volumen VI para cada grupo de UUCC.

Dicho porcentaje debera ser un nimero entero (sin decimales) y el mismo para todo el
grupo.

Cronogramas de los trabajos.

Los plazos son ealendario-laberalescalendarios laborales y comenzardn a regir a partir del
perfeccionamiento del Contrato.

Asimismo, el Oferente debera detallar en su oferta el plazo que estima necesario para dar
inicio a los trabajos una vez perfeccionado el Contrato, el cual no podréa exceder los 10 dias.

Listado de personal.

El Oferente indicard, la cantidad, calificacion, cargo, etc. del personal que estime necesario
afectar para la ejecuciéon de los Trabajos debiendo presentar curriculum vitae, titulo,
experiencia, registros requeridos segun las definiciones del numeral 4.4 del Capitulo III de
este Volumen.

La informacion requerida en los formularios Nos. 1,3 a 5,7 a 9, 11 y 12 agregando la
informacion adicional que en ellos se requiere. Dichos formularios se encuentran en la
carpeta Documentos.
Resumen de Anexos.
El oferente debera completar la planilla Resumen de Antecedentes, adjunta a este volumen

y presentarla en la oferta original y en sus copias. Sera obligatorio ademas presentar la
misma en diskette o CD.
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1) Especificar marca de los materiales a utilizar.

j) Otra documentacion que el Oferente considere oportuno agregar.
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4. ANTECEDENTES
La experiencia requerida para calificar en el trabajo en los ultimos 10 afios es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de tiempo
que se licita (45 dias) sea suma equivalente al monto licitado para esos 45 dias.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Demolicién y trabajos de albaiileria
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5. PRECIO Y COTIZACION
5.1.Generalidades

La compralieitacién serd a precios abiertos por lo que el Oferente debera cotizar por valor
unitario de UUCC.

De acuerdo al valor cotizado, obtendra e indicard, el precio total del contrato para las UUCC
indicadas en el Volumen de Obra.

La Oferta econdmica sera el valor de cada UUCC las cuales seran tomadas junto con las cargas
sociales declaradas, como base del estudio Comparativo de las Ofertas.

La Empresa oferente debera tener en cuenta en su cotizacion lo dispuesto por el decreto N°
71/07 que aprobd la vigencia del acuerdo suscrito el 20/12/06 en el Grupo 9 sub grupo 01 (Industria de
la Construccién y actividades complementarias) sobre el régimen general de viaticos por traslado asi
como el sistema de reintegro de gastos por via de un viatico por traslados en los trabajadores que
desarrollen las tareas comprendidas en el grupo citado en el Departamento de Maldonado.

Por tanto el precio unitario antes mencionado incluird el pago de vidticos que correspondan de
acuerdo al Decreto 71/007 del 21 de febrero del 2007 y no incluira, ni el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), ni el monto de Leyes Sociales, esto ultimo, en el caso de Obras realizadas con el concurso de
personal afiliado a la Industria de la Construccion. Si deberd incluir todos los costos referidos a disefio
definitivo y/o ejecutivo y todo extremo previsto por el Oferente para cumplir con los requerimientos de
este pliego de condiciones.

a) Monto Total de IVA.
El IVA no forma parte del comparativo de ofertas
b) Monto de Cargas Sociales garantizadas para el caso de obras regidas por la Ley 14411.

En el caso de Obras realizadas con el concurso de personal afiliado a la Industria de la
Construccion, el monto de cargas sociales forma parte del comparativo de ofertas.

En el Volumen VI, se definen los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de
obra para cada grupo de UUCC admitidos por UTE. Los oferentes deberan ofertar porcentajes que se
ubiquen entre el méximo y el minimo establecido. En ninglin caso se podran ofertar porcentajes de
incidencia mayores a los maximos ni menores a los minimos indicados en el Volumen VI.

Sobre el monto imponible que asi quede definido se calcula el monto de aporte de leyes
sociales establecido por la legislacion vigente.

En caso de no declarar dichos porcentajes, se tomaran por defectos los porcentajes maximos
indicados por UTE.

El porcentaje de incidencia de mano de obra debe ser Unico para cada grupo de unidades
constructivas y debe ser un nimero entero.
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Los porcentajes de incidencia de mano de obra minimos indicados por UTE para esta
licitacion, son los que a criterios de la Administracion, viabilizan la ejecucion de las obras en acuerdo
a las condiciones establecidas en este Contrato.

El Oferente se hara cargo del importe de las cargas sociales correspondientes a las
horas/hombres utilizadas en exceso con respecto a los porcentajes cotizados para cada grupo de
Unidades Constructivas en la oferta, los cuales deberan ser garantizadas en la oferta.

El calculo de las cargas sociales garantizadas, se determina segiin lo especificado en el punto
7.3.

5.2.Moneda de Cotizacion y de Pago

Las ofertas seran presentadas en moneda nacional de curso legal (pesos uruguayos). Los pagos
se realizaran en esa misma moneda.

La Valoracion de las Unidades Constructivas, no incluyen ni IVA ni Leyes Sociales.
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5.3.Cantidades de materiales y mano de obra

Los tipos y cantidades de materiales, asi como la mano de obra estan definidos por UTE para cada
unidad constructiva de las que se componen los proyectos a realizar, las cuales constan en los
documentos de Descripcion y Valoracion de las Unidades Constructivas.

Los trabajos a ejecutar por el Contratista estaran formados consecuentemente por un conjunto de
unidades constructivas.

U.T.E. reconocera las cantidades de unidades constructivas instaladas completas, de los proyectos
en ejecucion o ejecutados por el Contratista, en base a los valores definidos en el documento de
Valoracion de las Unidades Constructivas y de acuerdo con el valor de la variable p ofertado por el
adjudicatario.

5.4.Gastos de preparacion de la Oferta
Los gastos y costos que pudieran tener los proponentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus propuestas, serdn de su exclusiva cuenta, no abonando UTE compensacion de

ninguna especie por ese concepto.

No se reconoceran, ni reintegraran gastos por concepto de costos no previsibles en el momento de
la elaboracion de la oferta.

5.5.Actualizacion de Precios
Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se definen las paramétricas de
ajuste de precios para este Contrato, asi como el valor sub cero de sus indices al momento de emitir el

Pliego de Condiciones.

Por lo tanto, los precios se ajustardn segin la paramétrica pertinente a cada grupo de unidades
constructivas, adjuntas en dicho Volumen y el valor del indice sub cero alli contenido.

Los materiales de aportacion contratista ajustaran de acuerdo al numero de la paramétrica indicado
en el Volumen Valoracion de Unidades Constructivas.

Los miscelaneos (materiales incluidos en la valoracion del montaje de cada unidad constructiva) se
ajustaran por la paramétrica de ajuste de montaje.
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6. COMPARACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE CONTRATO

6.1. Comparacion de Ofertas

Solo se aceptaran ofertas que coticen el item completo.

Las ofertas seran evaluadas en sus aspectos formales, técnicos y econdémicos.

No se tomard en cuenta ninguna interpretacion, aclaracion o ampliacion de propuestas, salvo
aquéllas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por la Gceia. de Sector Compras y

Contratos, o por la Comision Asesora de Adjudicaciones actuante.

En tal caso, el oferente dispondra de un plazo para hacer llegar su respuesta que se indicaré en la
correspondiente solicitud. De no recibirse aquélla en el lapso sefialado, la oferta serd desestimada.

6.1.1. Condiciones que determinaran el rechazo automatico de la oferta
La oferta sera automaticamente rechazada en caso que:

a) La oferta no cubra sustancialmente la totalidad de los trabajos solicitados por la
Administracion, de acuerdo a lo indicado en el punto 1.1 de este Volumen.

b) No posea la Empresa el certificado de habilitacion para ofertar del Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas vigente a la
fecha de apertura como Empresas Constructoras y segin lo establecido en el Decreto
208/009 y de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.3 del presente Volumen.

c) Cuando el oferente no pueda demostrar estar capacitado técnicamente para ejecutar los
trabajos ofrecidos.

d) Cuando el oferente registre antecedentes negativos en la Administracion.

f) El oferente no haya realizado la visita al lugar de la obra.

6.1.2. Experiencia y su acreditacion

El oferente debera acreditar antecedentes de acuerdo con lo establecido en el Capitulo II, numeral 4
del presente Volumen.

En el caso de que los trabajos sean ejecutados por el Contratista para un particular, y si dichas
obras no pasaran a formar parte de la Red de Distribucion a operar y mantener por UTE, se exigira al
momento de acreditar experiencia anterior, una Constancia de éste como Certificacion de Recepcion
Definitiva de los mismos y en acuerdo a lo definido en el capitulo III punto 13 del presente Volumen.

En el caso de que los trabajos sean ejecutados por el Contratista para un particular y/o UTE,
pasando estas obras a formar parte de la Red de Distribucion a operar y mantener por UTE, se exigira
al momento de acreditar experiencia anterior, el Certificado de Recepcion Definitiva de los mismos
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extendido por UTE y en acuerdo a lo definido en el capitulo III punto 13 del presente Volumen.

A los efectos de validar la experiencia de trabajos realizados en MT y AT, se podran integrar las
cantidades de ambas, siempre que se establezca claramente en la oferta que los recursos humanos y de
equipos permitiran ejecutar en forma adecuada los mismos.
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En el caso de integrarse un Consorcio de Empresas, se considerard como experiencia suficiente, la
que resulte de la siguiente forma:

Las experiencias de cada uno de los integrantes del consorcio se sumaran en conjunto,
ponderandolas en la misma proporcion de su participacion en el consorcio, para determinar si el
oferente cumple con los requisitos de experiencia solicitados referentes al Volumen de Obra, debiendo
presentar cada integrante del consorcio por separado dicha informacion.

Esta acreditacion debera documentarse con la presentacion de la siguiente informacion:

Ubicacion de la Obra
Nombre del Comitente, acompafiado de constancias expedidas por el mismo (original o fotocopia
autenticada debidamente).

Plazos de ejecucion
Volumen de Obra

Ademas debera aclararse, el grado de participacion de la Empresa en el caso de haber intervenido
consorciada con otras, en la realizacion de las Obras que se mencionan como referencia.

6.1.3. Admisibilidad y Evaluacion de las ofertas

La Administracion analizard si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar la
obra objeto del presente llamado.

Se tomara en cuenta especialmente la viabilidad del Oferente para ejecutar este contrato en tiempo
y forma en funcién de la simultaneidad de compromisos contractuales contraidos con UTE para el
periodo de ejecucion de la obra.

Luego de efectuado el analisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento de todos
los requisitos de este pliego, considerando toda la informacién que se solicite (equipos de
construccidn, personal técnico y de direccion asignado, organizacion y programacion de los trabajos,
etc), las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta:

La suma de:

a) La cotizacion de las unidades constructivas involucradas en el Volumen de Obra.
b) El Monto de Cargas Sociales.

Sera fundamental la claridad y precision de la Oferta, asi como dar cumplimiento a la exigencia del
llenado de la planilla resumen de antecedentes adjunta en este Volumen
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6.1.3.1. Determinacion de precios a efectos de la comparacion

Para la comparacion de las propuestas, se tomaran las cargas sociales y la cotizacion de las UUCC
de cada Oferta segin las cantidades suministradas por UTE. Para esto se calculara la oferta global
segiin el valor de las UUCC, mas las cargas sociales declaradas. Estas se calculardn a partir del
porcentaje declarado en la oferta para cada grupo de Unidades Constructivas.

Por tanto el oferente debera especificar y declarar en su Oferta los porcentajes de incidencia
para cada grupo de UUCC.

Discrepancias:

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niimeros y en letras, valdréa la escrita en
letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos
dias hébiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa
importancia, la cual operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme a lo
preceptuado por el Art. 65 inciso 7 del TOCAF.

En caso de discrepancia entre el original de la oferta y las copias, regird lo indicado en el
original.

Discrepancias en Cargas Sociales:

Si por error se ofertara un porcentaje de incidencia diferente dentro de un mismo grupo, UTE
tomard, a los efectos comparativos, el mayor de estos porcentajes ofertados para todo el grupo y en
caso de resultar adjudicatario se adjudicara tomando como porcentaje el menor de los ofertados para el

grupo.

Si por error este porcentaje fuera un valor con decimales, UTE tomard el numero entero
superior siguiente al ofertado a efectos del comparativo de precios y en caso de resultar adjudicatario
se adjudicard tomando como porcentaje de oferta el entero inmediatamente inferior al de la oferta.

En caso de no declarar dichos porcentajes, se tomaran por defectos los porcentajes maximos
indicados por UTE a los efectos comparativos y los porcentajes minimos a los efectos de Ia
adjudicacion.

Ademas se tomaran en consideracion, los criterios descritos a continuacion.

6.1.3.2. Penalidades

A los precios de Contrato indicados en la carta de presentacion de la oferta se agregaran cuando
corresponda, las penalidades que se establezcan en este Volumen.
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6.1.4. Bonificacion Certificacion ISO 9001-2008 y OHSAS 18001

Aplica a aquellos oferentes que posean la certificacion en la norma ISO 9001-2008
correspondiente a los procesos objeto del presente contrato. Obtendran una bonificacion del 2% (dos
por ciento) del valor P ofertado a los efectos comparativos.

Se bonificara con un 2% adicional en el precio comparativo de la oferta a aquellas empresas
que acrediten, mediante certificacion vigente, el cumplimiento de la Norma UNIT OHSAS 18001,
correspondiente a los procesos objeto del presente contrato.

La bonificacion por cada certificacion se realizara mediante la aplicacion de la siguiente formula:
B =Pox 0,02
Donde:

Po = valor P ofertado
B = Bonificacion

A efectos de acceder a esta bonificacion en el comparativo de precios, los oferentes deberan
declararlo expresamente y presentar documentos probatorios de dicha certificacion en su oferta.

En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberan contar con dicha certificacion para
obtener la bonificacion antes mencionada.
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6.1.4.1.  Ajuste de Precios

Los ajustes de precios resultantes de la aplicacion de las formulas de variacion de precios, no
seran considerados a efectos comparativos.

6.1.5. Régimen de preferencias
6.1.5.1.  Articulo 41 de la Ley 18.362

Los oferentes que deseen acogerse al beneficio deberan declarar en su oferta si la (o las) obra/s
califica/n como nacional/es a la luz de las exigencias de la legislacion vigente o presentar la
documentacién que avale dicha calificacion.

En caso de ausencia de declaracion sin presentacion de documentacion que avale tal condicion,
se interpretara que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es. Se requiere para su aplicacion la
declaracion jurada en la oferta de la calificacion como nacional de la respectiva obra cotizada o la
presentacion de la documentacion que avale tal condicion.

En el caso que la (o las) obra/s califica/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente la
declaracion jurada establecida en el Anexo I del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Publicas.

Deberan indicar la siguiente informacion:

a.- Porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b.- Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de
obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o
bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentar la informacion requerida en las condiciones precedentemente
establecidas, la Administracion aplicard la preferencia hasta el limite que permita la informacion
aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente.

En caso de no presentarse la referida informacion, no se otorgara preferencia alguna.

Para aquellos oferentes que hubieren presentado la declaracion jurada requerida, la
Administracion exigira la presentacion del certificado correspondiente cuando ello tenga o pueda tener

incidencia en el estudio econdémico de las ofertas.

Asimismo, la Administracion podra efectuar las verificaciones o peritajes del caso,
reservandose el derecho de rechazar la calificacion de la oferta como nacional, en forma fundada.
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6.1.5.2.  Articulo 44 de la Ley 18.362

Se debera tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008
reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y
disposiciones concordantes y/o complementarias y Decreto del Poder Ejecutivo No. 164/13.

Para la aplicacion del beneficio, el oferente debera presentar conjuntamente con su oferta, la
Declaracion Jurada establecida en el Anexo II del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para Contratos de Obras Publicas.

Deberan indicar la siguiente informacion:

a.- Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicion de MIPYME vy la
participacion en el Subprograma de Contratacion para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y
concordantes del Decreto 371/010.

La no acreditacion de la condicion de MIPYME vy la correspondiente participacion en el referido
subprograma mediante el mencionado certificado, implicara el no otorgamiento de dicho beneficio
hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando la/s obra/s incluya/n el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el
proponente debera obligatoriamente presentar una Declaracion Jurada que acredite el porcentaje de
integracién nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el articulo 8 del decreto 371/010 y
Decreto 164/13.

De no brindarse la informacion requerida, la Administracion no aplicara la preferencia.

Para aquellos oferentes que se hubieren amparado a este beneficio, y la obra incluya la provision
de bienes o materiales, la Administracion exigira la presentacion del certificado de origen emitido por
las entidades certificadoras (Art. 8 Decreto 371/010), cuando ello tenga o pueda tener incidencia en el
estudio econdmico de las ofertas.

La Administracion evaluard la oportunidad en que solicitara el certificado de origen emitido por las
entidades certificadoras sin perjuicio de lo establecido en el Art. 8 del Decreto 371/010.

En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberan presentar el certificado expedido por la
DINAPYME y en caso de que incluya el suministro de bienes debera presentar una Declaracion Jurada
que acredite el porcentaje de integracion nacional de los mismos.

Si los integrantes de dicho consorcio tuviesen diferentes porcentajes de proteccion MIPYME, se
aplicara el menor de ellos.

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto en el Art. 11

del decreto 371/010, siempre que no esté inhabilitado este mecanismo en el Capitulo II numeral 6.2 —
Adjudicacion, del presente Volumen, debera indicarlo en forma explicita en su oferta.
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6.2. Adjudicacion
La Adjudicacion se realizara por el ftem.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierta o rechazar todas las ofertas,
si a su exclusivo juicio lo estimara conveniente en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del oferente u
oferentes afectados por esta decision.

La Administracion podra considerar como factor preponderante para el rechazo de la oferta, los
antecedentes de los oferentes en cuanto a la conducta comercial asumida en el cumplimiento de
contrataciones con la misma.

Advertencia. Las empresas oferentes que resulten adjudicatarios tendran la obligacion de estar
registradas en el RUPE en estado Activo y haber establecido: para empresas Proveedoras de Plaza
cuenta corriente o caja de ahorro en pesos, dolares o euros en el Banco Republica Oriental del
Uruguay. Si ello no aconteciera, UTE quedara exonerada de toda responsabilidad por la demora u
omisién en el pago al proveedor.
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7. CONDICIONES DE PAGO

UTE realizard los pagos en moneda nacional de acuerdo a lo definido en Capitulo II punto 5.2 del
presente Volumen.

Los pagos seran hechos de acuerdo a la cantidad real de obra y servicios completados, al precio
unitario cotizado en la oferta.

La Administracion en todos los pagos que realice retendra el 5% (cinco por ciento) de los mismos en
calidad de complemento de garantia.

A opcion del interesado se le abonard el 100% de la factura presentada. Para ello efectuara la
sustitucion del 5% mencionado por una garantia que se debera presentar conjuntamente con la factura
de avance de obra. Se devolverd el complemento de garantia cuando la obra tenga la recepcion
definitiva.

7.1.Condiciones de pago de las obras

Los precios surgiran de la valoracion de las unidades constructivas que aparecen en el pliego, por
lo que se consideraran incluidas en los mismos las dificultades inherentes a las obras, la puesta en
servicio de las instalaciones, riesgos, responsabilidades y obligaciones que resulten de los documentos

del contrato.

Al inicio del Contrato se entregara, por parte de UTE al Contratista el cronograma de los plazos
fijados para presentar la documentacion que a continuacion se detalla:

e FR-DIS-MA-GE-04-01 Formulario Acta de Seguimiento de Avance

e FR-DIS-MA-GE-10-01 Formulario Materiales en Poder de Contratista

e DIJ-DIS-GC-CSO01 Planilla de Personal Afectado al Contrato

e DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de Personal que no aporta por ley 14.411

e FR-DIS-MA-GE-02-01 Materiales Retirados de la Red a Desuso

e Reporte Estadistico de Seguridad

e Informe trimestral de seguridad

e Declaracion del sistema de Recaudacion Nominada de la Construccion (Nomina BPS)
e Cronograma ejecutivo de las obras (si se solicita)

Mientras no se presente la informacion en tiempo y forma, no se tramitard la facturacion
correspondiente del mes.

Este cronograma se cumplira sin excepciones.
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Para poder cumplir con lo mencionado:

Los trabajos finalizados se recibirdn semanalmente con sus respectivos formularios de acta de
seguimiento y avance, conformes a obra y controles certificados.

El resto de los trabajos realizados en el mes se pueden entregar con un unico avance de obra en
las fechas establecidas.

Ningin pago realizado por U.T.E. al Contratista previo a la Recepcion Definitiva, podra
constituir evidencia de que la obra fue ejecutada satisfactoriamente y de acuerdo a las condiciones
contractuales.

U.T.E. aprobara y pagara las facturas correspondientes siempre que no existan vicios en su
presentacion por parte del Contratista que impidan su aprobacion.

7.2. Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato
se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la
Administracion sea agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del
precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran
dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los
casos a favor del adjudicatario o de la Administracion segin corresponda.
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7.3. Cargas Sociales

Las Leyes Sociales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 14.411 son de cargo del propietario.

El Contratista debe tomar en cuenta, que si vari6 el porcentaje de incidencia de la mano de obra en
cada grupo de UU.CC, dicho porcentaje incluye el complemento para cubrir el Seguro Social por
enfermedad.

U.T.E. solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en funcion de lo establecido en el Ley
14.411, debera hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

Las planillas de recaudacion nominadas, deberan presentarse segun cronograma del punto 8.1, a la
Direccion de Obras.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma,
facultara a UTE a retener el pago de la facturacion hasta que se presente dicha documentacion.

Asi mismo, UTE podra descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, eventualmente de
la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

El monto de las leyes sociales garantizadas, se calculara de la siguiente manera: sobre el precio
definido para el montaje de las unidades constructivas, se le aplicara el coeficiente de participacion de
los jornales segun lo indicado en el Volumen VI. A ese resultado se le aplicara el coeficiente definido
por la legislacion vigente para determinar las cargas sociales.

El Contratista se hara cargo del importe del desvio de cargas sociales correspondiente a la mano de
obra utilizada en exceso sobre el importe de las leyes sociales garantizadas.

El desvio total del periodo del balance corresponde a la suma de los desvios mensuales basicos y a
la suma de los desvios mensuales de ajuste, de aquellos meses en los que las cargas sociales
garantizadas son menores a las realmente pagas.

A tales efectos, UTE realizard un balance de la evolucion de las Cargas Sociales ejecutadas en
relacion a las Cargas Sociales garantizadas por el Contratista, que debera ser realizado por lo menos
una vez al finalizar el contrato.

El balance de cargas sociales se realizard por contrato, incluyendo sus ampliaciones.

En esa circunstancia UTE procederd mensualmente al pago de los aportes, procediendo en el
momento de realizado el balance, a descontarle la cifra al proveedor actualizada. Para la referida
actualizacion se utilizard la tasa media de interés activa menor a un afio para empresa en moneda
nacional del Banco Central del Uruguay.

En el caso que el Contratista se excede del importe de cargas sociales garantizadas, en el periodo
en consideracion, se le descuenta el exceso en el pago de la factura.

Una vez determinado el importe a devolver por el adjudicatario y en acuerdo con éste, se
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comunica por escrito a la empresa, que en el proximo pago se le descontara dicho importe.
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En aquellos casos que no sea posible descontarle a la empresa, por falta de crédito en UTE, se le
exige el deposito del importe de cargas sociales pagas en exceso o se tramita ante la Gerencia de
Division Abastecimientos la ejecucion de las garantias depositadas.

7.4.

7.4.Administracion Delegada

Ningtin pago sera realizado al Contratista por trabajos en régimen de Administracion Delegada, a
menos que éste haya obtenido la autorizacion respectiva de U.T.E. y la aprobacién para contraer
cualquier obligacion o realizar gasto con cargo a las mismas, y que los trabajos sean ejecutados a
entera satisfaccion de U.T.E.

El Contratista llevara la contabilidad minuciosa del costo de estos trabajos, que serd en todo
momento accesible al contralor que U.T.E. considere necesario.

Mensualmente el Contratista presentara la factura por el trabajo realizado, la que sera acompanada
de los justificativos aprobados por U.T.E.

7.5.Conceptos a pagar por Administracion Delegada

U.T.E. reconocera para el pago al Contratista, de trabajos ejecutados bajo régimen de
Administracion Delegada, los siguientes conceptos:

- Jornales pagados por mano de obra directa.

- Materiales incorporados a la obra segun copia de factura de compra. Cuando la factura este en
moneda extranjera, se tomara el valor interbancario vendedor al dia de la compra y los arbitrajes que
correspondan.

- Servicios.

- Fletes.

7.6.Utilidades y gastos generales

Se pagara por concepto de utilidades y gastos generales un maximo del 15% sobre el valor de los
rubros indicados en el punto 7.5, sin incluir los impuestos.

7.7.Liquidacion temporaria y final de pagos

A la fecha de la Recepcion Provisoria y de la Recepcion Definitiva, el Contratista sometera al
contralor de U.T.E. el estado detallado de cuenta de todos los trabajos ejecutados de acuerdo al
Contrato. De lo contrario, no seran otorgadas las respectivas recepciones. U.T.E. aprobara el
mencionado estado de cuenta cuando resulte conforme a los Trabajos realizados, y liquidara eventuales
saldos positivos o negativos en los pagos de acuerdo a las condiciones del Contrato. Estos saldos
positivos o negativos seran reajustados a la fecha de la Recepcidon Provisoria o Definitiva segin
corresponda.
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7.8.Retenciones

U.T.E. se reservara el derecho de retener de cualquier pago las sumas que resulten necesarias para
hacer frente a los siguientes cargos varios:

a) Pago de impuestos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales, o las
cargas sociales que resulten del exceso de monto de mano de obra en relacion a lo establecido
en la oferta.

b) La correccion de los trabajos que no cumplan con las especificaciones o que no han sido
reejecutados de manera adecuada por el Contratista.

c) Multas.

d) Toda otra suma que deba pagar U.T.E. por incumplimiento de los términos contractuales, por
parte del Contratista.

e) Pagos de los jornales adeudados y no efectuados al personal de obra.

En caso de cesar las razones que motivan retenciones en los pagos, U.T.E. devolvera al Contratista,
sin interés alguno, las sumas retenidas.

7.9.Ajuste de Precios

Los precios del Contrato estan sujetos a ajustes mensuales por actualizacion de acuerdo a las
condiciones y formulas que se indican en el Volumen de Datos Particulares del Contrato del pliego de
condiciones. Por tanto regira para dichos ajustes los valores sub cero de los indices contenidos en
dicho Volumen de Valoracion de unidades Constructivas.

Dichos ajustes podran determinar aumentos o reducciones de los precios.

Se aplicaran como maximo hasta la fecha establecida en el Contrato para completar la obra, o hasta
la nueva fecha que resulte de modificaciones al cronograma, autorizadas por U.T.E.

Los materiales de aportacion contratista ajustaran de acuerdo al nimero de la paramétrica indicado
en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

Los materiales miscelaneos (incluidos en la valoracion del montaje de cada unidad constructiva) se
ajustaran por la paramétrica de ajuste de montaje.
7.10. Trabajos en horario extraordinario

Para el pago de los trabajos realizados a solicitud de U.T.E. en horario extraordinario se aplicardn
las leyes, decretos reglamentarios, convenios y laudos aplicables a la actividad de que se trate.

A estos efectos los certificados de obra deberan detallar los trabajos realizados en horario normal y
en horario extraordinario por cada unidad constructiva ejecutada.

Para el pago de los trabajos en horario extraordinario, la parte de incidencia de la mano de obra del
precio de la Unidad Constructiva (segiin se declardé para cada grupo de UU.CC. en la oferta) se
modificard multiplicando por los coeficientes de incremento que resulten de aplicar la legislacion
laboral vigente, esto es:

Hora extra comun 2 veces hora comun
Hora extra nocturna 2.6 veces hora comun
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Hora extra dia no laborable 2.5 veces hora comun
Hora extra noct. dia no lab.  3.25 veces hora comun.
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7.11. Tiempo de espera para interrupciones programadas y restitucion del servicio

Una vez terminado los trabajos debe quedar el personal necesario para subsanar cualquier defecto
que pudiera ocurrir hasta que se produzca la restitucion del servicio.

Cuando se produzca retraso entre la hora fijada para comenzar un corte y la ejecucion del mismo,
se reconocera como tiempo a facturar toda demora mayor a 1 hora.

Se reconocera como tiempo de espera para la restitucion del servicio a facturar toda demora mayor
a 1 hora. Si se debe subsanar un defecto imputable al Contratista cuando la reposicion, no se
reconocera el tiempo de espera, ni el que insuma la correccion del defecto.

En el caso en que se constaten atrasos por responsabilidad del Contratista, frente a la hora prevista
de inicio o finalizacion de los trabajos en mas de 1 hora sobre la finalizacion de los trabajos, se
aplicaran multas segun lo especificado en el capitulo II punto 8.3.4 de este Volumen.

Se entiende como ejecucion del corte, el momento en que el Responsable del trabajo recibe la
instalacion por parte de Explotacion. Se entiende como tiempo de espera para la restitucion del
servicio, el tiempo entre que se avisa al CMD (Centro de Maniobras de Distribucion) y el momento en
que la instalacidon quedo en servicio pudiendo retirarse el personal.

En caso de que la Contratista no se presente en la fecha prevista o de que la ejecucion del trabajo
no se pueda realizar por imprevisiones de la misma, se aplicara multa segun el capitulo II punto 8.3.4
de este Volumen.

7.12. Inscripcion, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion del Contrato
debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su decreto reglamentario

Nro. 481/09.

Segtn la Ley No.18362 los trabajos deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y
su Valuacion.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estaran incluidos en la cotizacion de las UUCC
objeto del trabajo.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito sera exigible a todos sus integrantes.
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8. MULTAS

Para los puntos 8.1 y 8.3 del capitulo 11, el tope de multas a aplicar no superara en conjunto el 15
% del valor total del contrato.

Para el punto 8.2 del capitulo I, el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total
del contrato.

Para las multas que estan en funcion de UU.CC, el valor de la respectiva UU.CC se considerara al
dia de aplicacion de la multa.

El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin perjuicio de que
la Administracion haya declarado rescindido el Contrato, o inicie accidén por dafios y perjuicios por
incumplimiento de Contrato.

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacioén
de protesta por dafios y perjuicios y se considerard incurso en mora por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales:

En caso de reincidencia, para todos los casos se podra duplicar el valor de la multa.

Cuando corresponda la aplicacion de multas, se notificara previamente al contratista, otorgandole
un plazo de 10 dias habiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 del
Reglamento General de Actuacion Administrativa, aprobado por Resolucion R.04.-1129 del 05.05.04,
que recoge en el ambito de la Administracion, las disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.

8.1 Multas por incumplimientos en la gestion administrativa.
8.1.1. Material faltante en los recuentos fisicos

Si durante un recuento fisico, o en ocasion de la devolucion final de materiales en custodia del
Contratista hubiera un saldo de material faltante, UTE aplicara la multa definida en el Anexo Multas.

8.1.2. Atraso en el depdsito de garantia de fiel camplimiento de contrato

No aplica a este pliego.

8.1.3. Incumplimientos en disponibilidad de depdsito, o suministros de vehiculos,
proyectistas y cuadrillas en licencia de la construccion.

En caso de producirse el incumplimiento de cualquiera de los casos enumerados, UTE procedera a
aplicar durante el tiempo de ausencia, las multas estipuladas en el Anexo Multas.

8.1.4. Multas para Cargas Sociales

En caso de aplicarse alguna multa o sancion del BPS, por el no cumplimiento de normas en
vigencia en relacion a la obra, por responsabilidad del Contratista, UTE procedera a descontar el
importe resultante, de los montos a pagar por cualquier concepto al Contratista o en caso de no ser
viable esta posibilidad, descontar los importes resultantes de las garantias depositadas para este
contrato.

En caso que el Contratista presente a la Direcciéon de Obra la Declaracion Jurada del personal
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afectado a la obra con errores, o que presente al BPS una némina diferente a la aprobada por la DO,
UTE aplicara la multa definida en el Anexo Multas.
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8.2. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo
8.2.2. Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran las multas
definidas en el Anexo Multas adjunto (Listado no taxativo de infracciones en materia de Seguridad e
Higiene en el trabajo).

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia de seguridad e
higiene en el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacion de multas por
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administracion podra
rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de Sanciones
Contractuales a Proveedores.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que incumpla
normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el salario de los
trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

8.3. Multas por incumplimiento de plazos
8.3.1. Atrasos en los Cronogramas para suministros

Para calcular los atrasos se tomara como fecha limite la establecida en el cronograma.

UTE aplicaré la multa resultante de la suma del equivalente al 1% del valor del trabajo finalizado
(sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada dia de atraso no justificado en
cada trabajo y lo que corresponda de acuerdo al Reglamento de Calidad URSEA.

8.3.2. Atrasos en los Cronogramas para mejoras o mantenimiento

UTE aplicara una multa equivalente al 0,5% del valor del trabajo finalizado (sin incluir el costo de
los materiales suministrados por UTE) por cada dia de atraso no justificado en cada trabajo.

8.3.3. Errores o defectos constructivos

Por defectos o errores constructivos, sin perjuicio de que el Contratista deba ejecutar de nuevo el
trabajo y de que UTE pueda descontar las pérdidas por energia no vendida y el costo adicional de
materiales aportacion de UTE, luego del primer apercibimiento escrito se aplicard una multa de
acuerdo a lo siguientes items:

A. Durante el proceso constructivo se detectan errores por la no aplicacion de la informacion
surgida de las normas y planos correspondientes en los distintos trabajos, UTE aplicard una multa
equivalente a 10 UUCC 25072 por cada reincidencia.

B. Si se afecta la calidad de servicio incluyendo los posibles cortes interrupciones programadas
programados para corregir el error 6 defecto la multa serd del 2,5% del costo total del trabajo valorado
a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportacion de UTE.

Pagina 28 de 93



Pagina 29 de 93



C. Si la instalacion debe entrar en servicio con errores que se decide no reparar para evitar la
interrupcion del servicio o se encuentran errores no detectados durante la inspeccion y no fuera
aplicable el punto anterior la multa serd del 1% del costo total del trabajo valorado a la fecha de
finalizado, sin incluir los materiales de aportacion de UTE.

D. Si posteriormente a la ejecuciéon de un trabajo se detectan vicios ocultos, ademas de la
obligacion del Contratista de re hacer el trabajo, UTE aplicard la multa segiin Tabla de Vicios Ocultos
incluida en el “Anexo Multas”, del costo total del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir
los materiales de aportacion de UTE.

8.3.4. Atraso en tiempo de espera de las interrupciones programadas y restitucion del
servicio

En el caso en que el Contratista incurra en demoras segin lo indicado en el numeral 8.8 del

presente Volumen, UTE aplicard una multa de 10 UR por cada 10 (diez) minutos de atraso. El monto
resultante se descontara de la facturacion mensual.
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9.  PROCEDIMIENTO DE FACTURACION

10.1.- El proveedor recibird de parte de UTE el formulario de solicitud de servicio (original y
copia), debidamente autorizado.

10.2.- Una vez finalizado el servicio, el funcionario autorizado firmara su conformidad en el
original de la solicitud de servicio, retirando la copia del mismo.

10.3.- Cerrado el periodo de facturacion mensual (1 al 30 de cada mes) se procedera por parte
del proveedor a la realizacion de una factura por el total de los servicios realizados
durante dicho periodo que tengan la conformidad de los técnicos de UTE, segun lo
establecido en el capitulo II punto 7.8 Retenciones.

10. ACTUALIZACION DE PRECIOS
Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se definen las paramétricas de
ajuste de precios para este Contrato, asi como el valor sub cero de sus indices al momento de emitir el

Pliego de Condiciones.

Por lo tanto, los precios se ajustardn segun la paramétrica pertinente a cada grupo de unidades
constructivas, adjuntas en dicho Volumen y el valor del indice sub cero alli contenido.

Los materiales de aportacion contratista ajustaran de acuerdo al numero de la paramétrica indicado
en el Volumen Valoracion de Unidades Constructivas.

Los miscelaneos (materiales incluidos en la valoracion del montaje de cada unidad constructiva) se
ajustaran por la paramétrica de ajuste de montaje.

Pagina 31 de 93



CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS
1. Descripcion de los trabajos a realizar

Impermeabilizacion de azotea: se preparara la misma retirando las partes sueltas, ademas de una
limpieza general, posteriormente se pintara con pintura emulsion asfaltica (1,1kgx m2).esto se pagara
por la UU.CC 28282. (M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA.)

Pintura exterior: se prepararan las paredes exteriores indicadas con color rojo, se dejaran libres de
polvo, humedad y grasa. En la pared donde estd ubicado la malla sombra se pintara desde su pretil
hasta la altura de la misma. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28284. (M2 PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES) minimo dos manos.

De la misma forma se pintara el frente del edificio pagandose las paredes de la misma por la
UU.CC 28284. (M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES)
minimo dos manos.

Pintura interior: se prepararan las paredes interiores indicadas con color verde, se dejaran libres
de polvo, humedad y grasa. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28240. (M2 PINTURA
ANTIHONGO PARA PARAMENTOS VERTICALES) minimo dos manos.

Pintura de Portones de chapa: se realizara mantenimiento limpieza y pintura de los dos portones
existentes. Este trabajo se pagara por la UU.CC 28313. (0,Im2 preparacion abertura lisa para repintado
una cara) y la UU.CC 28321 (0,1 m2 pintura abertura lisa con esmalte sintético o barniz) minimo 3
manos.

Las ventanas existentes: se realizara mantenimiento de las mismas, y de sus persianas de madera.
Posteriormente se pintaran. Este trabajo se factura por la UU.CC 28329 (0,1 m2 Preparacién de
abertura de madera para repintado una cara) y la UU.CC 28321 (0,1lm2 pintura abertura lisa con
esmalte sintético o barniz minimo 3 manos).

Demolicion y construccion: en la cocina se retirara una puerta de dos hojas, y se demolera parte
de la pared, este trabajo se pagara por la UU.CC 28014. (0,1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA).

Previo a esto se realizara un pilar de hormigén de 15 x25 como se indica en plano. Eso sera pago
por las UU.CC 29302 (M3 EXCAVACION POZO PROFUNDO) y la UU.CC 29402 (0,1 M3
HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION).

Se colocara piso con baldosa ceramica de 30x30 igual a la existente o similar. Este trabajo se
pagara por la UU.CC 28178. (M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA).

A continuacién se construirdn tres pilares 15 x15 en la parte exterior contigua a la cocina, UU.CC
29302 y UU.CC 29402 esto tiene el cometido que se pueda montar la estructura metalica con chapas
(chapanel 4,27 de largo x e.1mm). Se utilizaran cerchas triangulares o tubos rectangulares 2” x 1.

En la parte del fondo donde hoy se ve malla sombra se realizara una estructura similar

Preferentemente con tubos rectangulares y utilizando lo existente para el montaje de las chapas
(chapanel) de 4,27 de largo x e Imm).
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Este trabajo se pagara por la UU.CC OR028 — 10% DE MONTAJE DE TECHO DE CHAPA
LIVIANO - SBGCIA OBRAS Y PROY. CENTRO.

El mismo debera ser disefiado y ejecutado por la empresa contratada.

Se realizara conexion de artefactos de luz (2) en cocina. Y se facturara por la UU.CC 96330.

2. Oficina Responsable

La Supervision y Contralor de estas obras estaran a cargo de la Subgerencia Obras y Proyectos de
la Gerencia de Sector Distribucion Centro, o quien esta designe a sus efectos.

Direccion: Batlle y Ordofiez 821, en la Ciudad de Canelones.

Teléfonos: 43322879, 43323090.

3. Documentos de licitacion
Los documentos de Licitacion estdn compuestos por los siguientes volumenes:
Especificaciones Técnicas
Valoracion de Unidades Constructivas.
Descripcion de Unidades Constructivas.
Datos Particulares del Contrato.

El Pliego de Condiciones y demas especificaciones relativas al llamado se pondra a
disposicion de los interesados sin costo, a través del sitio web:

http://portal.ute.com.uy/compras/compras-directas, o podran consultarlos directamente en la
oficina Atencion Personalizada a Proveedores (P.B. del Palacio de la Luz).

La Administracion, cuando lo considere conveniente, podra establecer un precio razonable para
la adquisicion del Pliego de Condiciones. En este caso, cada oferente debera adquirir un ejemplar del
Pliego de Condiciones respectivo, en el lugar indicado para ello, con antelacion a la apertura de las
ofertas. La no adquisicion del Pliego de Condiciones por el oferente o, en su caso, por su
representante, sera causal de rechazo automatico de la oferta.
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4. Definiciones
4.1.Definicion de Unidad Constructiva

Se entiende por unidad constructiva la agrupacion de material y mano de obra que posibilitaran la
ejecucion de los trabajos de una forma sencilla, ordenada y uniforme.

Dentro de cada unidad constructiva estard indicado el conjunto de materiales a aportar en el
montaje asi como el porcentaje de incidencia de la mano de obra a utilizar en la ejecucion de dicha
unidad constructiva.

El Oferente debera dar estricto cumplimiento a lo alli dispuesto como minimo, pudiendo al
momento de iniciarse el servicio presentar propuestas adicionales que mejoren el fin buscado.

4.2.Grupos de Unidades Constructivas

A su vez un conjunto de unidades constructivas para un mismo tipo de instalacion o funcion
formaran lo que se denomina un grupo de unidades constructivas.

4.3.Significado de los términos

Los términos usados en las bases de licitacion seran interpretados en la forma que se indica en este
numeral. Ademas, las expresiones en singular deberan entenderse en plural y viceversa, cuando asi lo
requiera la interpretacion del texto.

Adjudicatario, oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la
Administracion por el cual se selecciond su oferta.

Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): Es el Ente Autébnomo
creado por Ley N° 4273 que, de acuerdo con su ley Orgénica (Decreto ley N° 15.031), con la Ley
Nacional de Electricidad (Ley N° 14694) y con la Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico (Ley
N° 16.832), tiene asignados los cometidos de prestacion del servicio publico de electricidad y de
realizacion de cualquiera de las actividades de la industria eléctrica.

Anteproyecto, Etapa del proceso de disefio, en la cual el grado de elaboracion del producto incluye
calculos y valoracion primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones y seleccion.

Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista: asesor en
materia de Seguridad con titulo habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Auditoria, Proceso sistematico independiente y documentado para obtener evidencias del
cumplimiento de los requisitos establecidos y evaluarlos de manera objetiva.

Capataz, Es la persona designada por el Contratista encargada de cada trabajo en el sitio de la obra.

Comunicacion de adjudicacion, documento a través del cual se emite una orden de trabajo con
descripcion y fecha de finalizacion.

Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
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tiene a su cargo la ejecucion de los trabajos.
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Contrato y documento de contrato, estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y el
Contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los documentos que se
indican en el presente Volumen. Estos documentos son complementarios y bastard que un trabajo esté
indicado en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el Contratista
esté obligado a ejecutarla.

Direccion de Obra, Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de controlar la ejecucion de
la obra, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolver los problemas
técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos.

Director de Obra, Funcionario de la Direccion de Obra designado por ésta para el contralor
administrativo y seguimiento de la ejecucion de los trabajos. Sera el representante de la Direccion de
Obra a los efectos de resolver los problemas de caracter técnico o administrativo relacionados con el

contrato. El Contratista debera cumplir las directivas emanadas del Director de Obra.

Directorio, se refiere al Directorio de la Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas.

Ensayo / Prueba, Determinacion de una o mas caracteristicas de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de Obra, toda la maquinaria, materiales, etc. que sirven para la ejecucion de los trabajos pero
que no quedan incorporados a la misma.

Grupo de unidades constructivas, es un conjunto de unidades constructivas para un mismo tipo de
instalacion o funcion.

Inspector, es la persona o institucion a la que UTE ha encomendado formalmente funciones
inspectivas relacionadas con el Contrato.

Inventario, a los efectos del pliego corresponde al recuento fisico.
Jefe de Trabajo, es la persona designada por el Contratista segun se lo define en la norma NS1D.
Las partes, significa UTE y el Contratista.

Manual de la calidad. Documento que enuncia la politica de calidad y que describe el sistema de la
calidad de una organizacion.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Obra, significa la ejecucion de los trabajos y otros servicios objeto del Contrato, necesarios para la
realizacion y puesta en servicio de los proyectos entregados por UTE.

Plan de la Calidad. Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especifico.

Plano conforme a Obra, plano civil y eléctrico de la obra tal como fue realmente ejecutada, de
acuerdo a las normas que se especifiquen para su presentacion
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Plazos parciales, plazos que se definiran para la ejecucion de cada una de las partes de los trabajos en
base a los tiempos adjudicados. Todos los plazos indicaran dias calendario, salvo que se especifique lo
contrario.

Precios de Contrato, los que figuran en la oferta del adjudicatario de acuerdo con el valor ofertado
segun el monto global definido en el pliego por UTE y que forman parte del Contrato.

Precios unitarios, los precios pertenecientes a las unidades constructivas definidas en el pliego.
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad. 6 proceso.

Procedimiento de ejecucion para TCT: Documento aprobado por la Empresa Ejecutante cuyos
operarios realizan los Trabajos con Tension, en el que se recogen para un trabajo, los elementos
necesarios y la secuencia de operaciones elementales para la realizacion de un trabajo.

Producto. Resultado de un proceso.

Proponente u Oferente, se refiere a la persona, empresa o consorcio que presente formalmente una
oferta para ejecutar los trabajos que se licitan, actuando por si o por medio de sus representantes
autorizados.

Proyecto, proceso unico consistente en un conjunto de actividades controladas, con fechas de inicio y
finalizacion, llevada a cabo para alcanzar un objetivo conforme con requisitos especificos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Representante legal, persona designada por la maxima jerarquia de la empresa Contratista, con
amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato, conforme al art. 7 del
Decreto 208/009 — RNEOP.

Responsables/Representantes técnicos (se corresponde a la figura de representante técnico
conforme al art. 18 del Decreto 208/009 — RNEOP, personas designadas por el Contratista, con
experiencias en los tipos de obras de ésta licitacion y responsables del proyecto y de la ejecucion de las
obras que incluye el llamado. Debera ser ingeniero en las especialidades de eléctrica o mecénica para
las Obras de Montaje Electromecéanico e Ingeniero Civil para las obras civiles, con titulo expedido por
la Universidad de la Republica u otras Universidades habilitadas por el Ministerio de Educacion y
Cultura. .

Debera considerarse asi mismo, experiencia en manejo de temas ambientales.

Sistema de Gestion de la Calidad. Sistema de gestion para dirigir y controlar una organizacion con
respecto a la calidad.

Sitio, significa el terreno, u otros lugares en el Uruguay, puestos a disposicion del Contratista, en los
cuales el mismo realiza las tareas relacionadas con los trabajos.

Subcontratista, Organizacion que provee un producto o servicio al proveedor. Persona o empresa que
mediante contrato celebrado con el Contratista y con la aprobacion de UTE, tiene a su cargo la
ejecucion de una parte especifica de los trabajos.
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Superintendente, se refiere a la persona designada por el Contratista, responsable de la ejecucion del
contrato y de la supervision de los capataces de la empresa. Debera contar con amplia experiencia en
tareas similares.

Trabajo, Es un conjunto de elementos constructivos encomendado por la Direccion de Obras, al que
le corresponde una matricula nica en el Nuevo Sistema de Gestion de Trabajos.
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Trabajos excepcionales, trabajos esporadicos o excepcionales que relacionados con la presente obra
no fueran asimilables a ninguna de las unidades constructivas.

Unidad constructiva, es la agrupacion de material y mano de obra que posibilitaran el disefio de las
instalaciones eléctricas de Distribucion de una forma sencilla, ordenada y uniforme.

URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua

4.4.Documentos de Descripcion y Valoracion de las Unidades Constructivas
La descripcion de las unidades constructivas en dichos documentos es de forma abreviada por

razones de conveniencia. El Contratista debera complementarla con las especificaciones de los tipos de
trabajos a realizar que constan en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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5. Conocimiento por el oferente de los detalles y condiciones del trabajo

El Oferente es considerado como un técnico experiente, especializado en los trabajos objeto del
Contrato.

5.1.Ambito de ejecucion de los trabajos

La presentacion de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento del lugar de
construccion de las obras, asi como las condiciones climaticas, medios de comunicacion, transporte,
precios, disponibilidad de materiales y mano de obra.

La ejecucion completa de los trabajos se compone de tres conceptos que son:

a) Replanteo
b) Ejecucion
c) Elaboracion y entrega de la documentacion requerida

5.2.Normativa

La Oferta implica por parte del Oferente, el conocimiento exhaustivo y actualizado de todo
extremo reglamentario dentro del cual se deberan realizar los trabajos (exigencias Municipales, Banco
de Seguros, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Legislacion vigente (general y particular), etc.).

En la pagina Web de UTE
(http://www .ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm), se encuentran los nuevos
requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las contrataciones de
Distribucion.

UTE se reserva el derecho de constituirse en cualquier momento en el lugar donde se desarrollen
los trabajos y requerir la acreditacion del cumplimiento de la normativa laboral en la materia.

Asimismo implica el conocimiento total de los Documentos de Licitaciéon y la renuncia previa a
cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos.

La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles del Servicio y
las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida, en
reclamaciones de cualquier indole.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de agosto 2008,

en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacion que maneja esta calificada
como reservada y por tanto no deberd divulgar ningtin dato bajo ningtin concepto.
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5.3.Inscripcion, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El oferente debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion del Contrato
debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su decreto reglamentario
Nro. 481/09.

El contratista debera inscribir el Contrato en el Registro Nacional de Obras de Construccion y su
Trazabilidad, toda vez que la duracion de la misma supere los treinta (30) jornales. (Articulos 1y 2 del
decreto Nro. 481/09 reglamentario de los articulos 356 a 363 de la ley 18362).

Segtn la Ley No.18362 los trabajos deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y
su Valuacion.

Previo al inicio del Contrato, el Contratista debera presentar a la Direccion de Obras de UTE, este
documento debidamente sellado y firmado por la Inspeccion General del Trabajo.

La ejecucion del Plan de Seguridad serd obligatoria y se pagara segun las etapas del avance de los
trabajos conforme a los controles y procedimientos establecidos en el articulo 9 del decreto Nro.
481/09 reglamentario de los articulos. 356 a 363 de la ley 18362.

Sera requisito indispensable para iniciar una obra, de las comprendidas en el &mbito de aplicacion
del Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad, la inscripcion en dicho Registro.

Las obras que no cumplan con la obligacién de su inscripcion ante el Registro Nacional de
Obras de Construccion y su Trazabilidad, seran clausuradas por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social hasta tanto el titular de los derechos reales o el contratista principal, cumplan con
todas las obligaciones dispuestas por la presente ley. La empresa estard obligada a abonar a los
trabajadores los salarios y a efectuar los aportes a la seguridad social, por el tiempo que dure la
clausura.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito sera exigible a todos sus integrantes.
5.4.Consideraciones de tipo Ambiental

El Contratista deberd dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la Direccion de
Obra, Reglamentaciones, Decretos 6 Leyes vigentes en materia ambiental, y debera tomar las medidas
de mitigacion necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el articulo 1 del
Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberan estar inscriptos en
el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, asi como contar o adherir a un plan de gestién de
residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.
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5.5.Uso de Herbicidas

1) Todo el personal asignado a tareas de aplicacion de herbicidas, operarios y supervisores, sean de
UTE o de empresas contratadas, debe contar con la capacitacion y el “Carné de Aplicador de
Fitosanitarios” vigente expedido por el M.G.A.P.

2) Las empresas contratadas para la ejecucion de estas tareas deben contar con la habilitacion
previa de la Direccion General de Servicios Agricolas del Ministerio de Ganaderia, Agricultura y
Pesca.

3) En el plazo méximo de un afio a partir de la implantacion de los documentos en cada unidad, se
debe realizar una auditoria técnica interna cruzada entre diferentes unidades de la empresa para
verificar si las cuadrillas de UTE y de empresas contratadas cumplen lo especificado.

4) En el plazo maximo de dos afios a partir de la implantacion de los documentos vy,
posteriormente, con una periodicidad anual, se debe realizar una auditoria técnica externa por parte de
un Ingeniero Agronomo, experto en herbicidas y aplicacion de productos fitosanitarios, el cual
controla el cumplimiento de la documentacion y la correcta ejecucion de las tareas, propone las
acciones correctivas, preventivas o de mejora (modificacion en la forma de la ejecucion de las tareas y
los documentos operativos, modificacion del listado de herbicidas autorizados, recomendacion de
capacitacion en aspectos criticos identificados, etc.).

5) La Subgerencia Gestion Ambiental, en coordinacion con la Subgerencia Seguridad e Higiene en
el Trabajo, la Subgerencia Forestal y las unidades involucradas, es la responsable de gestionar las
auditorias técnicas internas y externas y elevar los informes correspondientes

Se adjunta Listado de Herbicidas autorizados por UTE y condiciones de uso, lo cual serd una
informacion indicativa y no exhaustiva.

En caso de entenderlo necesario, el Contratista podré solicitar a la Direccion de Obras, la Ficha
Preventiva de Seguridad para Manejo de Sustancias Quimicas, la cual serd una informacion indicativa,
no exhaustiva.

5.6.Formacion

Los oferentes deberan indicar en su oferta el compromiso de dar cumplimiento a lo definido en la
Declaracion Jurada publicada en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

El Curso de la “Norma de Seguridad para la Realizacion de Maniobras y Trabajos en Instalaciones
Eléctricas Media y Alta Tension de Distribucion” (NS1D) tendra una duracién no menor 8 (ocho)
horas, impartido por Técnico Prevencionista o Ingeniero Eléctrico.

Asimismo debera tomar en cuenta que si durante la ejecucion del Contrato se cambia el personal

asignado al trabajo y formado segun lo explicitado en el parrafo anterior, comunicara de inmediato a
la Direccion de Obra por medios fehacientes las altas y bajas correspondientes.
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5.7.Carné de Identificacion para el personal de la Empresa Contratista

A efectos del contralor del personal que ejecuta los trabajos en este Contrato, se exigird al
Contratista que todo el personal posea un carné otorgado por parte del Contratista.

Este formato se encuentra en la pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=189

5.8.Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el personal destinado a la ejecucion de la obra, el adjudicatario no podra incorporar como
Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a funcionarios de UTE que
también realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta Administracion.

En caso de incumplimiento se procedera por parte de UTE a la solicitud de sustitucion inmediata
del personal involucrado; a la aplicacién de alguna de las sanciones aprobadas por Resolucion de
Directorio 09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicacion de Sanciones Contractuales a
Proveedores-, sin perjuicio de las acciones de la Administracion respecto al funcionario involucrado.

Asimismo, el adjudicatario deberd presentar al Director de Obra de UTE, previo al inicio del
contrato, una Declaracion Jurada sefialando, el nombre de quien desempefia tareas en su empresa como
Asesor responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien también debera firmar
dicha Declaracion Jurada como forma de manifestar su conformidad con la tarea asignada.

6. Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de la Ley 18.516

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspecciéon General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516 y su
decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010, o haber abonado la multa y subsanado la
situacion.

7. Declaracion Jurada Leyes 18.104 y 18.561

Se debera incluir en la propuesta, el Formulario 12 — Declaracion Jurada Leyes 18.104 y 18.561 de
este pliego con la declaracion bajo juramento de que la empresa oferente ha comenzado a implementar
una politica tendiente a la promocién y proteccion de igualdad de derechos y oportunidades desde la
perspectiva de género (Leyes N° 18.104 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009).

8. Conocimiento del sitio y las condiciones locales

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las caracteristicas fisicas del
emplazamiento de la obra, asi como las condiciones climaticas, medios de comunicacion y transporte,
precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc. La falta por
parte del Contratista, de una completa compenetracion con dichos detalles y las condiciones de
ejecucion de los trabajos, no serd considerada como excusa valida en reclamaciones de cualquier
indole.

9. Control de Calidad
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La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas tales como
el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica 6 el Instituto de Normas Técnicas,
los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.
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10. Caso fortuito o fuerza mayor

Todos los hechos imprevistos que afecten la normal ejecucion de las obras deberan probarse
adecuadamente a fin de determinar que no existe responsabilidad por ninguna de las partes asi como
que se tomaron todas las previsiones posibles y razonables para limitar los dafios emergentes de las
mismas.

En caso de ocurrir estos hechos, los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las Partes
considerandose que el Contrato continuara normalmente una vez superados los inconvenientes y sus
consecuencias.

Se consideraran como fortuitos o de fuerza mayor:

1)

2)
3)

4)

Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion, pirateria, motines,
tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

Huelgas o Paros, verificando la informacion en la pag. web de la Camara de la Construccion.
Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las Autoridades de Gobierno
0 sus agentes.

Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcénicas, tifones, tormentas y
huracanes, inundaciones.

Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la informacion en la pag. web de la Camara de la
Construccion.

Para el caso de solicitud de suministro, no sera reconocido como causal de fuerza mayor el punto 2

y7.

UTE determinara si corresponde considerar los acontecimientos enunciados, como causa de

fuerza mayor.
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11. CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
11.3. Comunicaciones de servicio

En la ejecucion de las obras el Contratista se atendra a lo indicado en las bases de la Licitacién y a
las Ordenes de Servicio, planos e instrucciones que expida por escrito la Direccion de Obra, de las
cuales dara recibo el Contratista.

Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio impartida excede los términos del
Contrato, debera presentar sus observaciones dentro del término de 5 (cinco) dias de recibida.

La observacion formulada no exime al Contratista del cumplimiento de la orden si esta fuera
mantenida por la Direccion de Obra, pudiendo el Contratista recurrir de acuerdo a lo indicado en el
capitulo Jurisdiccion Competente

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre U.T.E. y el Contratista deberan
ser hechas exclusivamente por escrito y despachadas de acuerdo a los procedimientos establecidos por
U.T.E.

A los efectos del contrato no tendran valor las comunicaciones verbales.

Se considerara recibida por el Contratista cualquier comunicacion cursada por U.T.E. que haya
sido entregada al Contratista (Representante Legal, Responsable Técnico o Superintendente o quienes
estos designen) bajo recibo. También se consideraran el fax y el correo electronico, vias validas de
comunicacion.

Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de su fecha, el documento que la registre:
aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el funcionario
encargado de la notificacion.

11.4. Trabajos con tension en Baja Tension

11.1.1 Condiciones para la realizacion de trabajos con tension

No aplica a este contrato.

11.5. Planos y especificaciones técnicas

Se debe dar cumplimiento en todo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

11.6. Sustitucion del personal Técnico

UTE se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar la sustitucion del
Representante/Responsable Técnico, Superintendentes, capataces, oficiales, etc., sin expresion de
causa, siendo obligacion del Contratista no reemplazarlo mientras que U.T.E. no apruebe el sustituto,

que sera propuesto en un plazo maximo de 10 dias.

Asi mismo cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico, debera ser
comunicado, previo a su reemplazo, a la Direccion de Obras de UTE quien se reserva el derecho de

Pagina 46 de 93



aceptar o no dicho cambio.
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11.7. Subcontratos

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de los Trabajos, sin previa aprobacion por parte
de UTE de la empresa subcontratada.

El Contratista no podrd subcontratar la totalidad de los trabajos. El Contratista serd responsable
ante U.T.E. por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones
de los mismos, asi como por los de personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentacion de un subcontrato se deberd acreditar que el mismo posee experiencia acorde a
los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratara.

No existe relacion contractual directa entre U.T.E. y los Sub-Contratistas. No obstante, el

Contratista comprometera a los Sub-Contratistas a los términos generales del Contrato,
Especificaciones y Dibujos que sean aplicables a los trabajos.

Pagina 48 de 93



11.8. Interferencia con organismos encargados de servicios publicos

El Contratista tendrd a su cargo todas las tramitaciones relacionadas con Organismos encargados
de Servicios Publicos.

11.9. Vicios o defectos de construccion o de funcionamiento

Si durante la construccién de la Obra o previo a su recepcion definitva se constataren en ellas
vicios de construccion o de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o
funcionamiento defectuoso de algun equipo, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o
defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas
anteriormente, no hubieran dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia en la Obra ya ejecutada, de vicios de
construccion ocultos, podra ordenar en cualquier momento, previo a la Recepcion Definitiva las
demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicion, desmontaje etc, y los de reconstruccion que se ocasionaren, seran de
cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de
UTE. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas operaciones.

11.10. Irrenunciabilidad de los derechos de UTE ante incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el incumplimiento
por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creara antecedentes ni habilitara al
Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos de mismo tipo. Por lo tanto, constatado cualquier
incumplimiento, UTE conservara el pleno derecho a exigir inmediata correccion.

11.11. Caracteristicas de los proyectos

La Obra incluirda proyectos de mejoras (renovacion y remodelacion de instalaciones existentes,
incluyendo nuevas instalaciones) en general pero no exclusivamente de cierta magnitud y
programables con anticipacion, asi como proyectos para alimentar nuevos clientes de magnitud muy
diversa y en general no programables con anticipacion.

11.12. Determinacion de los plazos de ejecucion

UTE determinara al Contratista los plazos de finalizacion de cada trabajo u obra a ejecutar.

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE en las comunicaciones de encargo, constituyen la
fecha limite para la culminacién del trabajo. La “Comunicacion de Adjudicacion” es un documento del

Contrato.

En las solicitudes de suministro se aplicard al Contratista como exigencia, los plazos que
establezca la URSEA, en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.

Cuando se le especifique que un trabajo tiene caracter de urgente, el Contratista contara con 24 hs,
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para solicitar los permisos de obra necesarios y debe comenzar a trabajar inmediatamente obtenidos los
mismos y deberd ser finalizado segln el trabajo y la fecha acordado entre la Direccion de Obras y el
Contratista.
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11.13. Cronograma de trabajos

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE seglin el articulo precedente constituyen un
Cronograma de Trabajo, con excepcion de los plazos de ejecucion de los suministros.

De no estar de acuerdo con los plazos establecidos para la realizaciéon de mejoras, el Contratista
dispondra de 48 hrs. habiles para presentar su propuesta luego de enviada la “Comunicacion de
Adjudicacion”, en caso de no hacerlo se asumira la aceptacion de los mismos.

En caso de que UTE lo considere necesario, se deberd presentar el cronograma detallado de la
ejecucion de los trabajos, para lo cual contara con 7 (siete) dias habiles para la presentacion del mismo.
U.T.E. considerard y respondera en un plazo de 7 (siete) dias habiles.

Dicho cronograma es un documento del Contrato. El mismo debera ser firmado por el
Responsable/Representante Técnico o Representante Legal, o Superintendente.

El Contratista debera justificar mensualmente a UTE, los atrasos incurridos, presentando la
documentacién que exija la URSEA en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.

Las multas que por este motivo aplique la URSEA a la Distribuidora, seran aplicables en todos sus
términos en forma automatica al Contratista, y como complemento a lo dispuesto en el capitulo II
punto 8.3.1 de este Volumen.

Las modificaciones del cronograma de trabajo seran acordadas con U.T.E. en los siguientes casos:

- Fuerza mayor.

- Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a U.T.E.

- Disposiciones legales, administrativas o judiciales de las autoridades uruguayas.

- Ejecucion de trabajos excepcionales, introduccion de modificaciones, aumento imprevisto del
Volumen de trabajo o condiciones locales particulares que impliquen gastos extraordinarios y que a
juicio de U.T.E. puedan demorar sustancialmente el progreso de las obras.

- Modificacion por parte de UTE de las prioridades.

Dada una de las circunstancias anteriores, y que el Contratista considere que ella justifica
prolongacion o modificacion del cronograma dentro de las 48hs de alguno de los casos mencionados,
presentard el nuevo cronograma con un informe justificativo de las modificaciones introducidas.

En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, U.T.E. considerara que no
existe causa para modificacion.

Por causas que considere justificadas, U.T.E. revisard el cronograma, disponiendo las
modificaciones apropiadas.

Si fuera necesario, requerird el aumento o racionalizacién de los recursos empleados por el
Contratista, a fin de evitar o reducir los atrasos en el desarrollo de la obra.

Cabe aclarar que el simple hecho de solicitar modificacion del cronograma no significa corrimiento
de plazos y que si U.T.E. no considera las causas justificadas, se mantendran validos los plazos del
cronograma anterior.
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11.14. Disposiciones relativas a obreros y empleados
11.14.1. Contratacion de personal

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicién jerdrquica que ocupe en la empresa (Supervisores,
Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en
comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevencion en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Estard a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o que se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo
y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516 y su
decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la ley N° 17.897 UTE exigira a la Empresa
adjudicataria la presentacion de una constancia expedida por dicho Patronato.

En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligacion, UTE comunicara
el mismo a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuara acorde a su
competencia.

11.14.2. Salarios

El Contratista esta obligado a pagar como minimo al personal los salarios fijados por la ley para
cada categoria.

El Contratista tendra libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los vigentes,
pero en ningun caso tendra derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales sobre los precios
unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La Direccion de Obra podréa exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las
fechas en que hayan sido satisfechos los salarios de los trabajadores.

La Administracion podra ejercer por si, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor necesario
a fin de comprobar el pago de los jornales minimos que el Contratista debe abonar, debiendo dicho
Contratista suministrar o facilitar, la inspeccion de cualquier elemento, planillas, estados, etc. que la
Administracion estime necesarios.

En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios U.T.E. intimara al Contratista por escrito
para que los efectiie dentro de los 3 (tres) dias siguientes. Si no los efectuase, U.T.E. se reserva la
facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las sumas que el
Contratista tenga que percibir por cualquier concepto, mas una tasa por gastos de Administracion.

A esos efectos el Contratista deberd entregar a U.T.E. de inmediato las liquidaciones
correspondientes.

El contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios asi como el
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Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los viaticos que correspondan.
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11.14.3. Capacitacion del Personal

El contratista debera realizar formacion permanente a su personal y del personal que integre
subcontratos respecto a su politica de calidad, los objetivos y los conceptos de satisfaccion del cliente,
y en las habilidades y conocimientos técnicos requeridos por las tareas.

El Director de Obra podra asistir a los cursos de formacion mencionados, para realizar los aportes
que estime pertinentes asi como modificar el plan de formacidon de acuerdo a las necesidades de la
obra.

Se deberan realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que éste se
incorpore al Contratista o a los Subcontratos.

Estos requerimientos seran también de aplicacion a los subcontratos que hayan sido aprobados por
la Direccion de Obra y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de condiciones.

Complementariamente el Contratista debe especialmente atender los siguientes requerimientos.

11.14.4. Normas de Seguridad

Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con la
presentacion de la Declaracion Jurada publicada en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm

11.14.5. Acreditacion de cajistas

No aplica a este contrato.
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11.14.6. Seguridad de los Trabajadores

El Contratista serd el unico responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo
sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo tener a todo su
personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones para prevencion de accidentes
establecidas por el Banco de Seguros del Estado. Debera dar cumplimiento en un todo por parte del
Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la Ley
19.196, la Ley 16074, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE..

UTE exigira si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado el
Contratista para seguridad del personal.

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del personal y buena
gjecucion.

Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periddica la Evaluacion de las
Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podra a su vez realizar por su cuenta éste
registro.

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberan ser subsanadas de forma inmediata, el
incumplimiento de este punto se considerara como incumplimiento de las condiciones contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, serd potestad del Director
de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

11.14.7. Precauciones sanitarias y prevencion de accidentes

El Contratista deberd observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberd tomar aquellas precauciones que sean
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los banos en el lugar fisico
donde se realizan las obras.

El Contratista deberd adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la
construccion y mantenimiento de sefiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de los trabajos; también
observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondra de
los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Ademas cumplira con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes:

Andamio y barandas

El Contratista construira los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en la
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Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros, Ordenanzas
Municipales, etc. En particular deberd cumplir con el Decreto 125/014.

Pagina 57 de 93



11.14.7.1. Vestimentas de proteccion, equipo
Se ajustardn en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo sera dotado cuando corresponda, de elementos de proteccion
como cascos, guantes, mascaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, serd provisto de cinturones
de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dara cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.
Ademas a todo el personal de la empresa se le deberd dotar de uniforme con el nombre de la
empresa.
11.14.7.2. Escaleras
Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.
11.14.7.3. Alumbrado para ejecucion de los trabajos
En el caso de que se precise alumbrado para la ejecucion de los trabajos el Contratista proveera
un adecuado sistema de reflectores para iluminar el area de trabajo, y sus accesos. El nivel de
iluminacién debera ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no admitiéndose menos
de 100 lux en ningln caso.
11.14.7.4. Trabajos en proximidad de equipos bajo tension
En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el
Contratista las considerard como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por escrito de
lo contrario, y por consecuencia adoptard todas las precauciones del caso. Debera ajustarse a lo

especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segin la normativa
correspondiente.

La construccion debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al personal que va
a mantener y maniobrar el equipo, alin en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tension, debera acreditar formacion
en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
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11.14.7.5. Carteles y sefnales

En caso que la DO lo requiera, el Contratista deberd prever en cada trabajo la colocacion de un
cartel de dimensiones minimas 2.00mx1.60m 6 0,80mx0,50m, y segin defina la Direccion de Obra. Se
adjunta el modelo tipo de dimensiones 2.00m x 1.60m, donde debera identificarse claramente el
trabajo, el logo de UTE, el Contratista y numero telefonico dado por la direccion de obra. También se
deberd indicar este nimero telefonico en los balizamientos y vallados utilizados en los frentes de
trabajo.

LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
CONTRATISTA

ESTAMOS MEJORANDO NUESTRAS INSTALACIONES PARA SERVIRLO MEJOR

GRACIAS POR SU COMPRENSION

MEJORAS Y REPARACIONES EN LA SUBGERENCIA OBRAS CENTRO
COMIENZO DE LOS TRABAIJOS:

FIN PREVISTO DE TRABAJOS:

Oficina Responsable: Empresa Contratista:
Subgcia. Obras y Proyectos
Gerencia de Sector Centro

Tel.: Tel.:

11.15. Horarios de trabajo
Al comenzar el servicio se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificacion a este horario
debe ser notificado por el Contratista a U.T.E. con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, sin

perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

Cuando U.T.E. lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, el Contratista debera
trabajar en horario nocturno y los dias sdbados, domingos y feriados.

Para el pago de los trabajos realizados en horario extraordinario a solicitud de U.T.E., se aplicara lo
establecido en el capitulo II punto 7.10 del presente Volumen.
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11.16. Objetos hallados en la Obra

El Contratista debera hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto
al respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las excavaciones o
desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga expresamente abandono de
dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecucion de obras
debera entregarse al propietario del predio afectado.

11.17. Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que afecten a las personas
empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo el servicio y
actuar dentro de ¢€l. Esto incluye la norma de UTE NS1D, Norma de Seguridad para la Realizacion de
Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de MT y AT de Distribucion, (cuando corresponda).

U.T.E. y sus representantes no tendran responsabilidad alguna por cualquier reclamacién o sancion
a que el Contratista dé lugar por violacion de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

El Contratista deberd obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones
necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las leyes,
todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

11.18. Patentes, permisos y licencias

El Contratista deberd indemnizar a U.T.E. por cualquier demanda, dafio o perjuicio que sufriere en
virtud de haber aquél infringido alguna patente de invencion, marca de fabrica o de comercio al
proveer o construir una parte cualquiera del trabajo contratado. Toda cantidad que el Contratista
tuviera que abonar, por hacer uso de una o mas invenciones o marcas patentadas y registradas sera de
su exclusivo cargo.

11.19. Fuentes de energia

El Contratista proveera y mantendrd a su cargo las fuentes de energia que se precisen para la
ejecucion de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberdn cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad para el
personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberan ser adecuadamente

protegidas. La alimentacion de equipos eléctricos y la iluminacién deberan contar con la proteccion
diferencial correspondiente.
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11.20. Disposicion de materiales de desecho

El Contratista serd responsable por el retiro y la disposicion final de aquellos materiales
clasificados como desecho por la direccion de obra.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaracion jurada adjunta a este Volumen
(DJ-DIS-MA-GEOQ1), referida a la disposicion final de postes en desuso, exonerando a la
Administracion por el empleo que se haga de dicho material.

Debera prever un depdsito transitorio de los mismos, independiente del depdsito de materiales,
para su almacenamiento hasta la disposicion final para lo cual serd responsable de hacerlo sin dafio
ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y conductores de
cobre y aluminio los cuales deberan ser entregados donde la DO disponga.

11.21. Obrador

No aplica a este contrato.

11.22. Manejo de los materiales suministrados por U.T.E

La Administracion entregard al Contratista, en alguno de los depdsitos de U.T.E. o de otro
Contratista, los materiales especificados en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas,
siendo de cargo de éste el suministro de todos los demas materiales para ejecutar los trabajos de
acuerdo a lo especificado al respecto en las Unidades Constructivas.

El Contratista dispondra de equipos adecuados para los transportes que deba realizar. Dispondra
ademas de elementos apropiados para una cuidadosa carga y descarga.

Para el transporte de cargas excepcionales, el Contratista efectuara todos los tramites necesarios
ante Autoridades Nacionales y tomara las precauciones para el paso sobre puentes y la superacion de
cualquier otra dificultad de transporte.

Las condiciones locales en lo que se refiere a rutas y reglamentaciones de transito se entienden
perfectamente conocidas por el Contratista.

El Contratista es responsable del almacenaje de todos los materiales suministrados por U.T.E.
desde el momento de la recepcion de los mismos hasta la devolucion del material sobrante al finalizar
el contrato.

Mientras la obra no sea recepcionada por UTE, los posibles dafos ocasionados a terceros por los
materiales en poder del Contratista, seran de total responsabilidad de la misma

El Contratista recibira, inspeccionara y verificara las cantidades y condiciones de los materiales y
equipos indicados en el listado de U.T.E., por las cuales otorgara recibo de conformidad. En caso de
discrepancia o constatacion de dafios, dejara constancia de los mismos en el acto de recepcion.
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11.23. Condiciones de Deposito

Todos los materiales UTE deberan estar debidamente clasificados, con etiquetas claras donde
exista la matricula de UTE y su descripcion, y una ficha de stock con las entradas y salidas.

Todos los materiales UTE deberan estar almacenados de manera de preservar su integridad,
condiciones de embalaje y especificaciones del fabricante.

La Empresa contratista permitira un facil acceso de la DO a todos los acopios donde dispongan
materiales UTE. Dispondra ademas de elementos apropiados para una cuidadosa manipulacion de los
cajones y equipos pesados.

El Contratista debera prever areas separadas, perfectamente distinguibles para el almacenamiento
transitorio de los materiales retirados de obra que hayan sido clasificados por el Contratista en acuerdo
con los representantes de la direccion de obra de UTE como deshechos o residuos para devolucién a
UTE 6 para disposicion final del Contratista.

11.24. Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podra someter por escrito a la aprobacion de U.T.E., eventuales modificaciones a su
propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no debera apartarse de las Especificaciones Técnicas y no debera
modificar sustancialmente las caracteristicas de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomara la decision final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasara a formar parte
integrante de las especificaciones.

11.25. Sustitucion de materiales

El Contratista no podra sustituir ningin material indicado en su propuesta, aliin en el caso que sea
técnicamente equivalente, sin previa autorizacion de U.T.E.

La modificacion del fabricante al cual el Contratista previd efectuar sus compras (tal como
documentara en ocasion de la Oferta) se considerard en todos los casos como sustitucion de materiales.

En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no s6lo deberé proporcionar en forma
escrita toda la informacion técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales, sino que en
ningln caso tendrd derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa modificacion.

11.26. Toma de posesion

La Administracion se reserva el derecho de tomar posesion, de cualquier parte de la obra y de utilizarla
de acuerdo a sus necesidades.

Dicha posesion o uso no podra interpretarse como aceptacion de estas partes de la obra. Si en este caso
se retrasara el progreso de los trabajos o causara gastos adicionales al Contratista, éstos se reconoceran
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de comun acuerdo, y, de ser necesario, se concordaran otras fechas de terminacion.
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11.27. Responsabilidades de las partes
11.27.1. Del Contratista

11.27.1.1. Responsabilidad del cumplimiento del plazo de ejecucion

Es responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas y previsiones necesarias, incluyendo las
medidas de seguridad definidas, a efectos de que el programa de ejecucion de los trabajos se desarrolle
normalmente, respetando los plazos establecidos en el cronograma de obra y en las eventuales
extensiones de plazo que se acuerde entre las partes.

11.27.1.2. Daiios, hurtos, pérdidas y perjuicios

11.27.1.2.1. Daiios y perjuicios a instalaciones de UTE 6 a terceros y al medio
Ambiente

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad y costos inherentes a los dafios y perjuicios
ocasionados a instalaciones de UTE 0 a terceros hasta la recepcion definitiva tanto en bienes como en
personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su cargo todas las
reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendra también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.

11.27.1.2.2.  Daiios, pérdidas y perjuicios en materiales e instalaciones

El Contratista serd integramente responsable por dafos, pérdidas y demads perjuicios en los
materiales e instalaciones que constituyen el contrato, asi como en los equipos de obra y utiles de
trabajo empleados para su ejecucion.

Esta responsabilidad regird durante toda la ejecucion de la obra hasta su Recepcioén Provisoria y se
prolongara hasta la Recepcion Definitiva, en relacion a cualquier dafio o perjuicio en la obra realizada,
como consecuencia de vicios o defectos de construccion o funcionamiento de los suministros o de los
trabajos por €l ejecutados.

El Contratista sera responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material instalado)
de la obra hasta la energizacion de la misma.

11.28. De las Competencias
11.28.1. Del Contratista

Se considerard al Contratista como un técnico experimentado responsable técnicamente de todos
los suministros a efectuar y trabajos a realizar, asi como también la seguridad de su personal y de
terceros, y con la obligacion ineludible de indicar al Director de Obra o quien lo represente cualquier
detalle que conspire contra su perfecta ejecucion y de hacer las observaciones o sugerencias que, a su
juicio, mejoren la ejecucion de los trabajos.

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las caracteristicas fisicas del
emplazamiento donde se realizaran los trabajos, asi como las condiciones climaticas, medios de
comunicacion y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislacion
vigente, etc.

Pagina 65 de 93



La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de los trabajos
y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.
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11.28.2. Del Personal

El Contratista debe asegurar la formacion y capacitacion exigida en el punto 11.12.3 del Capitulo
II1.

11.29. Suministro de materiales

El Contratista serd el responsable de suministrar todos los materiales en obra que no sean
entregados por U.T.E, y tomara todas las medidas necesarias para coordinar la realizacion de los
ensayos que garanticen la calidad del material suministrado de acuerdo a lo definido en este pliego.

Todos los materiales para el montaje aportados por el Contratista deberan estar homologados por
UTE segun el procedimiento para Homologacion de Materiales adjunto en el Volumen de
Especificaciones Técnicas. No se incluye en la necesidad de homologacion materiales de construccion
como arena, ladrillos y pedregullo sin perjuicio de que cumplan con los requisitos del Volumen
Especificaciones Técnicas. Las baldosas no se homologan y se deben ajustar a la norma UNIT vigente.

11.30. Del desarrollo de los trabajos

1) En lapagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=185), se
encuentran los nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

2) Para la ejecucion de los mismos el Contratista cumplird estrictamente con todos los requisitos de
los documentos de contrato, asi como todas las instrucciones que reciba de U.T.E. Las obligaciones
del Contratista incluyen la adopcion de todas las medidas requeridas para el cumplimiento del
contrato, con la sola excepcion de aquellas que expresamente se indican como obligaciones de
U.T.E.

3) Asi mismo, el Contratista debe garantizar que la Obra se realizara en cumplimiento a lo dispuesto
en las Unidades Constructivas, Especificaciones Técnicas, Recaudos graficos y demas documentos
que conforman esta licitacion, aportando todo concepto inherente al Objeto que sin estar
especificado logre la optimizaciéon de resultados, asegurando condiciones de operacion
satisfactorias.

4) Todos los materiales equipos o accesorios que no estan expresamente indicados en las
especificaciones pero que sean usuales o necesarios para la ejecucion de la obra y no estén
indicados a cargo de U.T.E. deberan ser suministrados por el Contratista sin costo adicional.

5) El Contratista se compromete a suministrar a U.T.E. toda la informacién, documentos, informes,
etc. que le sea solicitada dentro de los limites del Contrato.

6) Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Plan de Obra de excavacion (si corresponde),
Nota metodologica de Demoliciéon (cuando corresponda).

7) Presentacion y actualizacion de los Cronogramas de Obra (punto 11.11 del capitulo III de este
Volumen)

Pagina 67 de 93



8) Organizacion general y administracion de los trabajos.
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9) Replanteo de obra y ejecucion de las obras.
10) Remocion y sustitucion de materiales o trabajos que hayan sido rechazados por U.T.E.

11) Suministro de materiales y mano de obra necesarias para la ejecucion de trabajos, solicitados por
U.T.E. por el método de Administracion Delegada.

12) Interferencias con Organismos encargados de Servicios Publicos e Intendencias respectivas. El
Contratista tendra a su cargo todas las tramitaciones y pago de tributos relacionados con
Organismos encargados de Servicios Publicos.

13) Retiro de las instalaciones, del material que pueda ser reutilizado a criterio de UTE, para utilizarlo
nuevamente en obra o transportarlo a los depositos de UTE, segun instruccion del Director de

Obra.

14) Retiro y disposicion final de residuos de obra clasificados por UTE como desechos, respetando
criterios de proteccion ambiental pertinentes.

15)Entrega a U.T.E. de todos los documentos indicados en el contrato. Los mismos deberan ser
entregados en papel o en version informatica segiin lo indicado por la DO. Para certificados de
ensayos. Para plano conforme a obra ver lo especificado en el Volumen de Documentos.

16) Entrega diaria de los puntos de trabajo segtin planilla indicada por la Direccion de Obra

17) Informar inmediatamente por escrito a la DO de los incidentes y accidentes laborales que ocurran.

18) Suministrar adecuada asistencia a los representantes de U.T.E en el cumplimiento de sus funciones
y mantenerlos informados del progreso de las obras.

19) Presentacion y cumplimiento del Plan de calidad al ser solicitado por la DO.

20) Presentacion de las acciones correctivas necesarias ante condiciones de seguridad insuficientes en
el trabajo.

21) Presentacion de acciones correctivas ante reiteradas observaciones a la Obra.

22) Suministro de la iluminacion necesaria para la ejecucion de los trabajos, segun lo indicado en el
punto 11.2.6 del capitulo III.

23) Presentacion de toda documentacion conforme a las exigencias de la URSEA (Permisos ante las
Intendencias, problemas con los clientes, Instalaciones de enlace mal hechas, etc.)

24) Transportar todos los materiales suministrados por UTE desde los almacenes que en su momento
indicard UTE, al pie de obra. También sera de cargo del Contratista el suministro y transporte de
todos los materiales de acuerdo a lo especificado en las Unidades Constructivas como aportacion
contratista y todos aquellos materiales no indicados en el presente pliego pero necesarios a fin de
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos
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11.31. Del sitio de las Obras

Preparacion de accesos, talado de arboles, suministro, transporte e instalacion en sitio del
equipamiento de obras.

Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparacion de los materiales necesarios para la
ejecucion de las obras.

Suministro de insumos y servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

Suministro, instalacién y mantenimiento del sistema de almacenamiento y distribucion de agua
necesaria para la obra.

Reacondicionamiento de las areas ocupadas temporalmente para la ejecucion de los trabajos, a
satisfaccion de U.T.E.

El Contratista sera responsable de hacer las averiguaciones necesarias para determinar las
alineaciones (lineas de propiedad, retiros, ensanches, etc.).

11.32. Del obrador y el deposito

Construccion y mantenimiento de oficinas, depositos, talleres y cualquier otra construccion
temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminacion, saneamiento, drenajes,
etc.

Sobre las caracteristicas del Obrador y del Depdsito ver punto 11.21 del presente Volumen.

Transporte desde Depositos de U.T.E. o de depodsito de otro Contratista, dentro del ambito
geografico del o los departamentos que incluye el Contrato, de los materiales que integren las obras. El
costo de este transporte estd incluido en los precios de montaje de las unidades constructivas dentro del

ambito geografico definido anteriormente.

En caso contrario, se pagara el flete desde el depdsito de UTE dentro del ambito geografico
definido anteriormente mas cercano hasta el depdsito donde se retira el material.

Transporte de material sobrante a Depdsito de UTE 6 deposito de otro Contratista. Al finalizar las
obras el material sobrante quedara en custodia hasta completar la devolucion del mismo durante un
periodo no inferior a dos meses.

11.33. Trabajos con tension

No aplica a este contrato.
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11.34. Seguro de la Empresa y sus trabajadores
El Contratista debera tomar a su cargo los siguientes seguros:

1) seguro de Responsabilidad Civil, que cubra dafios materiales, lesiones a terceros incluyendo
la muerte

Periodo de vigencia: Este seguro debera contratarse por periodos anuales, desde la fecha de iniciacion
de estos trabajos hasta la fecha de recepcion final de los mismos

Ambito geografico: el que comprende esta contratacion.

Asegurados: esta poliza debera contratarse a nombre conjunto de Administracion Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Contratista y eventuales Subcontratistas

Limites de indemnizacion:

US$S 500.000 por evento

US$S 1:000.000 por pdliza y vigencia

Deducible: en caso de que la poliza contratada tenga un monto por este concepto, en caso de siniestro
seran de cargo del Contratista los deducibles correspondientes a cada siniestro.

Tener en cuenta:

e El Contratista deberd entregar la pdliza de seguro al Director de Obra para su aprobacion, antes de
la fecha de iniciacion de los trabajos o del vencimiento de la pdliza (cuando corresponda la
renovacion de la misma).

e Si el Contratista no proporciona la poliza exigida, UTE podra contratar dicha pdliza y podra
recuperar las primas pagadas descontandolas de pagos que se adeuden al Contratista, o bien si no
se adeudara nada, consideraria una deuda del Contratista.

e Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Director de Obra,
debiendo cumplirse en todo momento con las condiciones de las pdlizas de seguro.

2) Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - Este seguro es
obligatorio de acuerdo a la ley 16.074, por lo cual debera contratarse conforme a lo previsto en
la misma, por el periodo que comprende desde la fecha de inicio de los trabajos, durante su
Ejecucion y hasta la finalizacion del Contrato

11.35. Confidencialidad de la Informacion
El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de agosto 2008,

en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacion que maneja esta calificada
como reservada y por tanto no debera divulgar ningtin dato bajo ninglin concepto.
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11.36. Responsabilidad de la Administracion
a) Suministrar el disefio de las obras a realizar.

b) Suministro de los materiales especificados en el Volumen de Valoracion de Unidades
Constructivas y Descripcion de Unidades Constructivas.

) Interferencia con la Propiedad Privada. U.T.E. tendra a su cargo todas las tramitaciones y
gestiones relacionadas con la obtencion de Servidumbres o expropiaciones que sean necesarias para la
ejecucion de la obra, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar el Contratista a las tramitaciones que se
realicen.Realizar aclaraciones o indicar criterios de ejecucion o directivas técnicas, sobre asuntos o
situaciones no especificados en el pliego, o sobre los cuales hubiera confusiones.

) Inspeccionar las instalaciones construidas. UTE decide qué tipo de inspeccion se hara segun el
tipo de trabajo.

d) Establecer el cronograma de entrega de la documentacion necesaria para el desarrollo del
contrato, que ya no estuviera establecida en el presente documento.
11.37. Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podra someter por escrito a la aprobacion de U.T.E., eventuales modificaciones a su
propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no debera apartarse de las Especificaciones Técnicas y no deberd modificar
sustancialmente las caracteristicas de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomara la decision final.
Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasara a formar parte
integrante de las especificaciones.

11.38. Vehiculos

No aplica a este contrato.
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12. CONTRALOR DE LAS OBRAS

El contralor de la ejecucion de la obra y la Administracion del Contrato seran realizados por
U.T.E., que se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la
correcta ejecucion de las obras y sus condiciones de seguridad. El Contratista informaréd sobre todos
los aspectos relacionados con la ejecucion contratada, a fin de que U.T.E. pueda decidir sobre la
calidad de la obra ejecutada, asi como sobre cualquier otro asunto relacionado con la ejecucion. Antes
de la iniciacion de los trabajos, U.T.E. comunicard al Contratista los nombres de los representantes que
considere necesario para actuar durante la vigencia del Contrato.

Los representantes de U.T.E. tendran libre acceso a los depdsitos, talleres, oficinas o lugares de
trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por ¢l
empleados. En los lugares de trabajo, cuando aplique, se empleara el formulario “Autorizacion de

Ingreso al Lugar de Trabajo” que corresponda.

Todos los problemas relacionados con aspectos técnicos y administrativos del contrato, quedaran
subordinados a las decisiones de U.T.E.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas por U.T.E., serd causa suficiente
para ordenar la interrupcion de los trabajos y proceder eventualmente a la rescision del contrato.

La aceptacion técita o explicita por parte de U.T.E. de los métodos y medios de trabajo utilizados
por el Contratista no implicara ninguna responsabilidad por parte de aquella.
12.3. Progreso de las obras.

El Contratista respetard los cronogramas de obras y en particular los plazos parciales
comprometidos para la ejecucion de los trabajos.

En caso de que U.T.E. constate atrasos en el progreso de los trabajos, imputables al Contratista,
podra exigirle aumentar su equipo de construccion o su fuerza de trabajo.

El mayor costo resultante serd de cargo del Contratista, sin perjuicio de las multas que pudieran
corresponder por atraso.

12.4. Control de los stocks y recuentos fisicos

Mensualmente y a partir del primer certificado, el Contratista entregard a UTE el balance de los
materiales en poder, detallando los movimientos de acuerdo al formulario FR-DIS-MA-GE10

Materiales en Poder de Contratistas, adjunto en este Volumen.

El incumplimiento de este requisito dard derecho a U.T.E. a suspender el pago de las facturas
mensuales.

La direccion de obra podra realizar recuentos fisicos de stock durante el contrato o al finalizar el
mismo. Durante el tiempo del mismo, no se podran realizar trabajos con movimiento de almacén.
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Si hubiere faltante el Contratista tendrd un plazo maximo de 20 dias para efectuar los descargos.
Transcurrido ese plazo, el Director de la Obra puede decidir el descuento del valor del material faltante
del pago de las facturas siguientes. El calculo del costo del material faltante se realiza tomando el
precio de material que figura en el Modulo de Normalizacion del Sistema corporativo de Gestion de
Trabajos de UTE mas los impuestos correspondientes. Sobre el valor asi calculado UTE aplica ademas
la Multa establecida en el punto 10.1.1 de este Volumen.

La devolucion de los materiales sobrantes se hard efectiva en los depositos que indique la
Administracion.

U.T.E. deducira de los pagos a realizar al Contratista o de las garantias depositadas, el costo de los
materiales suministrados por U.T.E., acopiados, danados o perdidos por este tltimo cuando excedan
aquellas cantidades que resulten justificadas a juicio de U.T.E. por el normal manipuleo durante los
trabajos.

Al finalizar la licitacion se admitird un 2% de diferencia en los stocks de conductores y sus
accesorios.

12.5. Inspecciones y ensayos de los trabajos
12.5.1. Control sobre el personal y equipo del Contratista

U.T.E. tendra el derecho de llevar informacién sobre el uso de mano de obra, materiales y equipos
del Contratista, asi como de cualquier otro elemento que incida sobre los costos.

U.T.E. podra controlar los horarios de trabajo de personal y las planillas de pago, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto por la legislacion laboral y las disposiciones de seguridad. A esos efectos
U.T.E. tendra derecho a acceder a la documentacion respectiva: tarjetas de asistencia, planillas de pago
y recibos.

12.5.2. Inspeccion y ensayos de los trabajos

En caso de que en el Volumen Especificaciones Técnicas se indique que un cierto requisito sea
ensayado en un laboratorio independiente, los costos del mismo serdn a cargo del Contratista.

En el caso de los ensayos realizados por el Contratista, los mismos deben estar certificados por el
Responsable Técnico.

En el caso de que U.T.E. disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado o
implicito en las Especificaciones Técnicas y U.T.E. requiera que sea ejecutado por un tercero o en un
lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para restablecer las
condiciones originales de la obra, s6lo seran de cargo del Contratista, cuando los resultados de dichos
ensayos prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por
U.T.E.

El Contratista facilitara las tareas de control, medicion y ensayo de las obras.

El Contratista informard a U.T.E. con suficiente adelanto cuando los trabajos estén listos para su
inspeccion. En el caso de que el Contratista no cumpla con lo dispuesto, U.T.E. podré rechazar
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trabajos ejecutados sin su previa solicitud de inspeccion.
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El Contratista no ejecutara trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la obra sin la
autorizacion de U.T.E.

U.T.E. se compromete a realizar estas inspecciones y medidas en un tiempo razonable acorde al tipo
de trabajo desde el momento del aviso del Contratista, a menos que no las considere necesarias en
cuyo caso lo hard saber al Contratista.

12.5.3. Control de las unidades constructivas o materiales instalados

El Director de Obra establecera las fechas para acordar las actas de avance de obra FR-DIS-MA-
GEO04 Acta de Seguimiento y Avance de lo Instalado de cada trabajo que registran las UUCC o
materiales instalados o retirados. Estas actas se firman por un representante del Contratista y por quien
designe el Director de Obra.

El acta de avance registra las UUCC que se pueden certificar para el cobro en el mes en curso, se
debe tener en cuenta lo dispuesto en el capitulo II punto 7.1 del presente Volumen.

12.5.4. Ensayos y recepcion del material suministrado por el Contratista
12.5.4.1. Generalidades

Los materiales 6 equipos que asi se indique en el presente pliego, asi como aquellos que no estén
homologados, deberdn ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y procedimientos
recomendados y/o en lo especificado en el Volumen de Documentos, a efectos de verificar que los
componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por estas
especificaciones en el periodo de fabricacion, en la época del embarque o en cualquier otro momento
que juzgue necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a
los laboratorios, dependencias donde estan siendo fabricados los equipos en cuestion, locales de
embalaje, etc, asi como proporcionar personal calificado para brindar informacién y ejecutar los
ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los ensayos en
fabrica correran por cuenta del Contratista, salvo indicacion en contrario.

La aceptacion de los equipos por UTE, en base a los ensayos o protocolos que los sustituyan no
eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos en plena concordancia con la
resolucion de adjudicacion, ni invalidar o comprometer cualquier reclamacion que UTE pueda efectuar
basada en la existencia de equipo inadecuado o defectuoso.

El costo de cualquier pieza o equipo dafiado por falla en los ensayos de tipo, rutina o aceptacion,
asi como los costos por su reparacion y/o sustitucion seran a cargo del Contratista.

El rechazo de los equipos en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, o de
discordancia con el material adjudicado, no eximen al Contratista de su responsabilidad en suministrar
el mismo en la fecha de entrega prometida. Si el rechazo tornara impracticable la entrega en la fecha
prometida, UTE se reserva el derecho de rechazar este suministro, debiendo el Contratista adquirir los
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equipos a otra fuente, sin que esto represente costos adicionales para UTE.
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12.5.4.2. Protocolos de ensayo

Por cada equipo o lote, cuando corresponda, el Contratista presentara un protocolo completo, en 3
vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos y constantes
empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los protocolos deberan indicar ademas de los
resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los ensayos y por un
funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

12.5.4.2.1. Ensayos de tipo
Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo debe presentarse con la oferta.

Los mismos seran aceptados como validos si fueron realizados en un laboratorio independiente, o
bajo supervision independiente, sobre materiales del mismo disefio y talleres de fabricacion que los
ofertados.

En caso de no presentarse protocolos en las condiciones mencionadas, deberan ser entregados antes
de la primera recepcion en fabrica.

Los costos en que se incurriera, correran, en este caso, por cuenta del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el Contratista asi lo propusiera, podria optarse por
realizar los ensayos en fabrica, para lo cual deberan cotizarse con la oferta. A solo criterio de UTE se
podra aceptar la cotizacion y realizacion de alguno o todos los ensayos de tipo en el laboratorio del
propio fabricante.

En caso de que UTE decida repetir alguno de los ensayos de tipo, los mismos se efectuaran sobre
equipo elegido por el Inspector designado del lote presentado para entrega. Todos los costos serdn a
cargo de UTE, lo cual se haré constar expresamente en la adjudicacion respectiva.

Todos los tramites relativos al transporte de los equipos a ensayar, seran realizados por el
Contratista y estaran incluidos en el precio de los ensayos.

Para los ensayos de tipo antes de la primera entrega, si correspondiera, y/o la repeticion de los
mismos, UTE designara el Inspector que los supervisara.

En tal caso el Contratista debera comunicar con una antelacion no inferior a los 30 dias calendario
la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de realizacion de los
ensayos.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitird bajo su aprobacién que el
fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al ensayo no
pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados con ¢él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos referentes
al Inspector designado por UTE, asi como la reparacion del equipo en ensayo, del lote al cual pudiera
pertenecer y aquellos equipos aun bajo garantia que presentaran la misma anomalia, no implicaran
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gastos adicionales a UTE.
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La aprobacion del Inspector de las reparaciones o modificaciones efectuadas, no eximira en forma
alguna al Contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso de que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo, UTE considerara rechazada la
partida y sera responsabilidad del Contratista adquirir los equipos a otra fuente. Las eventuales fallas
durante ensayos de tipo asi como las correcciones que se efectuen, quedaran debidamente registradas
en los respectivos Protocolos de Ensayos.

12.5.4.2.2. Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberan ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por
las normas de fabricacidn y ensayos, o por lo especificado en el presente Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.
12.5.4.2.3. Recepcion

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepcion del material el Contratista debera enviar a la
Oficina un informe que serd sometido a la aprobacion de la misma, donde constard la siguiente
informacion respecto de los ensayos de rutina y especiales:

Meétodos de ensayo.

Informaciéon del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y
errores de los mismos.

Circuitos a emplearse.

Modelo de los protocolos segun los cuales se registrard la informacién obtenida, asi como los
valores limites establecidos por Normas.

La recepcion se realizara en origen en el laboratorio del fabricante, con la supervision de un
técnico designado por UTE. El fabricante entregara al mismo los protocolos de todos los ensayos ya
realizados.

Después de que el Inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias sera
devuelta al Contratista firmada en el caso de aprobacion.

Posteriormente se realizaran los ensayos de recepcion establecidos.

En caso de que a juicio de UTE los materiales o méaquinas presentasen desviaciones o defectos
respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista deberd efectuar
todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.

En esta situacion, se dejard constancia de los cambios solicitados por UTE en los respectivos
protocolos de recepcion.

En todos los casos el Oferente presentara un certificado estableciendo que los equipos
suministrados estdn de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y conforme a las
modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

Se procedera al embarque de estos suministros solo cuando se hayan cumplido previamente a
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satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.
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13. RECEPCION DE LAS OBRAS
13.3. Recepcion provisoria de l1a Obra

La fecha de recepcion provisoria de la Obra la determina la DO luego de dado el fin al Gltimo trabajo,
o recepcion de material, y una vez que el inventario de los materiales en poder del contrato sea cero.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Provisoria de la Obra que sera firmada por el Director de
Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir a partir de la fecha, el correspondiente plazo de
garantia de buena ejecucion.

En caso de que durante el periodo de garantia de buena ejecucion se detecte observaciones, luego de
subsanados los defectos, rige una nueva fecha de recepcion provisoria del contrato, emitiéndose una
nueva Acta de Recepcion Provisoria del Contrato.

Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por U.T.E., expondré dentro del término de 10
(diez) dias los fundamentos de su disconformidad ante la Direccién de Obra, debiendo atenerse a lo
que resuelva la Administracion.

13.4. Periodo de garantia de buena ejecucion
El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se
encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente la obra, durante
un periodo de 1 (un) afio a partir de la fecha de la recepcion provisoria del Contrato.

13.5. Recepcion definitiva

Al vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, se procedera a dar la recepcion definitiva
de la Obra.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Definitiva de Obra, que sera firmada por el Director de Obra
y el Representante Técnico, en la misma se indicara los volumenes de Obra ejecutados, discriminados
segun:

. Cable de BT
. Cable de MT

La Recepcion Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus
obligaciones.
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INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE OFERTAS
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1. Oferta economica

Carta de presentacion de la Oferta

Planillas de precios

Cronograma de ejecucion de las Obras

Certificado de Habilitacion para ofertar emitido por el R.N.E.O.P. (cuando corresponda)
Formularios

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de la ley 18.516

YVVVYVYYVYYVY

2. Personal Técnico

Listado general
» Nombre, curriculum y experiencia del Representante Legal
» Nombre, curriculum y experiencia de los Representante/Responsables Técnicos
» Nombre, curriculum y experiencia del Superintendente/Capataz
» Nombre, curriculum y experiencia del Asesor responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

Nota: se debera presentar fotocopia de titulo de Representantes/Responsables Técnicos y del
Asesor de Seguridad e Higiene. Para el caso del Asesor de Seguridad e Higiene se debera
presentar el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vigente a la fecha del acto de
apertura.-
3. Experiencia
» Obras similares realizadas
Para acreditar la experiencia en obras similares a las licitadas, unicamente se tomaran como validas
aquellas que se encuentren comprendidas en el periodo de tiempo solicitado en el Pliego de
Condiciones.
El oferente debera completar la planilla Resumen de Antecedentes, adjunta a este Volumen y
presentarla en la oferta original y en sus copias. Sera obligatorio ademas presentar la misma en diskette
o CD.
4. Informacion del Oferente
» Nombre
5. Estados Contables y Anexos
6. Certificados ISO 9001/2008 y OHSAS 18001
» Certificado ISO 9001/2008
» Certificado OHSAS 18001

7. Seguridad
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Debera dar cumplimiento a las exigencias definidas por Distribucion contenidas en la pagina
Web de UTE: www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
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FORMULARIOS

Pagina 86 de 93



CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Montevideo, de 20

El suscrito domiciliado a los efectos legales en la calle N°

de la ciudad de Montevideo, me comprometo a entregar en perfectas condiciones a la Administracion Nacional
de Usinas y Trasmisiones FEléctricas a quien en adelante se le Illamara "UTE", los Trabajos
descripta en los
Documentos de Contrato de la Licitacion N° con sujecion a todas
sus disposiciones, que declaro conocer, aceptar y cumplir en todos sus detalles y a las Leyes y Tribunales del
Pais, con exclusion de todo otro recurso, de las cuales resulta la siguiente oferta para los
Trabajos:

Monto Oferta $......cocveveeeirinieeieeeeeeeeeeeae (Ntmeros y Letras)
Monto Cargas Sociales $.........ccoocvvirieienincieeene (Ntimeros y Letras)
Monto Imprevistos (10%) $.....ccevvvevereeirenenenne. (Numeros y Letras)
TVA S (Numeros y Letras)
Monto Oferta con Impuestos $..........cceceevreeeennene. (Ntmeros y Letras)
El Plazo de terminacion de los Trabajos es de a partir de y/o la utilizacion

total del Monto Total, lo que ocurra en primera instancia.

Nombre Legal del Oferente Firma de la Persona Autorizada
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RESUMEN DE ANTECEDENTES

COMITENT
E

NOMBRE Y
UBICACION DEL PROYECTO

DESCRIPCION

MONTO
(USS)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINAL.
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