
 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR        

MEMORIA REFORMA – MANTENIMIENTO - ATLANTIDA

REFORMA DE INSTALACIONES EXISTENTES. 

Se subdividirá el área actual de oficina para generar un área de cocina. En dicha nueva 
área  se  instalara  una  mesada  y  pileta  de  oficina  con  su  respectivo  desagüe  y 
abastecimiento sanitario.  Sobre la mesada se debe revestir  una altura de 0,60 metros 
como mínimo. La puerta que comunica actualmente la oficina será cerrada y se abrirá otra 
que comunique la cocina con el acceso a las instalaciones de los operarios, no dejando 
acceso entre esta zona y la oficina.
En la zona que permanece destinada a oficina se abrirá un nuevo vano hacia la fachada  
para mejorar la ventilación e iluminación.

MANTENIMIENTO Y REFACCION DE INSTALACIONES.

Pluviales/Azotea: 
Se  debe  realizar  mantenimiento  completo  de  las  azoteas  de  las  instalaciones.  Dicho 
mantenimiento consistirá en limpiar la azotea, se deben reparar fisuras o faltantes en la 
carpeta de hormigón o pretiles, recomponer las zonas rugosas con el fin de conformar una 
superficie lisa y sin ángulos. Donde se deba recomponer la carpeta o los pretiles se deberá 
retirar mecanicamente la membrana liquida existentes y las fisuras deben ser selladas con 
sikaflex 1A.
Se deben cambiar los desagües existentes por desagües en PVC de 110 cm de diámetro  
los cuales deberán ser canalizados según se indica en planos. Se debe prestar especial 
atención a los materiales a utilizar y a la ejecución de los mismos ya que son los puntos 
críticos de la instalación de desagües pluviales.  
Una  vez  finalizados  los  trabajos antes  descriptos se  procederá a  impermeabilizar  con 
membrana liquida según indicación del fabricante.

Junta instalaciones/bloque de nichos, bloque de nichos/bloque de nichos.
Se debe consolidar la junta de dilatación entre la construcción de instalaciones (servicios 
higiénicos públicos) y los nichos contiguos y entre los dos bloques de nichos contiguos. 
Con dicho fin se debe retirar el material desprendido, rehacer los revoque dejando una 
buña de 1 cm x 1 cm x 1 cm, la cual deberá ser rellena con sikaflex 1A.

Dinteles, jambas y antepechos
La construcción en general tiene una patología generalizada en torno a las aberturas. 
El hierro de los dinteles ha quedado expuesto debido al desprendimiento de los ladrillos y  
el material de junta, las jambas y antepechos se encuentran marcadas en lo que es la  
cámara de aire del muro.
Como criterio general, se debe quitar el material suelto, limpiar hierros que se encuentren  
oxidados  por  estar  expuestos  y  rehacer  el  dintel,  jambas  y  antepechos  con  ladrillo  o 
revoque según corresponda.
En caso de no poder realizar dicho procedimiento, o requerir una intervención diferente o 
mayor se deberá consultar al Supervisor de Obra.

Puertas
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Todas  las  puertas  de  madera  deben  ser  ajustadas,  pintadas  y  sus  cerraduras  deben 
quedar en correcto funcionamiento. 

Juntas vereda/edificación
La junta  generada entre la vereda de hormigón y la construcción debe ser limpiada y 
sellada con sikaflex 1A.

Baños
En las zonas con revoques en mal estado el mismo debe ser retirado y se debe rehacer.
En los revestimientos de paredes en baños se encuentran piezas faltantes o flojas. Se 
deberán retirar las que no estén en óptimas condiciones y se deben sustituir con piezas de 
igual color y tamaño.
Los revestimientos e piso deberán ser hidrolavados y se deberán completar las rejillas de 
piso faltantes.

Oficina
Los revoques de la oficina tanto los de muros como los de cielorraso deben ser retirados 
para rehacerlos por completo.  Dichas tareas se deben ser ejecutadas luego de realizado  
el mantenimiento de la azotea,  ademas se deben dejar pasar al menos 3 semanas entre 
que se retira el revoque existente y se realiza el nuevo, para lograr un correcto secado del  
sustrato. Al retirar los mismos se debe tener cuidado de no dañar el piso existente. 

Instalaciones para reducciones
Bajo  el  tanque  de  agua,  en  el  lado  izquierdo  del  terreno  se  encuentra  una  mesada 
destinada  a  la  reducción  de  restos  óseos.   En  dicha  mesada  se  debe  realizar  el 
abastecimiento de agua potable.
Por  otro  lado  se  debe  extender  la  instalación  eléctrica  hasta  dicha  zona  donde 
encontramos las canalizaciones pero no el tendido del mismo.

Sala de autopsia.
Se  debe  extender  la  instalación  eléctrica  hasta  dicha  zona  donde  encontramos  las 
canalizaciones pero no el tendido del mismo.

Portón lateral izquierdo
El portón que se encuentra en el lado izquierdo del cementerio, debe ser retirado y dicho 
tramo deberá ser cerrado con un muro realizado en bloques, con viga de cierre superior y 
revocado y pintado en ambas caras.

Pórtico
El pórtico de acceso debe ser hidrolavado, se deben desprender mecánicamente las capas 
de pintura y se deben sellar las fisuras. Luego debe ser pintado con pintura látex para 
exterior de color a indicar por la supervición de obra.

Cocina Sala Velatoria

En el revestimiento de paredes se encuentran piezas faltantes o flojas. Se deberán retirar  
las que no estén en óptimas condiciones y se deben sustituir con piezas de igual color y 
tamaño.

Sala Velatoria
Los revoques de la sala velatoria, tanto los de muros como los de cielorraso deben ser  
retirados para rehacerlos por completo.  Dichas tareas se deben ser ejecutadas luego de 
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realizado  el  mantenimiento  de  la  azotea,   ademas se  deben dejar  pasar  al  menos  3  
semanas entre que se retira el revoque existente y se realiza el nuevo, para lograr un 
correcto secado del sustrato. Al retirar los mismos se debe tener cuidado de no dañar el  
piso existente. 

Antesala
El revoque en la cara hacia la fachada debe ser retirado y rehecho desde la altura del  
banco existente hasta el  cielorraso.   Dichas tareas se deben ser  ejecutadas luego de  
realizado  el  mantenimiento  de  la  azotea,   ademas se  deben dejar  pasar  al  menos  3  
semanas entre que se retira el revoque existente y se realiza el nuevo, para lograr un 
correcto secado del sustrato. Al retirar los mismos se debe tener cuidado de no dañar el  
piso existente. 

Depósito de herramientas
Los revoques del depósito de herrramientas deben ser retirados para rehacerlos. Dicha 
tarea debe ser ejecutada luego de realizado el mantenimiento de la azotea,  ademas se 
deben dejar  pasar  al  menos 3 semanas entre  que se retira el  revoque existente  y  se 
realiza el nuevo, para lograr un correcto secado del sustrato. Al retirar los mismos se debe 
tener cuidado de no dañar el piso existente.

Mesada de trabajo
En el lado derecho de la construcción, en la zona del horno se encuentra la mesada de  
trabajo para los operarios.
Los revoques en malas condiciones deben ser retirados y rehechos.
Se debe buscar y retirar la instalación de abastecimiento existente y sustituir la misma con 
nueva cañería en termofusión. Se debe verificar el correcto funcionamiento de desague de 
la instalacion.
El revestimiento cerámico se debe retirar en su totalidad y se debe revestir  hasta una 
altura de 0,60 metros sobre mesada como mínimo.
La zona desde el acceso a la mesada de trabajo hasta el techo existente será techada con  
tubulares de hierro y chapa de zinc como se indica en planos.

Fachadas
Las fachadas tanto exterior como interior y laterales deben ser hidrolavadas, se deben 
reponer las piezas de ladrillo faltantes. En el tramo revocado se debe picar y sellar la junta 
viga/mampostería, para luego rehacer revoque impermeable y demás capas.
Se deben pintar zonas de revoques con pintura látex para exterior de color a indicar por la  
supervición de obra y los ladrillos serán tratados con impermeabilizante siliconado para 
ladrillos tipo Igol H Sil.

Pintura
En genera,  toda la  instalación intervenida deberá ser  pintada con pintura látex interior  
lavable, y los exteriores deberán ser pintados con pintura látex exterior lavable, colores a 
indicar por la supervición de obra.
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