| MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: GIMNASIO PASO CARRASCO

LOCALIDAD: Paso Carrasco, DPTO. DE CANELONES

UBICACION: Av.Ala Playa esq. Vaz Ferreira/ Pque Roosevelt,
fraccién 1, subfraccion 1.01

PROGRAMA: GIMNASIO CUBIERTO

TERMINOLOGIA:

“Contratante”™ Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de Administracion, IdC, Comuna,
Comuna Canaria.

“Contratista” Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra por parte de la
Intendencia de Canelones. Se considerara sinbnimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa contratista,
Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

‘Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por

ella, encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizaciéon y/o administracion de la obra. Sera sinénimo de
Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones, encargado por

ésta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la obra. Sera sindnimo de “Arquitecto interventor”.
“Subcontratista”: La persona, compafiia 0 empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha
subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes Condiciones
Generales figuraran como anexo.

“Obra”; Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

“Obras Temporales": Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin intencion de que

sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.
“Precio del Contrato”: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecuciony

terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.
“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construira/n la

Obra o las Obras Temporales.

OBJETO DE LAS OBRAS:

En el emplazamiento que se determina por la Intendencia de Canelones y que figura en graficos, el oferente
debera de realizar y cotizar:

» Relevamiento topografico, estudio y propuesta de movimientos de suelo.

* Proyecto ejecutivo de las construcciones con verificacion estructural y firma técnica aval.

DESCRIPCION:
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Estructura de tinglado a dos aguas, con luz libre (sin apoyos intermedios) estructura de porticos reticulados
rigidos serializados.

La envolvente exterior sera de chapa galvanizada (no menor a calibre 24) pre- pintada colores que se
indican en graficos.

Las aberturas exteriores se compondran por portones corredizos de chapa galvanizada.

Se debera plantear en la cubierta zonas con chapa traslucida para cumplir con la iluminacién natural
reglamentaria. Se realizara sustituyendo las chapas metalicas por chapas traslicidas ( mismo canal que la
chapa galvanizada) de policarbonato transparente. Se debe presentar al momento de la oferta el tipo de
sistema a utilizar en el mismo.

Se debera prever una correcta aislacion hidraulica en toda la envolvente.

Dimensiones: 26,31m de ancho x 45m de largo x 8,46m de altura interior libre maxima y 6,54m de
alturainterior libre minima, superficie total aprox. 1184m?2 cubiertos . El total del area interior y area
semicubierta de acceso tendran pavimento de hormigén lustrado.

GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informaciéon expresada en planos. La misma se
tomara como base para la Ejecucion del Proyecto Ejecutivo, el cual debera de definir el contratista y tenerlo
en cuenta para la cotizacion de esta licitacion.

Una vez adjudicado el contratista, este tendra un plazo de 30 dias habiles para la entrega de la totalidad de
las piezas que conforman dicho proyecto ejecutivo, las cuales se regiran segun norma UNIT 1208:2013.

* Plantas de Albadileria incluyendo niveles de terreno proyectados

* Cortes de Albaiileria.

* Planillas de Albanileria, aluminio, carpinteria, herreria y elementos especiales (si corresponde).

* Detalles de Albadiileria.

* Plantas de estructura.

* Cortes de estructura.

* Planillas de estructura.

* Detalles de estructura.

* Plantas de instalacion Sanitaria (desagle de pluviales) indicando canalizaciones a cunetas o disposicién
que corresponda.

+ Cortes de instalacion sanitaria (desague de pluviales).

* Detalles de instalacion sanitaria (desague de pluviales).

* Plantas de instalacion eléctrica.

* Instalaciones Mecanicas

* Memoria particular de Albafiileria, Estructura, Sanitaria, Eléctrica, e Instalaciones Mecanicas, ajustada
a la resolucion adoptada.

En caso de contradiccion entre esta Memoria y los recaudos graficos, se debera consultar al Supervisor de
Obra de la Intendencia de Canelones.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) edicion 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Para la Recepcion final de la Obra, el contratista debera presentar los Planos Conforme a Obra y Manual de
Uso y mantenimiento del edificio.

1_IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1 Oficinas y Servicios
El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y a la
Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en todo momento con la
aprobacion de la Supervisién de Obra (area, ubicacion y caracteristicas).

1.1 Cartel
Se colocara un cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisién de Obra.
Las medidas estimadas son de 2,5x1,80 m. El material debera resistir todo el periodo de obra, debiendo se
repuesto en caso de rotura.

1.2 Valla
Previamente a la ejecucion (demolicién, construccién, reconstruccion, etc) de la obra, la empresa debera
realizar un cercado vallado que considere necesario y apto para salvaguardar la seguridad de los
transeuntes. El mismo debera de ser aprobado antes de la ejecucién por la Supervision de Obra de la
Intendencia de Canelones. En caso de ser necesario se colocara sefializacién que indique las zonas de
peligro.
El oferente debera indicar caracteristicas, materiales, altura y forma de fijacion del vallado a colocar en una
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pequefia memoria adjunta a la propuesta econdmica. El vallado propuesto debera de resistir todo el periodo
de obra, debiendo se repuesto en caso de rotura.
Nota: Sera la empresa la responsable de la seguridad en obra.

1.3 Limpieza del terreno
Se debera limpiar el terreno, extraer y retirar las especies vegetales del sector a intervenir. Este trabajo
debera incluir la eliminacién de raices. Asi mismo se tendra sumo cuidado en preservar durante el proceso
de las obras las especies vegetales que permanecen.
La especies vegetales retiradas seran entregadas a la Intendencia de Canelones en el lugar que ésta
disponga.
Se deberan de retirar todo elemento que impida la ejecucion de los trabajos.
Dichas tareas deberan ser previamente consultadas con la Supervisién de Obra.

1.4 Replanteo
Hecha la limpieza del terreno, se procedera al replanteo general de la obra.
Estos trabajos se realizaran en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto
contando con el aval de la Supervisién de Obra. De ser necesario, a solicitud de la Supervision de Obra, se
contara con la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra a cargo de la Empresa Contratista.
Se realizara de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

1.5 Niveles
En etapa de obra a futuro, la Intendencia de Canelones se encargara de construir la rampa de ingreso al
Gimnasio cumpliendo con la Normativa vigente UNIT en cuanto a Accesibilidad Universal por lo que el
Contratista debera atender a que el desnivel entre la calzada y el nivel de piso terminado del Gimnasio no
superé la pendiente maxima correspondiente por normativa.
Se sugiere como nivel de piso terminado interior +1,50 m por encima del nivel maximo de calzada o
calzadas que enfrente el predio en cuestion, dato que debera ser corroborado al momento de relevar la
topografia del lugar previo a la cotizacion.
Se debera cotizar precio unitario de desmonte de terreno y movimientos de suelo.
Dicho monto sera definitivo y no se pagaran adicionales.

2 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles, taludes y planos
definitivos generales, segun se indica en los planos, excavando, rellenando y retirando el material sobrante.
2.1 Demoliciones y retiro
Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos que impidan
la construccion de lo expresado en planos incluido lo que se encuentre bajo el nivel de piso terminado:
pavimentos, cercados, vegetacion, equipamiento, etc. debiendo en todo momento coordinarse con la
Supervision de Obras.
Todo elemento que sea retirado sera entregado a la Intendencia de Canelones previa coordinacién con la
Supervision de Obra.
En caso de que la misma no presente interés en conservarlos y en caso de no estar prevista su reutilizacién
sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.
2.2 Regularizacién con tosca compactada
Retirado toda la capa vegetal existente y previa autorizacion de la Supervision de Obra se procedera a
regularizar la superficie con tosca compactada con el objetivo de generar los taludes y niveles necesarios.
El espesor minimo de la tosca compactada sera de 15 cm y se compactara en capas de 10cm de
espesor, que seran compactadas hasta alcanzar el 85% de la densidad maxima correspondiente a la
humedad 6ptima, para lo cual podra exigirse, por parte de la Supervision de Obra, ensayos de
laboratorio.
Se rellenara un metro por fuera del perimetro del area a construir.
El rubro se pagara por m3 compactado.(*)

3. GIMNASIO CUBIERTO

UBICACION:

El predio se ubica en Av. A la Playa esq. Vaz Ferreira, sobre el Parque Roosevelt en la fraccién 1
subfraccion 1.01, localidad de Paso Carrasco, Dpto. De Canelones.

DIMENSIONES:

Segun recaudos graficos adjuntos.

RECAUDOS_ PAUTAS PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO:
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De acuerdo a esta Memoria y Rubrado la empresa debera definir propuesta constructiva, elaborar el
proyecto ejecutivo, cotizar el proyecto ejecutivo que viabilize su ejecucién segun piezas que se detallan y
ejecutar la obra.

TERRENO:

Previo al inicio de obra la empresa contratista debera presentar los siguientes recaudos graficos de acuerdo
a la propuesta ofertada, donde se indiquen caracteristicas, materiales, dimensiones, modulacion de
estructura, etc.

* Determinar M3 de desmonte y terraplén

Se incluyen todos los movimientos necesarios para nivelar y ejecutar las obras contratadas, asi como la
disposicion del material sobrante.

El tratamiento de la sub-base se determinara segun las caracteristicas que presente el terreno. El suelo sera
compactado en capas de 0,20 m de espesor. Se realizaran las capas necesarias hasta llegar al nivel
determinado por el técnico correspondiente para todo el emprendimiento.

ESTRUCTURA

El Director de Obra debera definir el sistema de fundaciones adecuado al tipo de proyecto, suelo y sistema
constructivo a proponer; el Disefio de Cerchas y Pilares y realizar los calculos estructurales.

Todos los planos llevaran firma técnica responsable.

Se regira la presentacion de los mismos segun UNIT1208:2013

El contratista debera de presentar :

* Planta de fundaciones con especificaciones técnicas. Se indicara dimensiones, profundidad de
cimientos y anclajes a espera de estructura.

* Disefio de cerchas y pilares estructurales, detalles de uniones, anclajes, caracteristicas de perfiles
metalicos y correas que conformaran la estructura.

» Toda la estructura llevara 2 manos minimo de antidxido en colores diferentes con terminacion en

esmalte sintético.

CERRAMIENTOS

El Contratista debera indicar las caracteristicas de las chapas a utilizar, seran minimo calibre 24.

Debera seguir todas las indicaciones que establezcan los fabricantes de las mismas. Tanto para la
elaboracién del proyecto ejecutivo como para la ejecucién en obra.

Seran prepintadas de color gris grafito en la envolvente general que se detalla en gréficos.

Se exigira una pendiente minima de 15 % en la cubierta.

Para el célculo de disefio estructural se exigirda cumplir con la norma Unit 50: 1984

El Contratista debera dejar en la cubierta porcentaje de area de chapa traslicida segun reglamentacion
departamental vigente.

Se debera cumplir con el porcentaje de ventilacion que exige la reglamentacion departamental. Para estos
efectos se colocaran ventiladores edlicos. En el Proyecto ejecutivo se debera estimar la cantidad necesaria
a colocar.

CANALONES, FRONTONES Y TERMINACIONES:

El Contratista debera indicar las caracteristicas de las chapas a utilizar para canalones, babetas,
cumbreras, etc, (serdn minimo calibre 24).

El Contratista debera agregar las piezas necesarias para bajar hasta pie de camara, de forma canalizada las
pluviales del techo.

TORNILLERIA:

El Director de Obra debera indicar las caracteristicas de los anclajes a utilizar y su forma de colocacion. Se
debera utilizar la tornilleria especifica que indique el fabricante segun el sistema elegido.

Se exigira la absoluta hermeticidad del sistema.

PISO:

Se debera realizar dentro del area a cubrir y sera de hormigén armado de 15cm de espesor, armado con
malla electrosoldada de 15cmx15cm, seccién de 4.2 mm y resistencia caracteristica no menor a 200kg/cm
Se debera agregar endurecedor superficial tipo Sika Piso -40 en proporcion de 3Kg/ m2. El mismo se
aplicara segun especificaciones del fabricante.

Antes del llenado, el Contratista debera colocar una barrera humidica de polietiieno de 200 micrones
minimo. La misma se debera proteger con arena previo al llenado.

Se exigira la perfecta nivelacién del piso.

La terminaciéon del piso sera con allanado mecanico con helicoptero. Se deben dejar las previsiones
necesarias de canalizaciones y camaras que resulten del Proyecto Ejecutivo de Sanitaria.

El Director de Obra debera disefar las juntas de dilatacion y de contraccion necesarias y su correcta
terminacion.

El Contratista debera dejar previstas previo a la ejecucién del piso, 6 vainas cilindricas para posicionar
postes para red de voleibol, segun indicacion en graficos
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ABERTURAS:

El Contratista debera suministrar y colocar portones corredizos de chapa, idem chapa de fachadas.

El Contratista debera prever al momento de la construccion de los portones, que éstos puedan cerrarse
mediante candado

SANITARIA:

Se realizara en un todo de acuerdo a la normativa municipal actualizada, la Memoria Constructiva
y Descriptiva General de esta Intendencia, y conforme a todas las leyes y reglamentaciones del pais afines
a la materia.

El contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo y su graficacion respectiva de las instalaciones de
desagues de pluviales.

Los desagues pluviales de la cubierta se canalizaran en varias bajadas hasta camaras a pie de bajada.
Luego seran conducidas por gravedad para su disposicion final a la cuneta o cunetas del predio.

El Contratista debera suministrar y colocar los materiales que, aunque no estén expresamente detallados en
los recaudos, sean necesarios para el buen funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacién de los
trazados. Seran de la mejor calidad existente en su especie en plaza y deberan cumplir con lo establecido
por las reglamentaciones vigentes y normas UNIT correspondientes.

INSTALACION:

El Contratista debera incluir el costo del montaje y contar con asesoramiento técnico profesional, este
técnico sera el responsable por la empresa en los tramites ante BPS y MTSS.

FLETE:

El Contratista debera incluir el costo de todos los traslados a obra, ya sea de materia prima como de
personal.

PLAZO DE OBRA:

El Contratista debera estimar un plazo total de obra para la totalidad de la obra de Gimnasio y obras

de drenaje de pluviales que puedan ser necesarias. Debera incluir en la propuesta un cronograma de flujo

de fondos estimados para cada mes.

LEYES SOCIALES:

El Contratista debera especificar el monto correspondiente a las Leyes Sociales que sera considerado

como tope a pagar por la Intendencia de Canelones.

El Contratista sera responsable de las gestiones ante BPS.

GESTIONES / TRAMITES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS:

El Contratista debera incluir en los costos las gestiones por tramitacion de Premiso De Construccion ante
Intendencia de Canelones y BPS.

PAUTAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO GENERAL DEL GIMNASIO

1.1 Descripcion de las tareas

Los trabajos a realizar deberan dejar en perfecto funcionamiento y con el suministro eléctrico definitivo
habilitado todos los aspectos de la instalacion eléctrica, acondicionamiento luminico, e iluminacion de
seguridad del futuro Gimnasio.

El Adjudicatario debera presentar dentro de la Oferta:

- Planos de la Instalacién propuesta

- Esquemas Unifilares

- Planilla de calculo luminico y software utilizado para su verificacion.

- Alcance de los suministros

- Referencias del Contratista de eléctrica.

El Contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria C o superior) para
ejecutar instalaciones eléctricas de la naturaleza objeto de este llamado.

La empresa debera contar con un Representante Técnico ante la Direccién de Obra quién sera responsable
ante la Administracion.

1.2 Generalidades

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes que deberan ser tenidos en cuenta en el
proyecto y en la instalacion sin embargo se entiende que la contratacidon de la instalacién es llave en mano
por lo que en la eventualidad de que no se describiera algin procedimiento constructivo especifico, el
mismo se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad adecuados para las caracteristicas de
alimentacion 230 / 400 V segun corresponda, 50 Hz.

El Contratista debera colocar todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminaciéon de la instalacion asi como para el cumplimiento de las exigencias
reglamentarias que correspondan.

Toda modificacién de una puesta realizada en un radio de 5m a indicacion de la Direccion de la Obra no
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generara adicionales.

La acometida eléctrica desde el limite del predio a la construccion sera subterranea. El Contratista debera
construir una pilastra (nicho) de mamposteria que alojara el cajéon para un medidor trifasico y espaldado a
este se colocara un cajén estanco PVC donde se ubicara el interruptor general limitador de carga (ICP) de
UTE.

El Contratista debera proteger este cajén con una puerta metalica confeccionada con marcos en perfileria
de hierro angulo y chapa galvanizada calibre 16 dotado de pasadores con portacandados para impedir el
accionamiento del ICP por personas ajenas a la Intendencia.

El Contratista debera onstruir la pilastra de acuerdo a lo establecido por la Norma de Instalaciones de
Enlace deUTE para acometidas desde red aérea con el agregado del cajon estanco para el ICP que se
menciono.

El Contratista debera coordinar con UTE y el Supervisor de la Obra, el lugar de emplazamiento de esta
pilastra.

1.3 Descripcion de las instalaciones

Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad, por lo que se exigira
esmerada ejecucion de las mismas y una calidad adecuada en todos los elementos.

Las obras a realizar comprenden:

- Suministro e instalacion de los tableros completos.

- Suministro y colocacién de todas las caferias, cajas y canalizaciones.

- Suministro, instalacién y conexién de todas las puestas, tanto luces, como interruptores, tomacorrientes y
otras que figuren en los planos elaborados.

- Suministro, instalaciéon y conexion de todas las luminarias completas indicando marca, procedencia y
controles de calidad a que fueran sometidos.

- Suministro y ejecucion del sistema de puesta a tierra general.

— Suministro de planos y esquemas completos de la instalacidon una vez terminada (conforme a obra) en
formato DWG.

1.4 Reglamentos

El Contratista debera realizar todo el trabajo de acuerdo al reglamento de U.T.E. para instalaciones
interiores vigente.

En caso que existan diferencias de naturaleza reglamentaria en la propuesta presentada o se constaten en
los trabajos ejecutados, serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista salvarlas sin que se
provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacion.

Todos los materiales a emplear deberan ser autorizados por UTE pudiendo en caso de dudas exigirse la
presentacion de los certificados correspondientes.

1.5 Tramites ante UTE, pago de presupuestos y potencia a contratar.

Provisorio de Obra: sera de exclusiva responsabilidad y cuenta del Adjudicatario la tramitacion ante UTE asi
como su instalacion y consumo eléctrico.

Servicio Definitivo: al inicio de las obras el instalador debera solicitar en oficinas de UTE el Servicio Eléctrico
Definitivo para el Gimnasio siendo de su responsabilidad y costo la presentacion de todos los recaudos que
se le exija para ello.

Realizada la solicitud se debera comunicar al Supervisor de Obra el nimero de tramite asignado en UTE (N°
de Cuenta y/ de Caso) y mantenerlo informado del estado de la tramitacion.

Sera de cargo de la Intendencia Departamental de Canelones (IDC) el pago del presupuesto definitivo de
UTE por la instalacion y conexion del servicio eléctrico y a través de su representante firmara como Titular el
Acuerdo de Servicio correspondiente.

Potencia eléctrica a contratar: se debera solicitar en UTE (y por lo tanto dimensionar las instalaciones), para
una potencia eléctrica adicional a la instalada en25 KW como previsién para conexiones eventuales.

Para esta conexidon eventual se dejara la previsién en el Tablero General del Gimnasio compuesta por
proteccion térmica magnética y diferencial (I nominal en funcién de la tension de suministro de UTE en el
lugar para esa carga de 25 KW).

1.6 Modificaciones al proyecto

Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacién a las facilidades de obra debera contar con la
aprobacion previa de la Supervisién de Obra y de la oficina de Alumbrado de la DGO, por parte de la
Intendencia.

1.7 Pruebas y Recepcidén Provisoria

Antes de la entrega de la instalacion y frente al Supervisor de Obra o a quien éste designe, y al Ingeniero
designado por la DGO-Alumbrado por parte de la Intendencia, el Contratista debera probar todos los
alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con un megdémetro en los términos
establecidos por la Reglamentacion y Normas.

Estas mediciones deberan registrarse en una planilla de megado la que se entregara a la Supervision de
Obra previo a la energizacion de la misma.
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Se medira asimismo el valor de la resistencia de la descarga a tierra en la toma principal para, si fuera
necesario, realizar algun tipo de mejoramiento de las misma (el valor no debera superar los 5 ohms).

Otro de los aspectos a verificar sera el accionamiento selectivo de las protecciones diferenciales de los
distintos tableros que hacen a la calidad del servicio de la instalacién; a estos efectos personal de la DGO -
Alumbrado simulara una falta a tierra en distintas puestas o luminarias de la instalacién.

El Contratista debera realizar también la medicion de los niveles de iluminacion obtenidos en la cancha y
calcular la iluminacién media y uniformidades registradas (media y extrema) a efectos de verificar el
cumplimiento de lo ofrecido en la propuesta. Se confeccionara una planilla con los valores obtenidos en la
cuadricula efectuada para las mediciones.

IMPORTANTE: NO SE HARAN RECEPCIONES PROVISORIAS DE OBRA SIN ESTAR EN
FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DEFINITIVO DE UTE.

ASI MISMO SERA DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA, ENTRE OTRAS
OBLIGACIONES, EL CUIDADO DE TODAS LAS INSTALACIONES REALIZADAS HASTA LA RECEPCION
PROVISORIA DE LA OBRA Y EN CASO DE QUE OCURRIESEN ROTURAS, HURTOS U OTROS,
DEBERA REPONERLAS A SU ESTADO ORIGINAL A SU TOTAL Y EXCLUSIVO COSTO.-

1.8 Inspecciones de la Direccién de Obras

La Intendencia de Canelones contara con un representante perteneciente al Area de Instalaciones
Electromecanicas y Alumbrado Publico quien junto al Supervisor de Obras verificaran la correcta ejecucion
de la instalacion eléctrica.

La Direccién de Obras podra requerir la presencia del Representante Técnico cada vez que lo considere
necesario.

En las inspecciones que realice a obra el Ing. Del Area Inst. Electromecanicas y Alumbrado de la DGO, sera
obligatoria la presencia del Representante Técnico del Contratista.

Se exigira efectuar al menos la siguiente rutina de inspecciones siendo responsabilidad del Contratista
comunicar al Supervisor de Obras el momento que sea oportuno para realizarlas:

a) Inspeccion de todas las caferias, antes del llenado de zanjas, contrapisos y tabiques, si es el caso.

b) Inspeccién de tableros y cableado a tablero terminado.

¢) Inspeccion de luminarias y accesorios previo a su montaje.

d) Inspeccion del sistema de Descarga a tierra

e) Pruebas de aceptacion final.

1.9 Garantias

El Contratista debera entregar la instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento.

Debera reponer sin cargo, todos los materiales o trabajos que presentan defectos o vicios de

construccion dentro del plazo de 1 (uno) afo a partir de la Recepcion Provisoria de la Obra.

1.10 Métodos constructivos y materiales basicos

1.10.1 Caiierias y canalizaciones

En general, la instalacién en la construccion se debera realizar en forma mixta mediante:

a) cafierias de hierro galvanizado liviano y ductos de chapa galvanizada del tipo calado instalados en forma
aparente.

Es el caso de las puestas de iluminacién y de las lineas de distribucion general.

Para las cafierias se podra utilizar sistemas de conexién roscados, de empipar o con tornillos tipo Daisa, o
similares con los respectivos accesorios para su montaje.

Para el caso de trayectorias intrincadas se podra emplear cafio metalico industrial flexible (banda de acero
galvanizado) forrado en PVC con los correspondientes accesorios (codos y bujes) para su fijacion a cajas de
registro/ductos.

Para el caso que se deba vincular bandejas metalicas entre si mediante cafios flexibles, estos deberan
contar con secciones de pasaje equivalentes a las de las bandejas derivadas.

Se debera aterrar todo el sistema de caferias y ductos (el conductor de tierra acompafiara todo el recorrido
de las bandejas y se aterrara cada tramo.

Importante:En caso de posibilitarlo la estructura de la edificacion, el Instalador podra elevar a consideracion
de la Direccién de la Obra la utilizacién del sistema de correderas y/o alfajias metalicas de la construccion
como bandejas porta cables.

Las caferias en general seran de 20mm para luces y alarmas y de 25mm para el caso de tomas de
corrientes.

b) con caferias embutidas en suelo, contrapisos y muros.

Es el caso del tendido subterraneo que vinculara la pilastra donde se ubicara el medidor e ICP de UTE con
el Tablero General.

Para este tendido se solicita la instalacion de caferia PVC de 110 mm y 3 mm de espesor de pared entre
las camaras (de 60x60 cm) a construir junto a la pilastra y al pie del Tablero General.

En todos los casos se instalaran de modo que su parte mas alta esté como minimo a 40 cm de profundidad
en zona de veredas y 80 cm en sectores de pasaje vehicular.
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Se instalaran sobre un lecho de arena de al menos 10 cm y se recubriran con otro similar sobre el que se
colocara una proteccion de ladrillo o losetas prefabricadas de hormigdn de por lo menos 2.5 cm de espesor.
O se cubriran con 5 cm de tosca cemento en proporcién 7(tosca) a 1(Pértland).

Efectuado el trabajo y para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se debera dar al terreno
o veredas un acabado similar al que poseia antes de la obra.

Los canos se encabezaran cuidando que no se produzcan cantos vivos que puedan dafar la aislacién de
los conductores.

Para los tramos de cafierias embutidas en contrapisos de hormigon se utilizara cafio de PVC rigido tipo 305.
Tendran las pendientes necesarias cuando corresponda y se tomaran para los didmetros los siguientes
valores minimos por defecto: 25mm para luces y de32mm para tomas comunes.

Para el caso de cafierias embutidas en muros se empleara PVC corrugado de 20 mm para luces y 25 mm
para tomas (dimensiones minimas).

De contarse con tabiqueria de yeso, se podra utilizar para la instalaciéon embutida caferia de PVC
corrugado antillama.

Estas cafierias deberan fijarse en todo su recorrido interno en la estructura de manera de posibilitar el
reenhebrado de los conductores y a su vez se deberan fijar a las cajas (llave, brazo) mediante bujes PVCo
elementos de sujecidon no conductores eléctricos.

En ningun caso la seccién total de los conductores sobrepasara el 30 % de la seccion interior libre dela
cafieria.

1.10.2 Camaras

Las camaras se asentaran sobre mortero de arena y Poértland y se deberan confeccionar con ladrillo de
campo montados sobre su cara de mayor superficie no exigiéndose el revoque interior. También podran ser
de paredes prefabricadas de hormigoén de resistencia equivalente.

Seran a fondo perdido pero deberan contar en su base con al menos 20 cm. de piedra partida

La acometida de las cafierias a las camaras se debera realizar por los laterales a 10 cm. del fondo.

La profundidad del pozo para la camara sera determinada por la profundidad de la caferia que la accede
mas 30 cm.

Las cdmaras tendran dimensiones minimas de 40x40 cm.

Los marcos con tapas seran de hormigén reforzado y estaran provistas de argollas o ganchos para facilitar
su apertura.

Las tapas deberan quedar al mismo nivel de los pavimentos circundantes.

Para el desagie del sistema de cadmaras y cafierias se debera prever el desagote de la cdmara receptora
(mas baja) hacia la cuneta mas préxima, mediante cafieria de PVC & =63mm minimo.

1.10.3 Cajas

Todas las cajas exteriores para tomas, tomas con llave, interruptores para iluminacion general y particular
seran de PVC linea Presta de CONATEL o similares aprobadas por URSEA.

El ingreso de las cafierias metalicas a las cajas PVC se realizara mediante los bujes de hierro zincado o
aluminio inyectado y accesorios correspondientes de la linea DAISA, TRAMONTINA o similares.

Las cajas para derivacion y conexionado de luminarias ubicadas en el recorrido de una caferia galvanizada
seran de aluminio inyectado tipo linea DAISA o TRAMONTINA con sus respectivos accesorios (cuplas,
bujes, etc.)

Las conexiones de los elementos que se efectien en estas cajas, se haran por medio de piezas de union
autorizadas.

La salida de los conductores multipolares de las cajas metélicas hacia las luminarias se protegera mediante
bujes PVC con tuerca tipo PG.

1.10.4 Conductores

Seran de cobre electrolitico extra flexibles clase 5, con aislacién no conductores de llama de acuerdo a
normas IEC 277 y IEC 332.

Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de U.T.E. y contaran con la aprobacién de un
laboratorio reconocido.

Todos los conductores por piso seran del tipo multipolares con aislacion y vaina en PVC para los que se
instalen dentro de la construccion y con vaina en PVC y aislacién en XLPE para el caso del conductor de
acometida entre el ICP de UTE ubicado en la pilastra exterior y el tablero general de la construccion
(tendidos subterraneos en general).

También seran multipolares con aislacion y vaina enPVC los conductores a enhebrar en caferias de hierro.
Los tendidos de conductores con tensiones entre fases de 400 V deberan ejecutarse mediante conductores
con vaina en PVC y aislacién en XLPE tipo Futenax.

1.10.5 Tablero General y secundarios

El instalador por parte del Contratista debera presentar el plano constructivo y el esquema funcional de
todos los tableros para la aprobacion de la Supervision de Obra previo a su ejecucion.

Los tableros seran metalicos tipo frente muerto (solo accesibles los comandos de los interruptores) y
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contaran con capacidad para alojar al menos un 25 % adicional de moédulos Din. sobre el total previsto en el
proyecto planteado ( para una futura ampliacion). En los espacios de reserva se cubrira el calado con placas
desmontables.

Los de adosar se deberan confeccionar en chapa de acero de espesor calibre 16 (minimo) y el tratamiento
superficial incluira el desengrasado y fosfatizado previo a la pintura que sera electrostatica en polvo color a
definir pero con un espesor minimo de 70 micras.

Tendran un grado de proteccién IP54 segun lo definido por la norma CEIl 529.

El Tablero General debera contar con cerradura de tres puntos y llave y en los tableros secundarios seran
tipo llavin de media vuelta.

La ubicacion del Tablero General sera tal que se imposibilite el acceso al mismo por parte de personas
ajenas a la Intendencia de Canelones.

En caso de no poder lograrse ese emplazamiento en la edificacién proyectada, debera contar con un
sistema de proteccion y cerraduras adecuado.

El cableado en general se hara con bornes aislados,con una densidad de corriente menor a los 4 A/mm3.

La conexion de los conductores de tierra se realizara en forma rigida sin interrupciones desde barra de
cobre / block de bornes de conexion de tierra para riel Din y entre éstas y la toma de tierra principal.

Toda la estructura de los tableros asi como puertas y frentes muertos deberan aterrarse.

Los tableros tendran los circuitos ordenados y humerados de modo de poder identificar a qué corresponde
cada derivacion y en el lado interior de la puerta se sujetara una planilla, ajustada a la realidad ejecutada.

La numeracion se grabara sobre chapas de acrilico atornilladas o pegadas al frente muerto.

Para la distribucion de energia a los distintos interruptores de proteccion (o comando) se utilizaran barras
tipo Vicking Legrand o similares.

La alimentacion a los interruptores se hara mediante peines de conexion del tipo "busbar”, manteniendo el
equilibrio entre fases. Se utilizaran los accesorios correspondientes en cada caso.

1.10.6 Toma corrientes

Se colocaran en los ambientes tomas tipo Conatel linea Habitat, Presta o similares de una misma linea a
sugerencia del Instalador (que lo dejara declarado en su oferta) y debera contar con aprobacion de la
Direccién y Supervision de Obra.

Importante:a efectos de posibilitar el conexionado de alguna pequefia amplificacion o maquinaria de
limpieza, se debera ubicar en el gimnasio en 2 (dos) lugares a sugerencia del proyectista y a confirmar en
obra, un conjunto de 1 (uno) tomas de corriente tipo schuko y 1 (uno) polarizado lineal con su
correspondiente proteccion térmica magnética y diferencial (puede ser combinada) dentro de un cajén
metalico estanco a una altura aproximada de 2 mts. (a confirmar en obra).

Los cajones tendran un IP 54 y la cerradura sera tipo llavin de media vuelta.

Los distintos elementos (interruptores y médulos toma corriente) se ubicaran dentro de una caja PVC tipo
cubre bornes que se fijara a la bandeja del cajon.

1.10.7 Interruptores

1.10.7.1 De comando locales de luces

Los interruptores seran de embutir para 10 A como minimo. Seran de la misma marca y modelo que los
tomacorrientes y en las mismas condiciones.

1.10.7.2 Termo magnéticos para proteccién de luminarias del gimnasio

Cada luminaria del gimnasio debera contar con una proteccién térmico magnética para montaje en riel
omega con un poder de corte minimo de 6 KA segun IEC 947-2.

Estas protecciones se ubicaran, para el conjunto de luminarias de cada cercha, sobre uno de sus extremos
en tableros PVC estancos (IP 65).

1.10.7.3 Termo magnético para proteccion de tableros, circuitos y comandos de iluminacién

Los interruptores para comando de luces y proteccion de los circuitos desde el tablero seran termo
magnéticos para montaje en riel omega.

Seran todos de una misma marca y sus poderes de corte minimos seran de 6kA segun Norma IEC 898
Todos los interruptores seran marca Schneider, ABB (ltalia), Hager o equivalente.

Los Interruptores Generales de los tableros secundarios tendran poder de corte minimo de 10 KA, segun
IEC 898.

El Interruptor General del Tablero General sera en caja moldeada y tendra un poder de corte minimo de 25
KA segun |IEC 947-2.

Importante: encendido del sistema de iluminacién del gimnasio

Se prevé que los circuitos de comando y proteccion del sistema de iluminacion del gimnasio se ubiquen en
el Tablero General.

A efectos de posibilitar distintos niveles de iluminacién y calidad de servicio, el encendido de las luminarias
se debera realizar mediante 2 (dos) circuitos por cada linea de luminarias que se instale a lo largo del
gimnasio (encendido intercalado).

Cada uno de estos circuitos contara con la correspondiente proteccién térmica magnética y por cada linea
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de luminarias se colocara una proteccion diferencial.

Para el caso que por razones de seguridad se dificulte el accionamiento directo de los interruptores térmico
magnéticos de los distintos circuitos del Tablero General, se debera prever para cada uno de ellos la
colocacion de contactores accionados por interruptores unipolares a ubicar en un Tablero de Comando en
un lugar de la edificacion a sugerencia del proyectista que se debera corroborar con el Supervisor en Ora.
1.10.7.4 Interruptores diferenciales de tableros y circuitos.

Como medida de proteccion contra contactos directos e indirectos se debera prever la colocacion de
disyuntores diferenciales tipo AC de marcas de reconocida calidad (Schneider, ABB — ltalia — Hager o
equivalente) de la misma marca que los interruptores térmico magnéticos para riel, a razén de uno cada
cinco circuitos derivados en cada tablero como maximo.

Las protecciones diferenciales para los circuitos de luces seran distintas que las de los circuitos de tomas.
La acometida a los tableros derivados del TG tendra asociado junto al interruptor térmico magnético
correspondiente, un disyuntor diferencial de sensibilidad adecuada para la proteccién de las instalaciones
contra defectos de aislamiento o contactos indirectos.

El proyectista determinara si resulta necesario que este dispositivo diferencial asociado al interruptor térmico
magnético deba ser regulable en sensibilidad y tiempo de actuacion (block diferencial).

NOTA:Una vez definido por el contratista el proveedor de los interruptores debera verificar con el
proyectista que los mismos cumplan con la selectividad y coordinacion de proyecto, de modo de poder aislar
los posibles defectos con el interruptor mas cercano a donde se hayan producido. A su vez se debera
verificar la filiacion de los interruptores.

1.10.8 Descarga a Tierra

Se realizara una descarga a tierra artificial la cual sera calculada por el Oferente. La misma debera tener un
valor inferior a 5 Q.

Importante:se sugiere que el sistema de aterramiento consista en un anillo de cable de cobre desnudo de 35
mm2 enterrado a 60 cm de profundidad y equidistante 80 cm de la construccion que se vinculara conectada
mediante soldadura cupro aluminotérmica a jabalinas tipo Copperweld de 5/8” x 2 m.

La descarga a tierra de todos los tomas y artefactos de iluminacién se conectara a la malla de descarga
general del edificio, a través de la barra de tierra del tablero general.

Todas las canalizaciones metélicas, la perfileria de la estructura del edificio y las puestas tanto de
iluminacién como de fuerza motriz y otros equipos se conectaran a esta unica malla de tierra.

1.11 Niveles de iluminacién y tecnologia exigida para las luminarias

El contratista debera suministrar e instalar todas las luminarias indicadas en el proyecto propuesto. Previo a
su instalacion deberan ser aprobadas por el representante de la Oficina del Area de Instalaciones
Electromecanicas y Alumbrado de la Intendencia de Canelones.

Las mismas se entregaran completas y tendran un factor de potencia superior a 0.95.

1.11.1 Cancha (40x20 mts.)

El proyecto de iluminacion propuesto sera tal que cumpla con lo siguiente:

- lluminacién promedio (Em): no inferior a 400 lux a nivel piso de la cancha

- Uniformidad media (Emin/Emed): 0,5

- Uniformidad extrema (Emin/Emax): 0.5

- lluminacion del tipo cenital.

- Luminarias con tecnologia multi led: marca de reconocida calidad, tono de color blanco neutro, rendimiento
superior a 100 lumenes/watts, vida util no inferiora 50000 horas 170, IP 65; disefadas para 230 V/50 Hz
nominales

- Las luminarias deberan contar con una rejilla /parrilla metalica protectora con fijacién independiente de la
misma.

1.11.2 lluminacién exterior

- lluminacion del frente del gimnasio mediante luminarias tipo vial de tecnologia multi led, marca de
reconocida calidad, tono de color frio, rendimiento no inferior a 120 lGmenes/watts, vida util no inferior a
50000 horas 170, IP 65 disefadas para 230 V/50 Hz similares al modelo ROADFIGHTER de Philips de 80
watts.

Se prevé la necesidad de instalar al menos 24 (veinticuatro) luminarias.

El encendido sera comandado por contactor asociado a fotocontrol.

1.12 lluminacioén de Sefalizaciéon y de Emergencia

El proyecto debera incluir indicadores con tecnologia led de: 1°) Sefializacion de Salida (junto a puertas), 2°)
luminarias de emergencia de tecnologia led (junto a tableros y en zonas de circulacién), y 3°) luminarias de
emergencia de gran potencia (con foco o similar) en areas de gimnasio principal.

Los Sefializadores de Salida seran de alta luminosidad, autbnomos permanente con bateria de emergencia
con una autonomia mayor a 2 horas similar al modelo9905 LM de Atomlux.

Las Luminarias de Emergencia seran autdbnomas no permanente autorizados por Bomberos similar al
modelo 2020LED de Atomlux.
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Las Luminarias de Emergencia de gran potencia seran del tipo auténomo no permanente del tipo industrial
autorizada por Bomberos similar al modelo 8091 de Atomlux.

El proyectista incluira en los diagramas unifilares los circuitos correspondientes para estas luminarias.

1.13 Otros suministros

El Instalador por parte del Contratista debera incluir en su proyecto el suministro e instalacion de
ventiladores edlicos

4. TRIBUNAS

La ejecucién de las mismas se realizara por parte de la Intendencia de Canelones.

Seran de estructura liviana y revestimiento fendlico pintado.

Se debera de tener en cuenta en la estructura del gimnasio las posibles descargas de esta estructura en los
pilares principales de la estructura del Gimnasio.

Sobrecarga estimada de la tribuna: de 500kg/m2

5 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES

El Contratista debera construir las veredas perimetrales y rampas de acceso que figuran en los recaudos
graficos. Seran realizadas mediante contrapiso de 10 cm de espesor mas terminacién peinado.

Las rampas de acceso al gimnasio cumplirdn con las pendientes adecuadas segun la norma UNIT de
Accesibilidad Universal vigente al momento de la obra.
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