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CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. OBJETO  
 
ANTEL llama a licitación para cotizar los trabajos de REFORMA DE SS.HH MASCULINO y 
ACONDICIONAMIENTO SS.HH. FEMENINO según se indica en planos y memorias, en el 
edificio Aguada, ubicado en la calle San Martin  2673 esq. Vilardebó, de la localidad de 
Montevideo.   
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
2. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
3. VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego.  
 

4. REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto, instalador sanitario o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil con servicio de ANTEL para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
 
 
5. SOBRESTANTE 
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Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 

 
6. PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, ANTEL podrá solicitar al adjudicatario un plan de trabajo (P.T.) 
ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas 
respetando el plazo de entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 
 
 
7. PLAZO DE ENTREGA 

 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 62 (sesenta y dos) días 
calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, 
contados desde la fecha de notificación de adjudicación. 
 
 
8. COTIZACIÓN 
 
Los precios estarán expresados en moneda nacional. 
 
 
9. AJUSTE DE PRECIOS 
 
Dadas la características de este llamado no existirá Ajuste de Precios. 

 
 
10. GARANTÍAS TÉCNICAS 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
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a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la recepción definitiva, por el 
buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso 
de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 
 
 
11. MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, ANTEL aplicará las siguientes multas: 

 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si ANTEL comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de ANTEL 
de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 20 UR 
diarios. 

 
2) Por incumplimiento en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los 
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las 
mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso 
se hubieran concedido. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una 
multa de 1% diarios, sobre el monto total adjudicado sin impuestos. 

 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan los  procedimientos constructivos 
(o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

Se deja constancia que aunque algunas tareas no estén expresamente indicadas en el 

presente Pliego pero que la tradición de la buena ejecución indique, formarán parte del 

proyecto y el Contratista deberá ejecutarlas sin costo adicional para ANTEL. En aquellos ítems 

sobre los cuales no se haga referencia regirá lo establecido en la Memoria Constructiva 

General del M.T.O.P., siendo responsabilidad de la empresa procurar la obtención de dicha 

documentación. 

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas 

por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique 

un incremento en el costo de la obra.  

a) Horarios de trabajo: 

Los trabajos podrán realizarse en horario normal, salvo aquellos que generen ruidos molestos, 

polvo, que requieran cortes de agua o que puedan interferir con el funcionamiento del local. 

Este tipo de trabajos se restringen a fines de semana o fuera del horario de oficina (de lunes a 

viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs) previa coordinación con la Dirección de obra.  

b) Representante técnico: 

El contratista deberá contar con representación técnica con título habilitante para la ejecución 

sanitaria, presentando el título de Técnico Sanitario ante la Dirección de Obra. Cumplirá el rol 

de Jefe de Obra o Capataz, debiendo estar todos los días en que se trabaje en la obra. 

Para la instalación eléctrica se solicitará Ingeniero eléctrico o técnico electricista con firma 

autorizada en UTE. 

c) Ejecución de los trabajos: 

Se deberá trabajar dentro de los locales a puerta cerrada, para evitar la propagación de polvo. 

Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo serán responsabilidad de la 

empresa constructora.  

En la circulación no se podrán ubicar materiales, escombros, ni herramientas. El resto de los 

servicios no contemplados en el presente pliego deberán estar operativos en todo momento.  

d) Cortes de agua e inspecciones: 

Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar fuera del horario de oficina 

(de 19.00 hrs. a 08.00 hrs.). Solicitando por escrito con por lo menos 48 horas de anticipación, 

y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de 

agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la 

autorización por escrito de la Dirección de Obra. 

Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división 

encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera. 

e) Normativa: 
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Deberá respetarse lo establecido en las normas constructivas del M.T.O.P. e Intendencia de 

Montevideo. Las normas de seguridad e higiene laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (M.T.S.S.). 

La empresa constructora queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y seguridad 

para las personas, equipos y servicios. Será el responsable de suministrar todos los 

implementos de protección individual y colectiva. Si a pesar de las precauciones adoptadas se 

produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, accidentes o 

perjuicios a personas o cosas, el contratista queda obligado a reparar el daño causado e 

indemnizar por lo producido. 

f) Documentos en obra: 

La empresa deberá disponer en obra: todos los planos, memoria descriptiva y cuaderno de 

obra para registrar las comunicaciones entre ANTEL y la empresa constructora.  

Se deberá contar además con toda la documentación especificada por el MTSS según 

corresponda (ej: Libro de Obra, Plan de seguridad, Plan de trabajos especiales, planos y 

memorias de armado y desarmado de andamios, instructivos de herramientas, etc.).  

g) Planilla de registro y control de personal:  

Se deberá contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición 

de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Detallará datos del personal (nombre, 

documento y categoría laboral), donde el mismo deberá firmar día a día registrando su 

asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará al Director de Obra una copia de este registro 

donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta concordancia 

con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 

h) Recepción de obra: 

La instalación deberá entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene 

necesarias para su correcta utilización y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras 

posteriores a la habilitación del edificio. 

Será responsabilidad de la empresa la corrección de vicios aparentes y ocultos producidos por 

la mala ejecución hasta pasados 10 (diez) años de la recepción definitiva de obra. 

 
A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. IMPLANTACIÓN 

1.1. Implantación en obra 

Se define este rubro a los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, incluirá 

todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias 

para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente. Se tomará 

como norma lo indicado a continuación: 

ANTEL suministrará baño, no así vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar lo 

necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 

según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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ANTEL suministrará energía eléctrica y agua. No obstante esto la empresa se encargará de los 

tableros provisorios y alargues de eléctrica, desde el punto de la toma indicado hasta la zona 

de trabajo. 

El director de obra, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la obra. 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán 

ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) 

no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 

definiendo un tope máximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 14. 

 
2. PLAN DE SEGURIDAD 
 
2.1. Plan de Seguridad 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de 
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General 
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene. 
 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el 
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. En caso de no presentación, no podrá 
iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. 
 
En todos los casos el Plan de seguridad, estará de acuerdo al volumen de los trabajos 

solicitados, definiendo un tope máximo de 3% de la suma de los rubros del 3 al 14. 

 

3. DEMOLICIONES 
 
3.1. Demolición y pases en tabiques  

Se deberá demoler los tabiques interiores de los SS.HH que no formen parte del proyecto final 

de acuerdo a lo especificado en los recaudos gráficos (ver láminas: A02 y A06). 

3.2. Picado de revoque  

Se solicita el picado de revoque flojo o en mal estado en paredes y cielorraso en pasillo de de 

acceso a SS.HH. masculino, SS.HH masculino y SS.HH. femenino. 

3.3. Rasqueteo de pintura (SS.HH. femenino) 

Se deberá rasquetear toda la pintura deteriorada o floja en cielorraso y paredes del SS.HH 

femenino hasta lograr una superficie perfectamente lisa y firme para recibir posteriormente la 

pintura.  

3.4. Retiro de artefactos sanitarios 

Se deberán retirar los inodoros, los lavatorios y la mesada del SS.HH masculino según se 

expresa en lámina A02. La empresa contratista se hará cargo de su disposición final. 

3.5. Picado de revestimientos en pared 
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Se retirarán los revestimientos de pared existentes en el SS.HH masculino, hasta llegar a los 

mampuestos. 

3.6. Picado de revestimientos en piso 

En el SS.HH masculino se retirarán en su totalidad los revestimientos de piso existentes hasta 

llegar a una superficie de contrapiso firme y uniforme. 

3.7. Retiro de abertura de hierro (H01) 

Retirar la abertura de hierro existente H01 (3.20x0.50 aprox.) en el SS.HH masculino indicada 

en gráfico A02.  

Hasta sustituir la abertura retirada se deberán prever protecciones para el clima y seguridad de 

la central, no se aceptará que el vano quede descubierto. 

3.8. Retiro de puertas de boxes de ducha (SS.HH. femenino) 

Se solicita el retiro de las puertas de madera existentes en las duchas del SS.HH femenino. 

Cantidad: 2. 

3.9. Retiro de cañerías existentes 

Se retirarán las instalaciones de desagües secundarios y primarios que queden fuera de uso 

así como la totalidad de la cañería de abastecimiento existente en SS.HH. masculino. 

3.10. Retiro de instalación eléctrica existente 

Retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas que quedarán en desuso tapando registros 

y desmontando canalizaciones en SS.HH. masculino. 

 
4. SANITARIA 

 
Materiales, normas y ordenanza 

Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la 
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Montevideo. 
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, 
dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por 
la empresa. 
Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a 
cañerías, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas 
por UNIT para la industria de la construcción, utilizando para:  

- Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas 
sifonadas, rejilla de piso, etc., serán de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma 
marca y especie.  

- Los desagües primarios serán en Ø110, los secundarios en Ø40, Ø50, Ø63, (según 
corresponda) y las ventilaciones Ø50 y Ø110 (según corresponda). 

- Cañería, piezas (codos, reducciones, desvíos, etc.), insertos, llaves de paso, etc. de 
abastecimiento de agua serán en Polipropileno Termofusionado tipo PN20. 
 

Inspecciones 

En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta previamente 
con el visto bueno de la Dirección de Obra. Para la realización de las pruebas y corte 
programados, el adjudicatario deberá coordinar fecha, con la Dirección de Obra, por lo menos 
con dos días hábiles de anticipación, la que deberá pasar por escrito la solicitud. 
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Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serán a exclusivo costo del adjudicatario. 
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el Arq, y/o Técnico 
Sanitario responsable y el Director de obra, para verificar estado y funcionamiento de todas las 
instalaciones. 
Las instalaciones serán sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles: 

- materiales (colocación, calidad, tratamiento) 
- desagüe (prueba hidráulica) 24hs con cañería llena de agua hasta 2 m.c.a. 
- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg) 

 
No se dará visto buen a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas 
por escrito por parte de la Dirección de Obra dichas pruebas. 
 

4.1. Abastecimiento (SS.HH masculino) 

El abastecimiento se realizará completamente en polipropileno termofusionado desde la llave 

de paso nueva, pudiéndose ajustar su ubicación de acuerdo a conveniencia.  

Se realizará el recorrido según planos (lámina S01, la distribución interna en los servicios será 

en termofusión Ø32 mm. Se abastecerán a 2 bachas, 1 canilla de servicio debajo de mesada, 2 

cisternas, 2 duchas y 1 termotanque.  

Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 

comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver 

ítem inspecciones). 

4.2. Desagües (SS.HH masculino) 

El trazado, los materiales, diámetros y las pendientes de cañerías de desagüe serán los 

indicados en planos (lámina S01). Los desagües primarios se realizarán en PVC 110 con 

pendiente desde los 2 inodoros a la bajada existente.  

Se utilizarán 1 caja de PVC sifonada abierta, la cual desagüa a 1 boca de acceso abierta que 

recibe 2 bachas y por el otro lado 2 boca de acceso abiertas, que contienen las 2 duchas. 

A toda la instalación se deberá realizar una prueba hidráulica previo a su tapada (ver ítem 

inspecciones). Dicha prueba deberá contar con el visto bueno del Director de Obra para la 

continuación de los trabajos. 

 

 

5. ALBAÑILERÍA 
 

5.1. Tabiques [M01] 

Se construirá un tabique de ticholo hueco de 8 cm de espesor que dividirá el SS.HH masculino 

según se indica en planos (A03 y A04). El mismo irá desde el contrapiso hasta una altura de 

2.40m., estará revestido en ambas de sus caras hasta los 2.10m y luego irá revocado y 

pintado. 

Deberán emplearse mampuestos industriales de primera calidad, forma regular y color 

uniforme. No se aceptarán piezas quemadas, deformadas o fisuradas. El mortero a utilizar 

tendrá la proporción 4:1 (arena gruesa, cemento de albañilería). Se levantará de manera 

uniforme y simultánea mojando previamente los mampuestos, será plano y estará a plomo, 

cuidando además que las hiladas sean horizontales. Se colocarán a junta trabada y enrasada 
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(menor a 1.5 cm) para su posterior revoque, intercalando hierros cada 3 hiladas de Ø6 que 

conecten a los muros laterales. 

5.2. Tabique [M02]  

Se construirá un tabique de ticholo hueco de igual espesor sobre tabique existente en SS.HH 

femenino según planos (A06 y A07). El mismo irá revocado en ambas caras, será construido 

sobre viga de 12x12cm con 4Ø8 y se elevará hasta llegar al fondo de losa.  

Deberán emplearse mampuestos industriales de primera calidad, forma regular y color 

uniforme. No se aceptarán piezas quemadas, deformadas o fisuradas. Se mojarán previo a su 

colocación. El mortero a utilizar tendrá la proporción 4:1 (arena gruesa, cemento de 

albañilería). Se levantará de manera uniforme y simultánea, plano y a plomo, cuidando además 

que las hiladas sean horizontales. Se colocarán a junta trabada y enrasada (menor a 1.5 cm) 

para su posterior revoque, intercalando hierros cada 3 hiladas Ø6 que conecten a los muros 

laterales. 

5.3. Revoque interior (SS.HH. masculino) 

Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:4) 
como revoque grueso (regleado y peinado) y una segunda de revoque fino con mortero de 
mezcla fina reforzada (1 cal, 5 arena fina, 1 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal 
será de 2 cm. 
 
Sobre ticholo, u otras superficies difíciles de cargar con mortero se aplicará una azotada de 
consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1). En los ángulos salientes llevarán 
cantoneras de chapa nervada hasta los 2 metros de altura por lo menos. 
 
En el caso de revoques a reparar se realizarán con las mismas características que el existente. 
 
5.4. Impermeabilización duchas 

Se impermeabilizará el sector de las duchas hasta los 10 cm de altura con al menos 3 manos 
de membrana líquida con poliuretano para zonas húmedas tipo Kubal Coat o similar la cual 
será aplicada según recomendación del fabricante. 
 

6. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales y terminaciones 
 
Se deberá suministrar una muestra de los materiales a emplear para su aprobación por A.D.O. 
Los revestimientos deberán quedar perfectamente terminados, no se aceptarán juntas 
sobresalidas, ni fuera de escuadra. Previamente a la colocación se deberá realizar la totalidad 
de las canalizaciones (eléctrica y/o sanitarias).  
Las juntas entre piezas de porcelanato serán ejecutadas con separadores plásticos y 
terminadas con relleno de pastina color similar al del pavimento y será inferior o igual a 2 mm, 
con la preparación de fábrica. Los arranques de colocación serán los que indique la Dirección 
de Obra. No se aceptarán piezas manchadas, rotas o fuera de nivel, o con recortes 
imperfectos. 
 
6.1. Revestimiento de pisos  

Suministro y colocación de porcelanatos de 60x60 cm, de primera calidad y dureza PEI IV, en 

color gris para revestir los pisos del SS.HH masculino (lámina A05). La empresa deberá 

presentar muestras del material para su aprobación por parte de la Dirección de Obra (a su 

juicio exclusivo). 



 

Página 11 de 43 

La colocación será con pegamento específico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.  

Nota: se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que será 

entregado (en sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras 

reposiciones de piezas). 

6.2. Revestimiento de paredes 

Se deberá suministrar y colocar los revestimientos de pared del SS.HH masculino, los que 

serán de cerámica monococción 30x60 cms. de primera calidad, en color blanco y terminación 

mate. 

Irá desde el piso hasta los 2,10m de altura según el siguiente diseño: se intercalará una guarda 

de 15cms. del material del pavimento, se continuará  con hileras de revestimiento de pared y se 

rematará con otra guarda de 15cms. del material del pavimento. 

La junta entre las cerámicas de pared se realizará con pastina de color blanco (idéntica al tono 

de la cerámica). 

Nota: se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de piezas el que será entregado (en 

sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de 

piezas). 

6.3. Completar revestimientos (SS.HH femenino) 

Suministro y colocación de cerámicos similares a existentes en SS.HH. femenino. Se 

completará el sector en donde se anulo la puerta de la ducha, las piezas faltantes bajo mesada 

y revestir el escalón de ducha nuevo.  

 

7. PINTURA 
 
Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y 

grasitud. Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio 

y uniforme. Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele 

imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección 

de Obra.  

7.1. Paredes y cielorraso (pintura antihongo) 

Luego de preparadas las superficies, se pintarán todas las paredes y cielorraso del SS.HH 

femenino y SS.HH masculino con al menos dos manos de pintura antihongo, color blanco 

(marca Inca o similar calidad).  

También se pintará con esta pintura el cielorraso y paredes (desde el techo hasta los 2.10m) de 

la escalera que da acceso al SS.HH. masculino (ver planilla AL03). 

En el SS.HH femenino se rasquetearán y lijarán paredes y cielorraso para eliminar toda la 

pintura vieja y preparar la superficie, luego se aplicará un fondo universal para recibir 

posteriormente la pintura nueva. 

7.2. Paredes escalera (esmalte sintético) 

Luego de preparadas las superficies correctamente (lijado de pintura sintética existente para 

matar el brillo + fondo), se pintarán las paredes de la escalera (hasta los 2.10m de altura) que 
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da acceso al SS.HH masculino, con al menos dos manos de esmalte sintético al agua, color 

gris claro (tipo Satinca turbo o similar calidad).  

 

8. CARPINTERÍA 
 

8.1. Puerta SS.HH masculino (C01:0.80x2.10) 

Suministro y colocación de puerta interior tipo placa con enchapado en MDF blanco en ambas 

caras de acuerdo a las especificaciones de la planilla (C01), que irá amurada a tabique de 

mampostería divisor del SS.HH masculino. Cantidad: 1. 

Llevará rejilla de ventilación en PVC blanco (medidas mínima 20x30cm), manija tipo avión con 

cerradura tipo “Star” y 2 juegos de llaves. 

8.2. Puerta SS.HH femenino (C02:0.60x2.10) 

Suministro y colocación de puerta interior tipo placa con enchapado en MDF blanco en ambas 

caras de acuerdo a las especificaciones de la planilla (C02). Cantidad: 1. 

Llevará rejilla de ventilación, manija tipo avión con cerradura tipo “Star” y 2 juegos de llaves. 

8.3. Estante en pared (C03) 

Suministro y colocación de 1 (un) perchero de pared con estante de dimensiones aproximadas 

0,90m de largo x 0,20m de alto x 0,20m de profundidad de estante. Se realizarán con placa de 

20mm de espesor de aglomerado melamínico revestimiento color blanco y cantos ABS con 6 

perchas de acero inoxidable resistentes según planilla C03. Deberá contar con los elementos 

necesarios para el amure.  

8.4. Acondicionamiento puerta C04 

Consiste en el acondicionamiento de la puerta existente en SS.HH masculino (C04), agregando 

las piezas faltantes para su correcto funcionamiento. Se pintarán las hojas y marco con esmalte 

sintético del mismo color que el pasillo. 

8.5. Acondicionamiento puertas C05 y C06 (rejillas pvc) 

Se solicita suministro y colocación de rejillas de ventilación de pvc blanco (dimensión mínima 

20x30cm) en ambas caras del sector inferior de las puertas existentes identificadas en planos 

como C05 y C06 (SS.HH femenino y gerencial). 

 

9. ALUMINIOS 
 

9.1. Abertura interior (AL01) 

Suministro y colocación de abertura de aluminio anodizado natural, con vidrio simple arenado 

de espesor 4mm, sector con chapa ciego (para ducto) y celosía de ventilación, según detalle en 

planilla de carpintería de aluminio: AL01. 

9.2. Abertura exterior (AL02) 
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Suministro y colocación de abertura de aluminio anodizado natural, con vidrio simple arenado 

de espesor 6mm, sector con chapa ciego (para salida de ducto) y celosía de ventilación, según 

detalle en planilla de carpintería de aluminio: AL02. 

En la colocación se repararán jambas, antepecho y dintel de dicha abertura. 

9.3. Rejilla de ventilación para mampostería (AL03) 

Suministro y colocación de rejilla con láminas fijas de aluminio anodizado natural (40x30cm) a 

colocar en tabique de mampostería (ambas caras) según se indica en planilla: AL03. 

9.4. Box inodoros (AL04)  

Suministro y colocación de mamparas para boxes de inodoros en SS.HH masculino de acuerdo 

a planos (AL04).  

La estructura se realizará en perfiles de sección 50x50 en aluminio anodizado natural, siempre 

que se pueda las uniones irán ingletadas. Las placas serán de aglomerado (e: 25mm) con 

terminación melamínico color blanco en ambas caras. Dichas placas  irán fijadas a la estructura 

mediante perfiles “U” de aluminio natural. Cada puerta llevará 3 pomelas cromadas, un herraje 

de seguridad y maniobra en metal cromado indicando “libre /ocupado”. La hoja se realizará en 

placas de aglomerado (e: 25mm) con terminación melamínico color blanco en ambas caras, 

con cantos ABS (e:2mm), los marcos serán en perfil “L” (40x40) de aluminio atornillados a los 

parantes verticales de 50x50. 

9.5. Box duchas (AL05)  

Suministro y colocación de mamparas para boxes de duchas en SS.HH masculino de acuerdo 

a planos (AL05).  

La estructura se realizará en perfiles de sección 50x50 en aluminio anodizado natural. El 

cerramiento se realizará con tablillas de aluminio natural fijadas a los parantes. Cada puerta 

llevará 3 pomelas cromadas, un herraje de seguridad y maniobra en metal cromado indicando 

“libre /ocupado”. La hoja se realizará en placas en tablillas de aluminio natural. Los marcos 

serán en perfil “L” (40x40) de aluminio atornillados a los parantes verticales de 50x50. 

Se deberán suministrar y colocar 2 ganchos en acero inoxidable tipo toallero dentro de los 

boxes. 

 

10. GRANITOS 
 

10.1. Mesada granito (G01) 

Suministro y colocación de mesada de granito gris con 2 bachas “de abajo” de cerámica blanca 

Será de dimensiones 1.7x0.5x0.02 m. (a rectificar en obra) con los cantos vistos redondeados y 

pollerín de 13 cms. de alto en los frentes según planilla de granitos G01.  

Se colocará mediante ménsulas metálicas conformadas por perfiles “L” o “T” de 2'' debidamente 

protegidas con antióxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegará con cemento a 

base de silicona la placa de granito. Se amurarán a 0.90 m de altura desde el nivel de piso 

terminado e irá 2cm empotrada en la pared como se indica en planos.  

10.2. Umbral de granito (G02)  
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Suministro y colocación de umbral de 0,80x0,15x0,02 cm en granito color gris, según se indica 

en plano A05. Se colocarán con mortero predosificado sobre un alisado de arena y portland 

(4:1). Las juntas se rellenarán con pastina predosificada. 

 

11. ACCESORIOS 
 

11.1. Sifón 

Los sifones a colocar en las bachas serán de PVC tipo botella, con terminación cromada. 

Cantidad: 2. 

11.2. Grifería monocomando de mesada 

Para los lavabos se utilizarán grifería monocomando de mesada (cromada) tipo Junior o FV, 

contemplando agua fría y caliente con garantía mínima 5 años. Cantidad: 2. 

11.3. Juego monocomando para ducha 

Para las duchas se utilizará grifería monocomando de embutir tipo Junior o FV, con mezcladora 

y pico de ducha con roseta cromados con garantía mínima de 5 años. Cantidad: 2. 

11.4. Canilla de servicio 

La canilla de servicio será esférica ½” metálica con pico e irá instalada bajo mesada según se 

indica en planos. Cantidad: 1. 

11.5. Llave de corte  

Se instalarán al comienzo de la instalación de abastecimiento sanitario y otra previo al calefón 

(termotanque), serán llaves de corte esféricas para termofusión con capuchón cromado. 

Cantidad: 2. 

11.6. Mini llave esférica para cisternas 

Para el corte de abastecimiento de las cisternas se instalará mini llave esférica (½) de paso 

metálica, a la cual irá conectada la colilla de cada cisterna. Cantidad: 2. 

Se deberá prever un separador de la pared tipo nipple metálico con tapa junta (para cada 

conexión). 

11.7. Cisternas exteriores 

Serán exteriores con caja plástica en polietileno de alta densidad, capacidad de 10 litros, con 

mecanismo interno de bronce, botón metálico y cubre sifón, tipo “Magya”. Cantidad: 2.   

Se deberá verificar la altura de la salida de la cisterna de manera tal que quede completamente 

cubierta por el cubre sifón. En caso de ser necesario se podrá armar en obra la salida en PVC. 

11.8. Portarrollo 

Serán cerámicos de embutir, color blanco. Deberá incluir el porta papel. Irán instalados dentro 

de cada box de inodoro del SS.HH masculino según se indica en planos (A03). Cantidad: 2. 

11.9. Jabonera 
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Serán cerámicas de embutir, color blanco. Irán instaladas dentro de cada box de duchas, según 

se indica en planos (A04). Cantidad: 2. 

11.10. Perchero 

Serán cerámicos de embutir, color blanco. Irán instalados dentro de cada box de inodoros, 

según se indica en planos (A03). Cantidad: 2. 

11.11. Inodoro con tapas 

Los inodoros a instalar serán modelo tipo “Nórdico” de Olmos, color blanco. Deberán incluir 

tapas de PVC rígido tipo ATMA, en color blanco. 

11.12. Colillas 

Las colillas serán de PVC con malla, deberán incluir todos los accesorios (ej: tapa juntas) para 

garantizar una correcta terminación de las instalaciones.  

11.13. Secamanos 

Suministro y colocación de secamanos electrónico con célula fotoeléctrica. Deberá presentar 

garantía mínima de 2 años. Cantidad: 1. 

11.14. Termotanque 60lts 

Suministro y colocación de termotanque de cobre con capacidad de 60 lts. (nuevo) para las 

duchas. Eficiencia energética clase A. Deberá presentar la garantía del fabricante. Cantidad: 1. 

11.15. Espejo (E01: 1.70x0.90) 

Suministro y colocación de espejo (1.70x0.90 m) pegado con silicona sobre revestimiento 

cerámico, según se indica en planos. Garantía: 2 años. Todas las medidas deberán ser 

rectificadas en obra.  

11.16. Rejillas metálicas 

Suministro y colocación de rejillas de metal cromado para cajas sifonadas y bocas de desagüe. 

Cantidad: 4. 

11.17. Cantoneras de aluminio  

Suministro y colocación de cantoneras de aluminio para todos los ángulos vivos con 

revestimiento. Cantidad estimada: 6.30 ml. 

11.18. Topes de goma 

Suministro y colocación de un tope de goma para puerta de acceso al SS.HH masculino. 

Cantidad: 1. 

 

12. ELÉCTRICA 
 

La instalación eléctrica será realizada de acuerdo a la reglamentación de UTE, por ingeniero 

eléctrico o técnico electricista con firma autorizada. Los accesorios a suministrar deberán ser 

presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 



 

Página 16 de 43 

Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.  

12.1. Conexión en Tablero  

La empresa constructora deberá identificar las llaves del tablero correspondientes a los 

servicios, retirarlas al igual que conductores, luminarias, interruptores, tomas de fuerza motriz y 

suministrar nuevas  

Los interruptores para las diferentes derivaciones serán del tipo termo-magnético bipolar 

combinado con una intensidad nominal acorde al consumo y al calibre del conductor, una 

potencia de corte en cascada con el interruptor general y una sensibilidad de 30mA. 

Los interruptores serán de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider cumpliendo 

las normas UNIT y URSEA. Para la interconexión entre ellos se utilizarán peines de conexión y 

no puentes de conductores, se debe prestar especial atención en equilibrar debidamente las 

fases. La conexión de las tierras se hará mediante una bornera para riel omega. 

Todos los interruptores de derivación estarán debidamente identificados con rótulos indicando 

número de derivación y una planilla que indique destino del mismo. 

En caso de no poder conectarse en el tablero existente se deberá suministrar e instalar un 

tablero nuevo estanco de montaje aparente, policarbonato, tapa opal,  con la capacidad 

adecuada a las dimensiones de la obra y previendo módulos de reserva para futuras 

ampliaciones. Deberá estar rotulado al igual que las derivaciones indicando número y destino 

de cada una.  

12.2. Canalizaciones  

La instalación eléctrica a los servicios se realizará desde el tablero existente de forma aparente 

mediante ducto de chapa galvanizada de sección circular hasta caja galvanizada estanca 

DAISA para ingresar al SS.HH masculino. Dentro del SS.HH femenino se realizará de la misma 

manera. 

Las canalizaciones para fuerza motriz dentro del SS.HH masculino irán embutidas con caños 

corrugados antillama de 1”. En cielorraso se aprovecharán las canalizaciones existentes; en 

aquellos sectores donde las canalizaciones sean inutilizables, las mismas serán aparentes en 

ducto de chapa galvanizada de sección circular.  La ∑ de los conductores dentro del canalizado 

tiene que ser < 60% Ø interior según reglamento de UTE. 

12.3. Conductores 

Los conductores serán  tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillama. Como norma 

general se tomará (salvo indicación expresa) para: Iluminación: sección de Ø 1 mm² + Tierra  2 

mm²  y  para Tomacorrientes: Ø 2 mm² + Tierra 2 mm².  

Toda derivación debe salir con Tierra reglamentaria (mín.: 2mm²). 

12.4. Tomas de fuerza motriz 

En SS.HH masculino se instalarán 4 (cuatro) tomas corrientes polarizados tipo Schuko con 

llave bipolar integrada, para secamanos, calefón, sector de vestuarios y uno libre sobre 

mesada, según se indica en láminas de eléctrica (E01). 

Las plaquetas de los puestos de eléctrica deberán ser tipo Duomo, Clio o similar, color blanco. 

12.5. Luminaria L01 



 

Página 17 de 43 

Suministro y colocación de luminarias tipo L01 según se indica en planos (E01), irán ubicadas 

en SS.HH y vestuario masculino y en duchas del SS.HH femenino (total: 3 luminarias).  

Serán estancas para 2 tubos de LED de 1200mm de 18W de potencia, luz neutra 4000k y más 

de 40.000 hrs. de vida útil. Fabricadas en policarbonato y reflector de chapa de acero pintado 

de blanco. Factor de protección: IP65. 

Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a utilizar para la 

aprobación por dirección de obra. 

12.6. Luminaria L02 

La luminaria a suministrar e instalar L02 será tipo aplique de pared con luz LED cálida 3500K, 

de una potencia de 60W. Se colocará 1 (una) unidad sobre mesada de SS.HH masculino y se 

sustituirán las 2 (dos) existentes en SS.HH femenino según se indica en planos. 

Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a utilizar para la 

aprobación por dirección de obra. 

 

13. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE 
 

Materiales y equipos 

Los equipos deberán llegar a obra en su embalaje original, serán acopiados en un lugar seco y 

protegido hasta su instalación final. No se aceptarán equipos que presenten signos de 

manipulación.  

La instalación deberá ser realizada por personal idóneo de acuerdo al instructivo del equipo, 

según recaudos gráficos.  

Comprobar que la estructura en la que está instalado es lo suficientemente resistente para 

soportar el aparato en funcionamiento a su máxima potencia. Se deberán prever todos los 

accesorios para un montaje correcto y seguro. 

13.1. Suministro y colocación ducto galvanizado 150 

Se solicita el suministro y colocación de 1 ducto circular en chapa galvanizada de Ø150 

sujetado a losa mediante agarraderas cada 1 metro, asegurando su correcto montaje y 

sujeción. Irá desde el SS.HH gerencial hasta el garage, según se indica en planos (VM2). 

Largo estimado: 5.70m. 

13.2. Suministro y colocación de ducto galvanizado 200 

Se solicita el suministro y colocación de ducto circular en chapa galvanizada Ø200, sujetado a 

losa mediante agarraderas cada 1 metro, asegurando su correcto montaje y sujeción.  

En el SS.HH masculino irá desde el centro de los boxes de inodoros hasta el exterior, la salida 

se realizará con terminación en ángulo para evitar el ingreso de agua y malla para evitar el 

ingreso de palomas. Tendrá un recorrido estimado de: 3.50 m. Ver plano: VM1. 

En el SS.HH femenino irá desde el centro de la ducha hasta el exterior, según se indica en 

planos (VM2 y A07). Largo estimado: 5.10m.  

13.3. Suministro y colocación de ducto galvanizado 250 
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La salida al exterior del SS.HH femenino y gerencial se realizará con ducto galvanizado circular 

Ø250, según se indica en planos (VM2). En su extremo interior llevará conexión unificando los 

ductos de Ø150 y Ø200 y en su extremo exterior tendrá terminación en ángulo para evitar el 

ingreso de agua y malla para evitar el ingreso de palomas. Tendrá un recorrido estimado de: 

10.2 m.  

13.4. Extractor tipo Silent 200 

Se solicita el suministro e instalación de extractor tipo Silent 200 con sensor de movimiento 

(retardo de 5 minutos) para los boxes de ducha en SS.HH masculino y ducha, bachas e 

inodoros en SS.HH femenino, según se expresa en planos (VM1, VM2 y A07). Serán 

ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, con caudal aproximado de 180 m3/h, compuerta 

antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a 

bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico. Garantía: 5 años. 

Cantidad: 6, color plateado. 

13.5. Extractor tipo Silent 300 

Se solicita el suministro e instalación de extractor tipo Silent 300 (retardo de 5 minutos) para los 

boxes de inodoros del SS.HH masculino y SS.HH gerencial, según se expresa en planos (VM1, 

VM2). Serán ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 280 m3/h, 

compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con 

rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico. 

Garantía: 5 años. Cantidad: 2 (ubicado al centro de los boxes, según planos), color plateado. 

13.6. Extractor tipo “TD 500/150 N” 

Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugos in-line de bajo perfil, tipo “TD 500/150 

N” extremadamente silenciosos, certificados por la Noise Abatement Society (Asociación para 

la reducción del ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura 

interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que 

amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, 

juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa 

orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, 

Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. 

Garantía: 5 años. Cantidad: 1. Irá instalado en caño galvanizado Ø150 del SS.HH femenino, 

según se indica en planos (VM2). 

13.7. Extractor tipo “TD 800/200 N” 

Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de bajo perfil tipo “TD 800/200 N”. IP44, 

motor clase B, con rodamiento a bolas de engrase permanente y protector térmico. Irá 

instalado de acuerdo a recomendaciones de fabricante, próximo a la salida (ver planos VM1 y 

VM2). Se deberán suministrar todos los accesorios, silletas o ménsulas para su instalación. 

Garantía: 5 años. Cantidad: 2. Irá instalado en uno en SS.HH femenino y otro en SS.HH 

masculino. 

13.8. Instalación eléctrica 

El sistema de extracción tendrá su propia llave en el tablero, Se colocará una caja estanca 

exterior de 10x10 para alimentar los extractores del sistema de extracción de aire. La misma 

tendrá conectores flexibles (extensiones). 
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14. LIMPIEZA 
 

14.1. Limpieza de obra 

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro 

diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del 

lugar. 

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a 

fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma. 

 

 

B. PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
Las cantidades indicadas por ANTEL en la planilla de cotización son fijas y no deben ser 
modificadas a la hora de cotizar.  
 
 

  
Detalle del rubro Un 

Metr
aje 

Precio 
Unitario  

Precio 
Rubro  

Monto 
Imponib. 
unitario 

Monto 
Imponib. 

total 

1 IMPLANTACIÓN           
 

1.1 Implantación en obra gl 1,0 
   

 

2 PLAN DE SEGURIDAD      
 

2.1 Plan de seguridad un 1,0 
   

 

3 DEMOLICIONES      
 

3.1 Demolición y pases en tabiques m3 2,9 
   

 

3.2 Picado revoque m² 3,8 
   

 

3.3 
Rasqueteo de pintura (SS.HH. 
femenino) 

m² 43,0 
   

 

3.4 Retiro de artefactos sanitarios gl 1,0 
   

 

3.5 Picado de revestimientos en pared m² 35,7 
   

 

3.6 Picado de revestimientos en piso m² 16,7 
   

 

3.7 Retiro de abertura de hierro H01 un 1,0 
   

 

3.8 
Retiro de puertas de boxes de 
ducha 

un 2,0 
   

 

3.9 Retiro de cañerías existentes gl 1,0 
   

 

3.10 
Retiro de instalación eléctrica 
existente 

gl 1,0 
   

 

4 SANITARIA      
 

4.1 
Abastecimiento (SS.HH 
masculino) 

gl 1,0 
   

 

4.2 Desagües (SS.HH masculino) gl 1,0 
   

 

5 ALBAÑILERÍA      
 

5.1 Tabiques (M01)  m² 6,8 
   

 

5.2 Tabiques (M02)  m² 5,6 
   

 

5.3 
Revoque interior (SS.HH. 
masculino) 

m² 14,4 
   

 

5.4 Impermeabilización duchas m² 2,9 
   

 

6 REVESTIMIENTOS      
 

6.1 Revestimiento de piso m² 16,7 
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6.2 Revestimiento de paredes  m² 46,8 
   

 

6.4 
Completar revestimiento (SS.HH 
femenino) 

m² 2,9 
   

 

7 PINTURA      
 

7.1 Paredes y cielorraso (antihongo) m² 88,1 
   

 

7.2 
Paredes escalera (esmlate 
sintético) 

m² 7,8 
   

 

8 CARPINTERÍA      
 

8.1 
Puerta SS.HH masculino (C01: 
0,80x2,10) 

un 1,0 
   

 

8.2 
Puerta SS.HH femenino (C02: 
0,60x2,10) 

un 1,0 
   

 

8.3 Estante en pared (C03) un 1,0 
   

 

8.4 Acondicionamiento puerta C04 gl 1,0 
   

 

8.5 
Acondicionamiento puertas C05 y 
C06 (rejilas PVC) 

un 2,0 
   

 

9 ALUMINIOS      
 

9.1 Abertura interior (AL01) un 1,0 
   

 

9.2 Abertura exterior (AL02) un 1,0 
   

 

9.3 
Rejilla de ventilación para 
mampostería (AL03) 

un 1,0 
   

 

9.4 Box inodoros (AL04) gl 1,0 
   

 

9.5 Box duchas (AL05) gl 1,0 
   

 

10 GRANITOS      
 

10.1 Mesada granito (G01) gl 1,0 
   

 

10.2 
Umbral granito (G02: 
0,80x0,15x0,02) 

un 1,0 
   

 

11 ACCESORIOS      
 

11.1 Sifón un 2,0 
   

 

11.2 Grifería monocomando de mesada un 2,0 
   

 

11.3 Juego monocomando para ducha un 2,0 
   

 

11.4 Canilla de Servicio un 1,0 
   

 

11.5 Llave de corte un 2,0 
   

 

11.6 Mini llave de corte cisternas un 2,0 
   

 

11.7 Cisternas exteriores un 2 
   

 

11.8 Portarrollo un 2,0 
   

 

11.9 Jabonera un 2,0 
   

 

11.10 Perchero un 4,0 
   

 

11.11 Inodoro con tapas un 2,0 
   

 

11.12 Colillas un 8,0 
   

 

11.13 Secamanos un 1,0 
   

 

11.14 Termotanque 60lts un 1,0 
   

 

11.15 Espejo (E01: 1,70x0,90) un 1,0 
   

 

11.16 Rejillas metálicas un 4,0 
   

 

11.18 Cantoneras de aluminio ml 6,3 
   

 

11.19 Topes de goma un 1,0 
   

 

12 ELÉCTRICA      
 

12.1 Conexión a tablero gl 1,0 
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12.2 Canalizaciones gl 1,0 
   

 

12.3 Conductores gl 1,0 
   

 

12.4 Tomas de fuerza motriz un 4,0 
   

 

12.5 Luminaria L01 un 3,0 
   

 

12.6 Luminaria L02 un 3,0 
   

 

13 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
AIRE      

 

13.1 
Suministro y colocación de ducto 
galvanizado 150  

ml 5,7 
   

 

13.2 
Suministro y colocación de ducto 
galvanizado 200  

ml 8,6 
   

 

13.3 
Suministro y colocación de ducto 
galvanizado 250 

ml 10,2 
   

 

13.4 Extractor tipo Silent 200 un 6,0 
   

 

13.5 Extractor tipo Silent 300 un 1,0 
   

 

13.6 Extractor tipo "TD 500/150 N" un 1,0 
   

 

13.7 Extractor tipo "TD 800/200 N" un 2,0 
   

 

13.8 Instalación eléctrica gl 1,0 
   

 

14 LIMPIEZA      
 

14.1 Limpieza de obra gl 1,0 
   

 

 
             

A Suma de rubros $   

B Monto imponible total    $ 

C Leyes sociales (71,4% de B) $   

D Complemento de cuota mutual $ 
 E IVA (22% de A) $   

F Imprevistos (15% de A+C+D+E) $   

J Total oferta (A+C+D+E+F) $   

K Comparativo (A+C+D) $   

 
(*) El oferente deberá indicar en la planilla, para cada rubro, si corresponde o no 
monto imponible. En caso de corresponder, se deberá indicar en la columna importe, 
el monto que corresponde. La cantidad a incluir en la columna importe no puede ser 0 
(cero). 

 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible 
las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información 
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de 
la oferta pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluación. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, en 
que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará 
en la sala a confirmar. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la 
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
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Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia Arquitectura quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Arquitectura. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 

 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la 
que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma 
presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer 
llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora 
fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número 
de ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará la oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
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Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del 
contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 
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 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 
terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 
de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 
los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 
fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, 
etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a 

los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
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4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

GARANTÍAS  
 

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR 
 

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un 
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas a 
continuación: 
 

 Efectivo. 

 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

 Aval bancario o fianza bancaria. 

 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera 
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado. 

 
PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 

 
PRECIOS 
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8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 
se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 

8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional:  
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos 
en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de 
cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo 
de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel. 

 
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
8.7. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
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 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 

 
LEYES SOCIALES 

 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se 

indicará el mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho 
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
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 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de 

ofertas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el 
cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte 
de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las 
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará 
plazo para su pago. 
. 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
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instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
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adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 

 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 

adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y 
Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  
 
Asimismo, previo al inicio de la contratación, la empresa deberá suscribir, teniendo en 
cuenta el objeto de la presente contratación, la declaración jurada que se adjunta al 
presente pliego de condiciones como Anexo II . 
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 

 
 19)  Seguridad Vial 

 
 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 
Decreto 81/14 del 03/04/2014.  
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PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos 
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
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14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 
detectar posibles fuegos latentes. 

 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta  otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 
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  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 
ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
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El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.   

 
18.4.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
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A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 

MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 
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 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  

 Teléfono, fax o correo electrónico. 

 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 
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20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 

289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 
equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 
obra  contratada por Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
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 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

DINAMA 

 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
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preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. No corresponde para este llamado. 

 
GENERALIDADES 

 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 
30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  

 
 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ 
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, 
formula declaración jurada a Antel en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el 
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ 
______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia 
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:  
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a 
realizar;  
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en 
Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su 
uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones;  
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;  
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;  
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 
legal que permita eximir a Antel de toda responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    
a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________ 

 
 

 

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

 
 

 

Aclaración de la Firma Oficina de Antel 

 
 

 

Documento de Identidad Firma de receptor Antel 

 
 

Aclaración de la Firma 

 
 

Documento de identidad 
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 

 
 


