
 

Página 1 de 33 

CONDICIONES PARTICULARES  
 
� OBJETO  
 
 Antel llama a licitación Trabajos de Carpintería de Aluminio y Pintura en la Central Artigas 
indicado en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
� VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego.  
 

� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
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� SOBRESTANTE 
 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 
 
 
� PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

� PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 20 (veinte) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados 
desde la fecha de notificación de adjudicación. 
  
 
� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
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Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Unidad 
Contrato Negocios Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la 
fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria 
de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  

 

� GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
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a) Garantía por la calidad de la instalación sanita ria  (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de 
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño  
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 

 
 

� MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 
dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa diaria de 0.5% 
del monto básico en pesos, el que en ningún caso po drá ser menor a 5.000 pesos 
uruguayos diario, tomándose en dicho caso este últi mo valor.- 
 
2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo 
de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1 % diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
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Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
 

 
� ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.  

 
Para la presente licitación no se solicitara acuerdo de confidencialidad. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Antel llama a licitación para el Trabajos de Carpintería de Aluminio y Pintura en la Central 

Artigas  ubicado en la calle Rio Branco N°379 de la ciudad de Artigas. 

 
El presente proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de los 
materiales y los medios de obra para la construcción (materiales de construcción, 
herramientas, mano de obra, etc.).  
 
En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, esta será resuelta por la 
Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un 
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada en los 
recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique, se considerará parte integrante 
del proyecto, debiéndose consultar con la Dirección de la Obra. 

 
               Los horarios de trabajo, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos molestos y/o 

polvo o cuando se deba trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se 
restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs 
hasta las 8:00hs. En este último caso se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección 
de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o sección afectada. 
 
Se deberá prever el retiro de los materiales también en los horarios anteriormente 
mencionados con la finalidad de no ocasionar suciedad y molestias en horario de oficina. El 
material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro 
serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa contratista realice el retiro total 
de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra. 
 
ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente 
mencionados, así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en 
los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique. 
 
Índice de trabajos: 

1. Implantación  
2. Plan de Seguridad. 
3. Mamparas. 

a. Mamparas bajas. 
b. Puertas Blindex. 

4. Pintura de paramentos. 
5. Limpieza de obra. 

 
1. IMPLANTACION 

 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que 
efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, 
traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra 
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que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en Montevideo y para cada obra, retiro 
de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
A.N.T.E.L. no suministrará, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar  lo 
necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 
según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará baño, energía eléctrica y agua.  
 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona 
de trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que 
deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con 
llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 
definiendo un tope máximo del 3% de la suma de los rubros 2 al 5. 
 

2. -PLAN DE SEGURIDAD 
La empresa deberá contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad 
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar la obra. 
 
El Prevencionista deberá estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de 
seguridad. Tendrá junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes 
ocurridos en obra por no respetar las mismas. 
 
No se permitirá el inicio de los trabajos hasta que se presente dicho documento sin perjuicio 
del plazo de entrega de la obra establecido en este pliego.  
 
La presencia en obra del técnico Prevencionista que deberá verificar el cumplimiento del Plan 
de Seguridad deberá dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra. 
 
El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con 

el último avance de obra presentado. 

 
2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto del M.T.S.S. 

En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a lo establecido por 
el MTSS, firmado por técnico prevencionista. Se deberá tener especial cuidado con la previsión 
de posibles caídas de personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se 
tomaran todas las precauciones necesarias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar 
todos los trabajos adecuadamente salvaguardando la seguridad del personal obrero y 
funcionarios de Antel.  
 
El plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que 
dure la misma. Deberá ser presentado, a la dirección de obra, previo al inicio de los trabajos con 
la firma de técnico Prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco días 
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hábiles y laborables para la construcción tomados desde la fecha de notificación de adjudicación. 
En caso de no presentación no podrá iniciarse la obra, generando las multas correspondientes.  
 
Se incluirán también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la 
memoria descriptiva, de armado y desarmado de los mismos que habrán de ser firmados por 
profesional responsable dejando una copia en obra y entregando otra a la Dirección de Obra 
previo al inicio de los trabajos.- 
 
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 

definiendo un tope máximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 5. 

 
3. MAMPARAS 

 

Se realizarán en perfilería de aluminio anodizado natural (línea “Gala”) con paños de vidriados 
laminados 4+4 hasta una altura de 1.8 m de acuerdo a los recaudos gráficos adjuntos.  

La instalación de las mismas deberá incluir todas las piezas y accesorios que garanticen su 
correcta fijación, solidez y  estabilidad. No se aceptará ningún tipo de movimientos de las 
mamparas al tocarlas. 

Se rectificarán en obra la ubicación, medidas y posición de bandejas de eléctrica, datos y 
canalizaciones para prever pases en las mamparas. 

a. MAMPARAS BAJAS (M01-M02-M03-M04 Y M05) 
Las mamparas bajas (M01-M02-M03-M04 y M05) serán instaladas en PB de la Central  y 
delimitarán la oficina de Clientes Corporativos y restringirán el acceso al salón de comercial de 
acuerdo a lo expresado en planos. 

Consisten en mamparas de 1.8 m  de altura (total) integradas por perfiles (parantes verticales) 
que irán de piso a fondo de losa y perfiles horizontales que delimitarán los paños vidriados 
laminados 4+4. 

Los paños vidriados laminados serán arenados con una faja  horizontal  de 120cm de espesor, 
cubriendo el alto y ancho del paño de vidrio.  

Previo al inicio de los trabajos se rectificará en obra todas las medidas y se realizará un 
replanteo con un integrante de arquitectura ANTEL donde se establecerá la ubicación exacta 
de las mamparas.  

Se tendrá principal precaución de no interceptar/interceder/interferir con ninguna instalación 
ubicada en techo, pared y/o piso. En caso de suceder, se detendrán las tareas y se notificará 
inmediatamente a arquitectura ANTEL. 

b. PUERTAS BLINDEX (B01  Y B02) 
La puerta B01 (puerta de 1 hoja de 1.80 mts) tipo Blindex, será de vidrio templado traslúcido, 
de 10mm. de espesor con freno hidráulico de primera calidad. Todos sus herrajes serán 
metálicos. La  hoja tendrá cuatro  bisagras, dos superiores  y dos inferiores.  El tirador serán en 
acero inoxidable, tipo barra, en forma de ‘C’, de sección 30x30mm y 95cms de alto. Llevará 
cerradura de seguridad, tipo “Star”. Se colocará en el piso un tope de manera tal que la puerta 
de mayores dimensiones no toque la otra mampara. Se deberá asegurar su correcto 
funcionamiento. 

La puerta B02 (puertas de 1 hoja de 1.25 mts) tipo Blindex, será de vidrio templado traslúcido, 
de 10mm. de espesor con freno hidráulico de primera calidad. Todos sus herrajes serán 
metálicos. Cada hoja tendrá dos  bisagras, una superior  y uno inferior.  Llevará un pasador tipo 
máuser. Se deberá asegurar su correcto funcionamiento. 
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4. – PINTURA PARA PAREDES INTERIORES 
Se aplicara en todos los paramentos interiores del salón comercial y de la oficina de Clientes 
Corporativos,  una pintura para interiores látex al agua SUPER LAVABLE para muros. Debe ser 
de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en envases originales. Color: blanco (a confirmar 
en obra por director de obra). 
 
Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y 
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas 
y uniformes.  
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.  
 
En general, se dará a todo elemento, como mínimo dos manos de pinturas, pero si aún  luego 
de aplicarlas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la 
Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal 
pulido de las aristas o superficies, etc., se darán tantas manos como sean necesario para 
subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo de la Empresa 
contratista, sin derecho a reclamación alguna.  
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán 
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  
 
Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se 
ejecutarán con pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a 
su uso y forma de aplicación.   
 

5. LIMPIEZA DE OBRA 
 Se cotizará limpieza diaria y limpieza de obra final dentro de los locales e instalaciones 
utilizadas.  
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza 
deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, 
salpicados, etc. Se retirarán todos los materiales, barreras de protección e implementos 
sobrantes. Se realizará una limpieza profunda en todo el local contando con la aprobación del 
director de obra. 
 
En todos los casos la limpieza de obra estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 

definiendo un tope máximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 4. 
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2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj es serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de c álculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización. 
 
 
 

 
 
 

Importe 
Monto 

imponible 
unitario

Importe 
Monto 

imponible 
total

1 Implantación

1.1
Implantación,  tope máximo del 3% de la 
suma de los rubros 2 al 5. Gl

1

2 Plan de Seguridad

2.1

Realización y Presentación de Plan de 
Seguridad, tope máximo del 3% de la suma 
de los rubros del 3 al 5. Gl 1

3 Mamparas
a Mamparas bajas

a.1 Suministro y colocación de M01 m2 1,44
a.2 Suministro y colocación de M02 m2 2,3
a.3 Suministro y colocación de M03 m2 1,9
a.4 Suministro y colocación de M04 m2 6,2
a.5 Suministro y colocación de M05 m2 7,2
b Puertas Blindex

b.1 Suministro y colocación de B01 u 1
b.2 Suministro y colocación de B02 u 1
4 Pintura Interior

4.1 Pintura Interior m2 96
5 Limpieza de Obra

5.1
Limpieza de Obra, tope máximo del 5% de 
la suma de los rubros 3 al 4. GL 1

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Total de Oferta (A+C+D+E+F) -$U                                                    
Total Comparativo (A+C+D) -$U                                                    

Complemento de cuota mutual
IVA (22% de A) -$U                                                    
Imprevistos(10% de A+C+D+E) -$U                                                    

Monto Imponible 

Suma de rubros -$U                                                    
Monto imponible total -$U                                                    
Leyes sociales(71,4% de B) -$U                                                    

Nro. Rubros

Unidades
Cantidad 
estimada

Precio 
Unitario 

Precio 
Total del 
Rubro
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CONDICIONES GENERALES  
 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia),  explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible 
las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el of erente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istración considere dicha información 
como tal, la misma deberá ser entregada por el ofer ente en sobre cerrado y separado de 
la oferta pública de su oferta.  

 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adju nte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf orme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente  numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluació n. 

 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área de Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual 
se realizará en la sala seleccionada el mismo día de la apertura. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la 
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

� Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán  ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
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La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Área de Arquitectura, 
mediante correo electrónico (comprasarquitectura@antel.com.uy) quien comunicará las 
respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Área de Arquitectura de Antel. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la 
que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma 
presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer 
llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora 
fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número 
de ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará l a oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declara ción, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condici ones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cará la oferta. 
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del 
contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implí citos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  
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2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijeado de las superficies de 
hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos 
con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los 
solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, 
aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en 
cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados 
especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el 
terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y 
agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y 
bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de 
hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de 
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, 
días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del 
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, 
serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de 
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y 
amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Área de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada 
de un timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
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perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

 
GARANTÍAS  

 

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR  
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un 
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas a 
continuación: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera 
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA  
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 
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 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 
el presente pliego de condiciones. 

 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo es tablecido en el presente pliego. 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 
se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 
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8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generar á derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como t ampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.  

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será  dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudica tario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  
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 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se 

indicará el mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho 
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de 

ofertas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el 
cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte 
de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las 
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará 
plazo para su pago. 
. 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
 ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
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11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
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 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 
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 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y 
Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logístico de Antel, 
deberá presentar en dicho centro la Declaración Jurada que luce como Anexo II en el 
presente pliego, previo a realizar las entregas o trabajos/servicios. Este no aplica para 
la presente licitación.  
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Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 

 
 19)  Seguridad Vial 
 
 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 
Decreto 81/14 del 03/04/2014.  

 
PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
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adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta  otorgándose la recepción provisoria. 
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
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• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.   

 
   
18.4.  Solicitudes de Pagos  
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 
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El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS  
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 20% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
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19.5. En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia Área de Arquitectura no reciba 

la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia Área de Arquitectura, una declaración jurada firmada 
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e 
indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
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• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 

289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 
 

SUB-CONTRATISTAS  
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por Antel. 
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• Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudica tario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

 
DINAMA  

 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me ncionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 
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PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. No se solicita para la presente licitación. 

 
GENERALIDADES 

 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 

30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

No se solicita para la presente licitación.-  
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  

 
 

No se solicita para la presente licitación.-  
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma:  

 

Aclaración:  

 


