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MEMORIA TÉCNICA 
1. UBICACIÓN 

 
Se ubica en el Departamento de Tacuarembó, Oficina Centro de Servicios, ubicado en la calle 

18 de julio esquina Catalina. 

 

2. OBJETO DE LAS OBRAS: 

 

El objeto del presente llamado, consiste en la RE- impermeabilización de las azoteas identificadas 

como primera etapa en la planta de techos.  

Se incluirán todos los detalles y trabajos que aunque no estén especificados en los recaudos, sean de 

rigor para dar una completa terminación de las tareas a realizar.  

 

Objetivos de las obras:  

 Movimiento de tierra y excavación para pluviales 

 Demolición y desmontes asociados 

 Impermeabilización de azotea  

 Aislación y Terminación 

 Desmonte y colocación de Aires Acondicionado 

 Emprolijamiento de instalaciones existentes 

 Varios 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras comprenden la finalización de la Obra en forma completa de acuerdo a los planos y memorias 

adjuntas, incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en 

los recaudos sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción 

esmerada.  

 

4.  GENERALIDADES 

 

CONDICIONES  

 

El Contratista deberá ajustarse estrictamente a lo expresado en esta Memoria, no obstante lo cual será 

de su responsabilidad el dar aviso por escrito a la Dirección de Obra de OSE, de ahora en adelante lla-
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mada D.O. en caso de plantearse situaciones no previstas y que ameriten una modificación en lo solici-

tado, a efectos de garantizar la óptima realización de los trabajos.  

 

El detalle de tareas a realizar que se indican en la presente Memoria no es taxativo, por lo que cual-

quier  trabajo que sea necesario realizar para completar correctamente las obras indicadas, aún sin 

estar explicitado en los recaudos, se considerará incluido en el monto total de la propuesta, sin derecho 

a reconocimiento de adicional alguno por parte del Contratista.  

Todos los aspectos técnicos no contemplados en la presente memoria, en tanto no contradigan a la 

misma, se regirán por la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Trans-

porte y Obras Públicas (Edición 2006), Recaudos gráficos y por las indicaciones formuladas por la D.O. 

 

En todos los casos, los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de su tipo y especie, 

debiendo llegar a la obra en sus envases cerrados de origen con sus fechas de envasado, cuando co-

rresponda y en los casos de selladores, rellenos de juntas, adhesivos especiales y elementos de fijación, 

deberán ser los más adecuados y de mejor desempeño para cada situación. Deberán contar con la 

aprobación de la D.O. previo a su utilización.  

 

Todas las medidas son indicativas y serán corroboradas en el lugar de obra por el Contratista.  

 

El Contratista deberá cumplir por sí, las obligaciones asumidas y deberá coordinar el inicio y las etapas 

sucesivas con la D.O., quedando sujeto a las inspecciones parciales y controles que esta determine. 

 

CUIDADO de los LOCALES  

 

Es responsabilidad del Contratista que durante el proceso de obra y por causa de él, no se 

produzcan daños al entorno. Será responsable del cuidado de todas las instalaciones y cuidará también 

que no se produzcan daños a terceros. En el eventual caso que se produzcan, éste será el único 

responsable. 

 

Se tendrá especial atención que se mantendrá el edificio en funcionamiento durante el 

proceso de obra. Por lo tanto se tendrá el mayor cuidado al respecto de obras y o tareas que 

impacten con la labor diaria del funcionario.  Se enumeran algunos items a modo de ejemplo:  

 No podrán quedar desperdicios de obra que entorpezcan  

 El ingreso de materiales deberá ser coordinado en horario con el responsable que 
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definirá oportunamente la D.O. 

 Las demoliciones y otros ruidos molestos deberán ser realizados en horario fuera de 

atención al público. Se deberá prever respecto a ello, a criterio, tareas nocturnas y/o 

fines de semana. 

 Vallado necesario 

 

LUGAR de IMPLANTACION de la OBRA 

 

El Contratista recibirá el lugar de obra en su estado actual correspondiendo al mismo adaptarlo 

a las condiciones exigidas para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

COORDINACIONES EN OBRA 

 
Se deberán realizar todas las coordinaciones correspondientes previas al inicio. 

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Dirección de 

Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 

Se realizará el replanteo para la ejecución de la cámara de pluviales en conjunto con la D.O.  

 

5. _ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Implantación y replanteo 

 

Se realizará junto a la D.O. un reconocimiento del lugar, previo al inicio de los trabajos. El 

contratista recibirá el lugar en las actuales condiciones. 

 

La implantación del obrador, las barreras de protección, barandas, casillas, baños, andamios, 

vallas y otras protecciones serán de acuerdo a las especificaciones del Técnico Prevencionista de la 

Empresa en caso de corresponder, cumpliendo con las normas del MTSS y municipales vigentes. 

 

El Contratista ha de suministrar en obra los aparatos y útiles necesarios a fin de que la D.O., 

pueda verificar las operaciones de replanteo. Se pondrá especial cuidado en ésta tarea, debiendo 

verificar las cotas y niveles al realizar los desagües de las instalaciones planteadas y pisos. 

El replanteo y la limpieza de obra deberán contar con el aval de la D.O. 
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 Barrera y vallado 

 

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios y en todo de acuerdo con las 

Ordenanzas Municipales vigentes. El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, así como el 

área de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 

 

Se pondrá especial cuidado en las barreras con el objetivo de velar por la seguridad del 

personal de obra y demás actores posibles. Se deberá poner especial cuidado en el horario de atención 

al público de la oficina comercial, con cargas y descargas de materiales, ruidos molestos, despliegue del 

personal de obra, etc. 

 

En el caso de los trabajos en altura se deberán prever los elementos necesarios, junto a los 

medios de protección de seguridad que la ley exige.  

 

 

6. DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  

 

A modo general se realizarán los desmontes que resulten necesarios como consecuencia de las 

obras, tomando las precauciones suficientes para evitar daños y roturas. Previo a cualquier definición, 

la misma deberá acordarse con la D.O.  

 

La empresa se encargará de la remoción de lo que sea necesario para la realización de las 

tareas. Si la producción de polvo o escombros provenientes del desmonte causa molestias a espacios en 

uso, cosa que se deberá evitar, el contratista deberá proceder a la limpieza tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos, y en cualquier caso, como mínimo, diariamente. 

 

Con respecto a la limpieza final, una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza “de 

obra”, consistente en el retiro de restos, barrido a conformidad con la D.O. 

 

Desmonte  

Se trata del desmonte de la membrana existente, así como el repicado de la carpeta existente 

para lograr las nuevas pendientes y otras tareas necesarias para dar cumplido el objeto del llamado. 

Se deberá prever el desmonte del sector de vereda y cantero afectado por las nuevas 

instalaciones. 
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Movimientos de tierra 

 

Se incluyen en este apartado todos los movimientos de tierra necesarios para excavar los 

desagües de acuerdo a gráficos.  Se ha de incluir la disposición del material de extracción. 

 

Relleno general y apisonado 

 

En este ítem se incluye los movimientos y el apisonado de los rellenos necesarios bajo los 

nuevos pavimentos a realizar de acuerdo a proyecto. Se trata de todo relleno bajo pavimento nuevo 

exterior. Se trata específicamente del sector de vereda afectado por el desagüe de las pluviales. 

Se realizará una compactación del suelo existente en el lugar. Después se rellenará con balasto 

en capas compactándolas cada 10 cm con agua. 

Estos trabajos han de realizarse dentro del marco de referencia establecido en la M.C.G.  

 

La excavación, nivelado y rellenado incluyen: 

 Preparación del sitio. 

 Excavación. 

 Remoción de lo que no deba permanecer. 

 Rellenos necesarios para obtener los niveles de acuerdo a proyecto que serán 

rectificados en obra de acuerdo a las pendientes necesarias según corresponda.  

 Protección de daños a terceros que las excavaciones y rellenos puedan causar.  

 

 El suelo extraído de desmontes y excavaciones deberá ser retirado del predio a la brevedad 

posible o acondicionado adecuadamente a efectos de despejar el área de obra, de forma de no 

producir barreras al escurrimiento de aguas pluviales y o molestias. 

 

Demoliciones:  

 

A modo general incluye desmonte de carpeta, pases, remoción de caños obsoletos para la 

nueva instalación, desmonte de piso, desmonte de instalaciones y todos los movimientos de tierra 

necesarios para excavar los desagües y otros de acuerdo a gráficos. Se ha de incluir la disposición del 

material de extracción. 
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Procedimiento de las demoliciones 

 

 Consideraciones generales 

Se deberá cumplir lo establecido en la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la 

Industria de la Construcción, así como la normativa municipal específica para este tipo de tareas. 

En cuanto a todo lo referente a la demolición, es de aplicación el Decreto 89/95, capítulo VI - 

“Demoliciones y Excavaciones”. También serán de aplicación los artículos 180 a 189 inclusive del 

mencionado Decreto. Se tomará en cuenta lo indicado en el Decreto 179 y anexos del mismo, que 

reglamenta la prevención de riesgos eléctricos. 

Se instalarán valla de una altura superior de 2.00 m y avisos alrededor de la zona de peligro 

que circunde la construcción a demoler, a fin de impedir el acceso de personas no autorizadas en 

caso de aplicar (a coordinar con la D.O). 

Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujetos a puntos previamente elegidos en 

caso de corresponder. 

 

 Tareas previas a la demolición 

Se realizará un relevamiento. Se eliminará y neutralizarán las acometidas a instalaciones 

(eléctricas, sanitarias o de otra naturaleza) y desviaciones de canalizaciones que así se requieran en 

común acuerdo con la D.O. 

 

 Retiros, demolición y traslado 

Los materiales o escombros se podrán retirar, prestando especial cuidado con la fachada y 

construcción existente y el horario de atención al público. Se coordinará con la D.O. el mejor lugar 

para el acopio de los escombros, previo al retiro definitivo del predio. 

Pavimentos existentes: Se deberá retirar contrapisos y pavimentos a los efectos de respetar 

los niveles y terminaciones indicadas en plantas. Se deberá dejar las superficies homogéneas y 

continuas. Se deberá reconstruir los sectores afectados a juicio de la D.O 

 

 Limpieza 

Durante el transcurso de los trabajos de demolición, en forma diaria, se acumulará en un 

lugar adecuado a esos fines los escombros producto de la demolición. Se ejecutará, además, la 

limpieza de los sectores que hayan sido demolidos, tanto interiores como exteriores. 

Todo el material sobrante se retirará de obra, quedando en poder del contratista previa 
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autorización de OSE. Se realizarán de acuerdo con la normativa municipal en la materia, así como la 

del MTSS, tomando todas las medidas pertinentes a efectos de evitar accidentes personales, propios 

y de terceros. 

 

7. CONTRAPISO ARMADO  

 

 Se trata del contrapiso de la vereda que será de hormigón armado de 10 cm con malla 

electrosoldada de 4.2 cada 15 en ambos sentidos al medio del espesor previo a ello compactará en 

capas de 10 cm de balasto.  

En todos los casos se mantendrán los niveles de piso terminados exteriores de acuerdo a lo 

existente 

 

8. PISOS  

 

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 

colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

Se trata de pavimento de reposición, vereda de baldosas 9 panes, igual a la existente, con 

motivo de la instalación de los desagües. 

 

 

9. IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EXISTENTE  

 

Se realizará la re- impermeabilización nueva con membrana en el sector de azotea como se 

indica en gráfico, etapa 1.  

Se retirara las diferentes capas de membranas en su totalidad que fueron colocadas en el 

correr del tiempo. Se retirará todo lo que haya hasta las pendientes originales. Las mismas quedarán, 

se revisarán y se rectificarán y se llevarán al 3% de acuerdo a la nueva propuesta de desagüe. Sobre 

ellas se deberá alisar, emulsionar y dar membrana.   

Se ha de prever junto a la D.O. el desmonte y los cambios de lugar de las unidades de aire 

acondicionado, en caso de ser necesario; los amurados y grapas de los cables de eléctrica, alarma; los 

caños de pluviales y todo otro elemento o parte de una instalación que requiera una previsión a la 

hora de los trabajos de remoción de la membrana existente, para que se logre una buena 

terminación con los encuentros y solapes durante la reinstalación de la nueva re-impermeabilización. 

 

Considerar recuperar todos los pretiles que hacen a la azotea y son parte de los puntos 
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débiles de la azotea.  

 

Las azoteas se deberán realizar siguiendo los procedimientos generales que se encuentran 

descriptos en la Memoria General y las condiciones particulares expuestas en la presente memoria. 

 

 Se picarán y re-harán los pretiles con revoque de arena y portland con hidrófugo y 

revoques de terminación ídem al existente. 

 Se verificarán las pendientes y se modificarán las necesarias para permitir la rápida y fácil 

evacuación de aguas (3%). 

 Se realizarán gargantas en todo el perímetro, con la condición de que las medidas 

mínimas de la caja sean de 20 cm de altura por 8 cm de profundidad. En las gargantas se 

construirán medias cañas acompañando la altura de las mismas con mortero de arena y 

cemento al 4x1. (en los casos que lo permita la altura del pretil) 

 Luego se dará un alisado de arena y portland (3 x 1) con hidrófugo espesor de 2 cm.  

 Sobre éste se realizará una imprimación con solución asfáltica de 300 gr/m2 para recibir 

la membrana. 

 

 

Detalle Genérico de Impermeabilización con desagüe: 
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Impermeabilización: 

Se deberá tener la previsión meteorológica de buen tiempo en la realización de todos estos 

trabajos, siendo obligación de la empresa contratista, el minimizar los riesgos que surjan en este 

sentido. 

La colocación de membranas prefabricadas y demás materiales cumplirán con los requisitos 

indicados, así como las pruebas de estanqueidad y en todos los aspectos a las Normas UNIT Nº 1052-

2000,1058-2000 y 1065-2000 y/o última edición si correspondiera. 

 

El sistema de impermeabilización, detallado desde abajo hacia arriba consistirá en:  

 

 Emulsión asfáltica del tipo Igasol. 

 Embudos de EPDM 

 Membrana de 4 mm de espesor (con protección de aluminio del tipo Sika 42AP) 

 Aluminio asfáltico (protección del sangrado del tipo Sika) 

 Impermeabilizante elastomérico en pretiles (membrana líquida impermeabilizante) del 

tipo Sikalastic 560 más fieltro geotextil del tipo Sika tex 75 

 

Los rollos se acondicionarán en el lugar de aplicación, dos horas antes de su empleo y estos 

se extenderán desde la parte más baja a la más alta de la superficie, perpendicularmente a la 

corriente de agua y los solapes no serán inferiores a 10 cm. Se deberá lograr una adherencia perfecta 

en todas las uniones para lo que se tendrá que fundir el polietileno de cobertura y el asfalto 

superficialmente. El material imprimante se acondicionará en el lugar de aplicación dos horas antes 

de su empleo. 

 

 Una vez configurados los alisados con las pendientes solicitadas se deberá realizar la 

imprimación que consistirá en una emulsión asfáltica ó imprimación asfáltica del tipo de 

Igasol de Sika, aplicándose ésta a pinceleta y siendo ésta imprimación, de baja viscosidad 

debiendo quedar toda la superficie bien cubierta superponiéndose una mano con otra en 

forma cruzada.   

 Se deberá esperar el tiempo necesario para que seque cada mano (como lo establece el 

fabricante) y permita transitar sobre ella, así de esta manera se estará en condiciones de 

colocar la membrana. 
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 En relación con los embudos de desagüe, se dispondrá una primer membrana 

penetrando en el caño de bajada del pluvial, una distancia no menor a 8 cm, para luego 

insertar el desagüe de EPDM vertical de Ø100, ó cazoleta de desagüe con un adherente 

del tipo de Sika Flex 1A. 

 Luego se colocará la membrana del tipo gofrada, con alma central de polietileno, 

soldando ésta en forma perpendicular a la ya colocada, comenzándose a colocar desde el 

ingreso a los distintos desagües hasta los sectores más altos, solicitándose solapes no 

menores a 10 cm. 

 Se tendrá que proteger el sangrado con tres manos de aluminio asfáltico del tipo de Sika, 

dejando secar ente mano y mano de aplicación el tiempo necesario que impida la 

adherencia al contacto. 

 

 Una vez concluida esta etapa, se procederá a realizar la prueba hidráulica la cual se 

coordinará previamente con la D.O. La misma se realizará en dos etapas y consistirá: 

 

 Llenar de agua las columnas de bajada de pluviales, debiéndose para esto, tapar la boca 

de desagüe a pie de columna.  En el caso de las columnas que no están previstas su 

desmonte y recambio total, se deberá realizar la prueba también antes de la 

impermeabilización, por motivo de que en caso de encontrar filtraciones se procederá a 

cotizar dicho imprevisto no contemplado en éste llamado. 

 Al día siguiente inundar la azotea por encima de los embudos de bajadas pluviales 

durante 24 horas manteniendo los tapones solicitados ubicados en registros a pie de 

columna. 

 Las pruebas se realizarán por zonas ó cuencas de desagüe. Se deberá realizar un 

seguimiento visual durante las 72 horas siguientes al ensayo. Se controlará la continuidad 

en el tiempo de los niveles originales del agua. 

 

El Contratista dispondrá de todos los elementos necesarios para la realización de estos 

trabajos, siendo imprescindible contar con los tapones de pruebas necesarios para los caños de 

bajada, ya que de no contar con estos al momento de la prueba, la misma se postergará para una 

nueva fecha.  
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 Después de realizada la prueba hidráulica y aprobada por la D.O., se cerrarán las cajas 

con mortero y cascotes, impermeabilizando con alisado de arena y cemento portland al 

3x1 con 1/10 de hidrófugo dado a cuchara apretada evitando dejar poros en la superficie 

y terminándose con revoque fino sin hidrófugo aplomándose a la superficie vertical. 

 A continuación se procederá a la colocación de la aislación térmica, compuesta por placas 

moldeadas autotrabantes de poliestireno expandido (EPS) de 50 mm de espesor (del tipo 

ATR3 de Bromyros), de peso específico tipo III (21 a 24 kg/m2) y categoría difícilmente 

inflamable, conformadas en su cara inferior con elementos que permitan escurrir el agua 

por debajo de las mismas. Las placas se colocarán encastradas, cubriendo en todos los 

sectores la mayor cantidad de superficie posible, realizándose los cortes necesarios pero 

sin realizar quiebres junto a los bordes.  

 Deberán tenerse en cuenta las condiciones de viento durante su colocación y hasta que 

se completen las capas de protección y terminación. 

 

 

 

Protección y terminación 

Sobre la aislación térmica de “EPS”, se colocarán baldosones prefabricados flotantes del tipo 

“Fermento”, simplemente apoyados, trabados entre si y alineados a junta abierta unos con otros, de 

forma de cubrir la mayor área posible. El baldosón tipo “Fermento” solicitado será el de forma 

hexagonal, en caso de que el proveedor no lo esté fabricando se aceptará la baldosa cuadrada de 50 

x 50. Deberá replantearse su distribución de acuerdo a la modulación dimensional de los mismos, a 

efectos de tener en cuenta las esquinas y bordes, de manera de evitar al máximo, el corte de los 

mismos. 
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Los baldosones deberán tener una variación dimensional mínima a efectos de asegurar su 

colocación a tope, con una separación media de 4 mm entre sus cantos (tolerancia inferior y superior 

de 3 mm). Su peso, textura, aristas y elementos de apoyo permitirán la distribución de cargas de 

manera de no dañar ni marcar las placas de “EPS” en condiciones de tráfico de personas sobre los 

mismos. 

 

Una vez completada la protección y terminación, no podrán quedar expuestas la membrana 

con protección de aluminio, ni la aislación térmica de EPS.   

En bocas de bajadas de desagües pluviales se colocarán, embutidos, dispositivos de retención 

metálicos resistentes a la corrosión (acero inoxidable ó acero galvanizado ó polímero resistente a 

rayos UV), de abertura no mayor a 10 mm. Los mismos deberán sobresalir 10 cm como mínimo sobre 

el nivel de la boca, y permitirán ser retirados con facilidad para la limpieza periódica.  

 

Además se realizará reboses necesario a indicar por la D.O., mediante tubular de aluminio de 

50 x 120 mm sobresaliendo 5 cm de la pared. Estos se colocarán asociados a los puntos de desagües 

(cazoletas). 

 

Medidas complementarias a tener en cuenta: 

 

Se exigirá, como medida de seguridad complementaria, la disponibilidad permanente en la 

cubierta, durante el transcurso de los trabajos de colocación de membrana, de un extintor de fuegos 

(tipo ABC) de 4 kg de capacidad, totalmente cargado, por cada soplete de llama en uso. 

En función de las áreas que se prevé impermeabilizar, los trabajos deberán encararse con el 

mejor criterio y responsabilidad, a efectos de minimizar los riesgos, y dejar la cubierta desprotegida 

de impermeabilización el menor tiempo posible. Deberán cubrirse con lonas plásticas impermeables, 
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debidamente solapadas, selladas y aseguradas con materiales de peso adecuado (tejuelas, ladrillos, 

baldosones, etc.) distribuidos en su superficie, todos los sectores de cubierta a los que se les haya 

retirado la capa impermeable existente y no se les haya colocado la nueva impermeabilización, a 

efectos de minimizar riesgos de filtraciones ó acumulación de agua en losas, contrapisos y alisados. 

Dichos cuidados deberán extremarse en los casos de precipitaciones inminentes. 

Actualmente se identifican puntos de filtración y zonas de humedades. Es responsabilidad del 

Contratista que durante el proceso de obra y por causa del mismo, no se produzcan daños mayores 

que los actuales.  

Se deberá transitar con calzado de suela apropiada. 

 

Desagües: 

Los embudos existentes se sustituirán en su totalidad colocando embudos de EPDM. 

Los embudos que se canalizan hacia la Oficina Técnica serán eliminados, ya que los desagües 

serán canalizados hacia la otra esquina. 

El desagüe en EPDM se compone de una base soporte y un caño.  La base tiene ranuras que 

permiten la penetración del asfalto y permite una adherencia perfecta a la membrana asfáltica 

evitando las separaciones una vez que quedan soldadas. 

 

 

 

Como se detalló anteriormente, se deberá realizar la prueba hidráulica de los embudos, 

accesorios y caños de bajada para verificar la estanqueidad de los desagües pluviales una vez 

terminadas las tareas. Se deberá coordinar las mismas con la D.O. 

 

Pretiles: 

En relación a los pretiles, incluyendo todo muro que salve los diferentes desniveles 

existentes, se realizará un hidrolavado general a fin de poder retirar todo revoque flojo y en mal 

estado. Si se identificaran procesos de estallamiento por corrosión de armaduras se picará el área 
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afectada, se rasqueteará con cepillo de alambre retirando todo resto de óxido de las armaduras, para 

cubrirlas con producto inhibidor de la corrosión y restituir las 3 capas de revoque exterior, colocando 

entre la primera y la segunda malla de polímero.  

 

Se hará un trabajo de mantenimiento en los pretiles que consistirá en algunos sectores la 

recomposición del revoque a 3 capas, así como en sectores en que se tratará sin llegar a su 

recomposición total si no correspondiese, la reparación de fisuras y de revoques en mal estado.  

 

Los revoques a 3 capas se ejecutarán de la siguiente forma: la primera capa con arena, 

cemento portland e hidrófugo en una relación 3 a 1 con 1/10 de hidrófugo dado a cuchara apretada, 

la segunda con mezcla gruesa reforzada en una relación de 8 a 1 y la tercera con mezcla fina 

reforzada en una relación de 15 a 1.  

 

En los casos de fisuras que sean posibles de ser reparadas, se abrirá con disco en un ancho de 

aproximadamente 6 mm y una relación ancho/profundidad igual a 1. Con la superficie limpia, libre de 

polvo y seca, se sellarán con sellador elástico a base de poliuretano (masilla elástica a base de 

poliuretano tipo Sikaflex y/o SuperSeal 107 con tejido 107) alisando la superficie sellada en forma 

cóncava. Se respetarán las instrucciones del fabricante del sellador, especialmente las de colocación, 

tiempos de secado y curado.  

 

Luego se procederá a reparar y rehacer los revoques exteriores de los sectores en mal estado 

colocando asimismo malla de polímero en áreas de fisuras importantes. Se reharán los revoques con 

arena 3 x 1 con hidrófugo.  

 

Se procederá a realizar una terminación de los pretiles en base a un impermeabilizante 

líquido del tipo Sikacryl Plus ó Sikalastic-560.  A efectos de lograr una capa con cierta resistencia a 

pequeños movimientos dimensionales se intercalará entre las diferentes manos un fieltro geotextil 

tipo Sika Tex 75. (Ejemplo: se dará una mano de membrana impermeabilizante, se colocará el fieltro y 

se dará el resto de las manos de pintura hasta completar el kilaje indicado). Ver fichas técnicas 

adjuntas. 

 

Los cableados existentes, sueltos y fijados, deberán ser agrupados, y fijados provisoriamente 

durante el transcurso de los trabajos. Al finalizar los trabajos en la misma y en los puntos en que 
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resulte posible a criterio de la D.O., se pasarán los cables con ménsulas o bandeja para que corran los 

mismos y así se independice de las construcciones. 

 

10. PLUVIALES 

 

El contratista será responsable de que toda la instalación quede en perfecto funcionamiento, 

asegurando el correcto desagüe de todos los elementos del sistema.  

 

Los desagües de pluviales contemplan: 

 

 Pases de una azotea a otra y desbordes. 

 Columnas de bajada 

 Boca de desagüe de 60x60. 

 Canalización hasta el cordón de vereda 

 

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no 

aprobados será demolida enteramente a cuenta de la Empresa. 

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales 

sobrantes, los desperdicios dejando la obra limpia en condiciones de habilitación a satisfacción de la 

D.O. 

 

Normas y ordenanzas: 

 

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes e intendencia. 

Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cañerías, accesorios y 

equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo. 

Será de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban 

realizarse a cualquier parte de la estructura, previamente se deberá solicitar autorización a la D.O, la 

que dará las instrucciones necesarias de cómo realizarlos. Los pases se realizarán mediante la 

utilización de mechas de copa de diámetro adecuado, no se permitirá el uso de equipos neumáticos 

o eléctricos. 
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Materiales 

 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, cumplirán con la norma 

UNIT correspondiente e indefectiblemente deberán ser aprobados por la repartición Municipal del 

departamento. 

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado según UNIT, deberán cumplir 

con las normas del país de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Dirección de Obra antes del 

ingreso del material a la obra.  

Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber 

efectuado la observación la Dirección de Obra. 

 

Protección y sujeción: 

 

Desagües:  

Las columnas de bajada de pluviales serán en Polipropileno en color negro de diámetro 160, 

cantidad 2. Se realizará mocheta que podrá ser en placa cementicia. La misma será masillada y 

pintada igual al color de fachada. 

A pie de columna se realizará una BDT de 60x60. Hacia el cordón de vereda se realizarán los 

desagües con 4 caños PVC de 110 

Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que no haya que 

efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación necesaria para obtener en fondo que permita, 

el asentado del caño en su totalidad, con apoyos de hormigón pobre en caso de considerar la D.O (en 

uniones de caños), quedando libres la parte del encabezado de la tubería.  

Una vez probada la tubería y aceptada la prueba por la D.O., se procederá al tapado de las 

excavaciones, primero cubriendo la tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el 

caño, para luego seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 

metros apisonando cuidadosamente. 

En la construcción boca de desague se observarán las exigencias de los artículos N° 79 y N° 81 

de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de Montevideo o del 

Departamento en cuestión en aval con la D.O... El ladrillo a emplear será de primera calidad, ira 

tomado con arena y pórtland en una proporción 4x1, el revoque 2x1 y lustrado su interior con 

pórtland puro aplicado a cuchara o llana, no se permitirá lustrados con pinceleta y / o goma. 

La tapa de la boca de desagüe, será (salvo indicación en contrario) de hormigón con marco de 

hormigón, reforzadas de la mayor calidad, fabrica Petraglia o similar, a juicio de la dirección de obra o 
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su representante.  

 
11. PINTURAS 

 

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y 

las que indique el proveedor. 

Abarca mocheta de bajada de pluviales y otro detalle que como consecuencia de las obras 

sea necesario. Se pintará con pintura del tipo Incafrent color igual al de fachada (gris fósil – gris garza 

si aplica) 

Las manos de pintura (2) indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias 

para cubrir bien y parejo las superficies dejando superficies uniformes. 

 

12.  VARIOS  

 

Aires Acondicionados: 

 

Se deberá remover y recolocar luego de instalar las baldosas fermento, los aires 

acondicionados. Se deben prever y canalizar todos los desagües correspondientes.  

Se deberá realizar unas bases de hormigón, luego unas losetas también de hormigón de 

forma de apoyar los equipos en las mismas.  

La ubicación final de los equipos y todos los detalles para una buena evacuación, serán 

coordinados con la D.O. 

 

Desmovilización y Limpieza: 

 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni 

podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas 

condiciones a satisfacción de la D.O.  

Finalizada la obra y antes de la recepción, el contratista se retirará de la misma dejando el 

obrador y su entorno, eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación 

de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta 

operación se llevará a cabo en total acuerdo con el D.O. y según sus instrucciones específicas al 

respecto. 
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GERENCIA DE OBRAS  - DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

PRESUPUESTO OBRA  

EMPRESA: 

RE- IMPERMEABILIZACIÓN OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA TACUAREMBÓ CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

Pesos uruguayos

PRECIO 

SUBRUBRO 

Pesos uruguayos

PRECIO RUBRO 

Pesos uruguayos

1. IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO $ 0,00 #¡REF!

1.01 Implantación y Replanteo 0 GL 0 0,00 #¡REF!

1.02 Barreras y vallado 0 ML 0 0,00 #¡REF!

2. DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 0,00 #¡REF!

2.01 Desmonte de membrana, aires, repicado de carpeta y pretiles 0 M2 0 0,00 #¡REF!

2.02 Movimientos de tierra (zanja para desagues) 0 M3 0 0,00 #¡REF!

2.03 Relleno general y apisonado 0 M3 0 0,00 #¡REF!

3 CONTRAPISO ARMADO $ 0,00 #¡REF!

3.01 Contrapiso armado de vereda 0,0 M2 0 0,00 #¡REF!

4 PIS0S $ 0,00 #¡REF!

4.01 Piso exterior baldosa 9 panes, reposición 0 M2 0 0,00 #¡REF!

5 RE-IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EXISTENTE (1 etapa) $ 0,00 #¡REF!

5.01 Carpeta de Nivelación y alisado 0 M2 0 0,00 #¡REF!

5.02 Pases, desbordes (incluye relleno y reparación de pretiles), gargantas 0 GL

5.03 Membrana asfáltica previa imprimación (incluye embudos EPDM) 0 M2

5.04 Impermeabilización de pretiles (geotextil y membrana líquida) 0 M2 0 0,00 #¡REF!

5.05 Placas autotrabantes de EPS (tipo ATR3) 0 M2

5.06 Baldosones prefabricados flotantes del Tipo Fermento 0 M2

6 PLUVIALES $ 0,00 #¡REF!

6.01 Columnas de bajada 160 (incluye mochetas) 0 GL 0 0,00 #¡REF!

6.02 Boca de desague 60X60 0 U 0 0,00 #¡REF!

6.03 Canalización 4 PVC 110 cordón a vereda 0 GL 0 0,00 #¡REF!

7 PINTURAS $ 0,00 #¡REF!

7.01 Pintura sobre mocheta y otros detalles 0 GL 0 0,00 #¡REF!

8 VARIOS $ 0,00 #¡REF!

8.01 Aire acondicionado (desmonte, mantenimiento, bases de apoyo, desagues) 1 GL 0 0,00 #¡REF!

8.02 Desmoviliazacion y Limpieza de obra 1 GL 0 0,00 #¡REF!

OBRA PREVISTA SIN IVA #¡REF!

IVA #¡REF!

TOTAL GRAL OBRA (inc. IVA ) #¡REF!

MONTO IMPONIBLE #¡REF!

CELDA CON FÓRMULA

CELDA CON FÓRMULA

% del Rubro en Obra Total


