
RESUMEN

$
Servicios MA+MO M1 Suministros

Suministros TOTAL TABLA 1

Obra Civil y Montajes TOTAL TABLA 2

Servicios Conexos TOTAL TABLA 3

TOTAL



OBRAS EN LAT 150kV TRI-ROD

TABLA 1 SUMINISTROS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA ORIGEN

Precio
unitario

puesto en
Sitio de

Obra (sin
IVA)

1 2 3 4 5

1 OPGW

1.1 Suministro de Racks
para cajas terminales 1 global $

TOTAL TABLA 1

TABLA 2 OBRA CIVIL Y MONTAJES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA MA MO

1 2 3 4 5
2.1 Obra civil

2.1.1 Movilización,
Implantación 1 global $

2.1.2
Retiro de cable de
guardia  (incluye retiro de
herrajes y accesorios)

1 global $

2.2 Montajes

2.2.1

Instalación de cable de
guardia OPGW (incluye
herrajes y todos los
accesorios)

1 global $

2.2.2 Instalación de racks y
cajas terminales 1 global $

2.3 OPGW 1 global $

TOTAL TABLA 2

En los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros no indicados en la tabla 1.1 y todos los materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



Precio Total
puesto en

Sitio de
Obra (sin

IVA)

IVA

Precio total
puesto en

Sitio de
Obra (con

impuestos)

6 7 8

M1 IVA 

TOTAL CON
IMPUESTOS
Y CARGAS
SOCIALES

6 7 8

OBRAS EN LAT 150kV TRI-ROD

TABLA 1 SUMINISTROS

TABLA 2 OBRA CIVIL Y MONTAJES

En los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros no indicados en la tabla 1.1 y todos los materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



TABLA 3
TABLA 3 - SERVICIOS CONEXOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IVA 
TOTAL CON
IMPUESTOS

1 2 3 4 5 6
3.1 Proyecto y tablas de tendido 1 global
3.2 Plan de seguridad 1 global
3.3 Presentación de planos según obra 1 global
3.4 Suministro de vehículo 1 un 
3.5 Ensayos en sitio y puesta en servicio 1 un

TOTAL TABLA 3


