
MEMORIA – FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCION DE NICHOS LA PAZ

Se trata de finalizar la construcción sin terminar con destino a nichos 
en el cementerio de La Paz. Son 3 módulos de 40 nichos cada uno.

Nivel de avance actual.

Bloque 1_ Segunda losa y elevación de muros sin completar.
Bloque 2_ Segunda losa y elevación de muros completa.
Bloque 3_ Segunda losa y elevación de muros completa.

Muros
Los bloques serán de dimensiones 19 x 19 x 39 cm de marca Hopresa o de similar 
dimensión y característica mecánica.
El replanteo se realizara trabando muros perpendiculares y se elevaran a junta continua 
(según plano de replanteo de hiladas).
Se elevaran utilizando un mortero de articor o similar en proporciones de 1 parte de 
cemento de albañilería y 7 de arena gruesa, pudiendo eventualmente reforzarse con 
cemento portland de acuerdo a lo que indique la Dirección de Obra.
Sobre la segunda hilada de cada nivel se colocaran dos varillas de hierro de 6mm de 
diámetro, amuradas con arena y portland
En las esquinas y cierre de muros se conformaran pilastras de traba. Dichas pilastras 
serán conformados con la continuación de 2 hierros de 8mm del pilar de cimentación y 
serán llenadas con hormigón en proporciones 3, 2, 1.
Los huecos de los bloques que no correspondan a trabas se rellenaran con una cementada 
compuesta por balasto y cemento en proporciones 10 x 1.

Se debe tener en cuenta que en los niveles ya ejecutados existen defectos en la alineación 
de los muros divisorios entre nichos los cuales deberán ser corregidos.

Revoques exteriores
Se aplicaran revoques exteriores en toda la envolvente exterior y los frentes de nichos. 
Si el bloque que se empleara en la linea de frente de los nichos fuera recto y su 
terminación y colocación fueran las optimas se podrá suprimir, bajo aprobación, el revoque 
de los frentes (bocas de los nichos).
El revoque será bi capa, considerando una primera de revoque grueso y una capa final de 
revoque fino.

Debe tenerse en cuenta lo ejecutado a la fecha ya que requerirá corregir defectos de 
ejecución con el fin de llegar a un revoque correcto tanto en revoques de envolventes 
como en los frentes de nichos.

Ventilación de nichos.
Cada nicho de forma independiente se ventilara por medio de caños de PVC 63 con 
sombrerete, los cuales se elevaran 30cm sobre el nivel de azotea terminada.
Dicho caño nacerá en la cuarta hilada de cada nivel hacia el muro del fondo en los niveles 
3 y 4 y hacia el lateral en el 5 y 6, sera canalizada dentro de los huecos de los bloques 
hasta llegar al nivel indicado.



Losas.
Se ejecutaran en hormigón armado de los espesores indicados en planos y respetando los 
niveles de fondo previstos. 
El encofrado sera realizado con chapones fenólicos plastificados.  La modulación de los 
mismos sera indicada en obra.
El hormigón sera de proporciones 3, 2, 1. Las secciones de armaduras, separaciones y 
doblados se expresan en planos de estructura correspondientes.
Se debe garantizar un correcto curado luego del llenado de la misma por las siguientes 24 
horas de comenzado el fraguado.
Inmediatamente finalizado el fraguado se procederá a realizar una lechada de agua y 
portland.
El nivel superior de las losas en los niveles intermedios sera realizada con una pendiente 
hacia el frente del 1%.
Para lograr una optima terminación superficial de las losas (debido a que la misma 
quedara vista), se deberá prestar especial atención en la ejecución del encofrado, 
cuidando la unión entre piezas, la limpieza del mismo previo al llenado, un cuidado vertido 
del hormigón, vibrando o golpeando el frente del encofrado para evitar la formación de 
oquedades y por ultimo una terminación fretazada de la cara superior de la losa en la zona 
del volado frontal.
Una vez desencofrada, se procederá a verificar la terminación obtenida, se realizaran las 
reparaciones que resulten necesarias y al pulido de las aristas.

Sanitaria.
Se deja una bajada pluvial pvc de 110 mm por módulo, según se expresa en planos. La 
misma baja por dentro de los huecos de los bloques, como se ve en planos. Las llegar a 
nivel inferior de produce un cambio de dirección por debajo de la viga de fundación, hacia 
el frente del módulo.
El desagüe llega a una cámara de 60x60. Se realiza otra cámara de 60x60 y la misma 
evacua a desagüe existente.

Pinturas. 
Se pintaran los muros exteriores, los frentes de muros y cantos de losa con dos manos de 
pintura acrílica para exteriores o membrana liquida, según indique la Dirección de Obra, 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Notas
1-Se deberá cumplir con el Decreto vigente de Seguridad e Higiene del MTSS.  Se deberá 
contar con el asesoramiento del cuerpo de técnicos prevencionistas municipales.
El personal deberá contar con la indumentaria en materia de seguridad y las herramientas 
que lo requieran con los elementos de seguridad correspondientes.
Si las obras se ejecutaran bajo la modalidad de “obra por contrato”, la Empresa 
adjudicataria deberá presentar el proyecto de seguridad y los otros insumos detallados 
suscritos por su técnico prevencionista el que coordinara las acciones con sus pares 
municipales.


