MEMORIA - FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE NICHOS LA PAZ
Se trata de finalizar la construccion sin terminar con destino a nichos
en el cementerio de La Paz. Son 3 mddulos de 40 nichos cada uno.
Nivel de avance actual.

de muros sin completar.

n
n de muros completa.
n de muros completa.

Bloque 1_ Segunda losa y elevacio
Bloque 2_ Segunda losa y elevacio
Bloque 3_ Segunda losa y elevacio

Muros

Los bloques seran de dimensiones 19 x 19 x 39 cm de marca Hopresa o de similar
dimensidn y caracteristica mecanica.

El replanteo se realizara trabando muros perpendiculares y se elevaran a junta continua
(segun plano de replanteo de hiladas).

Se elevaran utilizando un mortero de articor o similar en proporciones de 1 parte de
cemento de albafileria y 7 de arena gruesa, pudiendo eventualmente reforzarse con
cemento portland de acuerdo a lo que indique la Direccién de Obra.

Sobre la segunda hilada de cada nivel se colocaran dos varillas de hierro de 6mm de
diametro, amuradas con arena y portland

En las esquinas y cierre de muros se conformaran pilastras de traba. Dichas pilastras
seran conformados con la continuacién de 2 hierros de 8mm del pilar de cimentacién y
seran llenadas con hormigén en proporciones 3, 2, 1.

Los huecos de los bloques que no correspondan a trabas se rellenaran con una cementada
compuesta por balasto y cemento en proporciones 10 x 1.

Se debe tener en cuenta que en los niveles ya ejecutados existen defectos en la alineacidn
de los muros divisorios entre nichos los cuales deberan ser corregidos.

Revoques exteriores

Se aplicaran revoques exteriores en toda la envolvente exterior y los frentes de nichos.

Si el bloque que se empleara en la linea de frente de los nichos fuera recto y su
terminacién y colocacién fueran las optimas se podra suprimir, bajo aprobacién, el revoque
de los frentes (bocas de los nichos).

El revoque sera bi capa, considerando una primera de revoque grueso y una capa final de
revoque fino.

Debe tenerse en cuenta lo ejecutado a la fecha ya que requerira corregir defectos de
ejecucién con el fin de llegar a un revoque correcto tanto en revoques de envolventes
como en los frentes de nichos.

Ventilacion de nichos.

Cada nicho de forma independiente se ventilara por medio de cafios de PVC 63 con
sombrerete, los cuales se elevaran 30cm sobre el nivel de azotea terminada.

Dicho cafio nacera en la cuarta hilada de cada nivel hacia el muro del fondo en los niveles
3y 4 vy hacia el lateral en el 5 y 6, sera canalizada dentro de los huecos de los bloques
hasta llegar al nivel indicado.



Losas.

Se ejecutaran en hormigéon armado de los espesores indicados en planos y respetando los
niveles de fondo previstos.

El encofrado sera realizado con chapones fendélicos plastificados. La modulacion de los
mismos sera indicada en obra.

El hormigon sera de proporciones 3, 2, 1. Las secciones de armaduras, separaciones y
doblados se expresan en planos de estructura correspondientes.

Se debe garantizar un correcto curado luego del llenado de la misma por las siguientes 24
horas de comenzado el fraguado.

Inmediatamente finalizado el fraguado se procedera a realizar una lechada de agua y
portland.

El nivel superior de las losas en los niveles intermedios sera realizada con una pendiente
hacia el frente del 1%.

Para lograr una optima terminacién superficial de las losas (debido a que la misma
quedara vista), se debera prestar especial atencidn en la ejecucidn del encofrado,
cuidando la unién entre piezas, la limpieza del mismo previo al llenado, un cuidado vertido
del hormigdn, vibrando o golpeando el frente del encofrado para evitar la formacién de
oquedades y por ultimo una terminacién fretazada de la cara superior de la losa en la zona
del volado frontal.

Una vez desencofrada, se procedera a verificar la terminacién obtenida, se realizaran las
reparaciones que resulten necesarias y al pulido de las aristas.

Sanitaria.

Se deja una bajada pluvial pvc de 110 mm por mddulo, segln se expresa en planos. La
misma baja por dentro de los huecos de los bloques, como se ve en planos. Las llegar a
nivel inferior de produce un cambio de direccion por debajo de la viga de fundacién, hacia
el frente del médulo.

El desagiie llega a una camara de 60x60. Se realiza otra cdmara de 60x60 y la misma
evacua a desagle existente.

Pinturas.

Se pintaran los muros exteriores, los frentes de muros y cantos de losa con dos manos de
pintura acrilica para exteriores o membrana liquida, segun indique la Direcciéon de Obra,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Notas

1-Se deberd cumplir con el Decreto vigente de Seguridad e Higiene del MTSS. Se debera
contar con el asesoramiento del cuerpo de técnicos prevencionistas municipales.

El personal deberd contar con la indumentaria en materia de seguridad y las herramientas
que lo requieran con los elementos de seguridad correspondientes.

Si las obras se ejecutaran bajo la modalidad de “obra por contrato”, la Empresa
adjudicataria deberd presentar el proyecto de seguridad y los otros insumos detallados
suscritos por su técnico prevencionista el que coordinara las acciones con sus pares
municipales.



