ADMINISTRACION DE LAS OBRAS
SANITARIAS DEL ESTADO

Jefatura Departamental Comercial
Operativa Durazno

Compra Directa N° 10056807

OBJETO: CONSTRUCCION DE HASTA 140 CONEXIONES

DE DESAGUE EN LA CIUDAD DE DURAZNO.

Fecha de Apertura : 20/03/2019
Hora :12:00



OBJETO DEL PEDIDO

Los trabajos comprenden la ejecucion de hasta 140 Conexiones de desagiie en

Seccién Durazno, segun el siguiente detalle:

DE HASTA 60 CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN TIERRA

DE HASTA 40 CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN TIERRA

DE HASTA 10 CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN ASFALTO

DE HASTA 10 CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN ASFALTO

DE HASTA 10 CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN HORMIGON

DE HASTA 10 CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN HORMIGON

Estas cantidades estan sujetas a modificacion de acuerdo a los montos cotizados.

ESPECIFICACIONES GENERALES

VISITA A LA ZONA DE OBRAS

Se aconseja que los interesados, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visiten e inspeccionen la zona de trabajo y sus alrededores y obtengan por si mismos

toda la informacién que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta.

Los gastos relacionados con dicha visita e inspeccién correrdn por cuenta del

Oferente.



NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos inherentes a la construccion de conexiones de desagiie se efectuaran
mediante ordenes de trabajo dadas al Contratista por la Jefatura Comercial Operativa

de Durazno.

Las ordenes de trabajo seran entregadas al Contratista personalmente en las oficinas

de OSE.
Tuberia
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Se entregaran hasta un maximo de 10 (diez) trabajos diarios, debiéndose cumplir
con estas 6rdenes en un plazo no mayor a 5 dias calendario contados a partir

de la entrega de las 6rdenes.

Dependiendo de la demanda de nuevos usuarios a las redes de desagie
de OSE el Jefe Comercial de Ose Durazno podra disponer a la empresa Contratista

la suspensidn de las mismas hasta tanto surjan pedidos.

PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las solicitudes de prérroga que correspondan, 0 no, a causas habituales tales como
lluvias o paros de la construccion, deberdn ser planteadas por escrito al Jefe

Comercial de Ose Durazno dentro del primer dia habil de aparecidas las causas que



las pudiera ameritar. Las mismas deberan ser debidamente justificadas y quedaran a

resoluciéon de la Administracion.

Toda solicitud planteada fuera del plazo no sera atendida.

Se considerara un trabajo correcto y aceptado, solo aquel que aparte de
cumplir con los requisitos técnicos, se cumpla dentro de los plazos previstos. Se

considerara trabajo cumplido cuando esté construida la totalidad de la conexion.

PLANIFICACION DIARIA

Al inicio de los trabajos el Jefe Comercial de Ose Durazno ajustard, en coordinacion
con la Empresa Adjudicataria, el plan General de Ejecucion de los Trabajos
presentados. No obstante ello, la Empresa Adjudicataria en forma diaria ajustara el
referido plan a las 6rdenes de trabajo que le sean entregadas.

Esta planificacion diaria, no puede ser modificada sin la previa autorizacion del Jefe
Comercial de Ose Durazno. Se entiende por planificacion, al listado de los trabajos a
realizar, asi como también al listado de las personas que integran los equipos de

trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.

La informacién de las érdenes de trabajo cumplidas, sera dada por el
técnico responsable de la empresa, al siguiente dia habil de su ejecucion.

Se tomara como fecha de cumplido a efectos de la contabilizacion de los plazos, la
fecha de comunicado el cumplido.

DE LOS SUMINISTROS QUE PROPORCIONARA OSE

Con cada orden de trabajo el Jefe Comercial de Ose Durazno entregara a la empresa



Contratista todos los materiales necesarios para la ejecucion de las conexiones.

DE LAS TAREAS Y SUMINISTROS QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA

Se establecen a continuacion las principales tareas y suministros que el
Oferente debe incluir en su propuesta para la realizacion de los trabajos
correspondientes a la ejecucion de las conexiones de desagie en la Seccion
Durazno. Por consiguiente, y sin limitar las tareas y suministros de modo taxativo,
estdn comprendidos en la compra y deberan ser ejecutados por el Contratista las

siguientes actividades:

a) Construcciéon de conexiones de desague.

b) Remocion de pavimentos.

¢) Remocion de veredas.

d) Sefalizacion de la zona de trabajo.

e) Pozos cubiertos con balasto en calles de bitumen u hormigon.

f) Retiro del material sobrante habilitando la plena circulacion.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LAS TAREAS A
REALIZAR

Se detallan a continuacién las caracteristicas de los trabajos a realizar:

CONEXIONES DE SANEAMIENTO




Se entiende por conexion de desague la vinculacion de la red sanitaria interna de un
predio con la red de alcantarillado publico frentista a él.

Los distintos tipos de conexiones a realizar se dividen en:

a) Conexién a colector

La vinculacion se inicia desde una camara de inspeccion existente, perteneciente a la
red sanitaria interna (Camara N° 1), de 0.60 m x 0.60 m, usualmente ubicada a no
mas de un metro de distancia de la linea de edificacién, y concluye en el cafo
colector ubicado en el eje de la calzada.

Por consiguiente los trabajos que se proyectan realizar son tanto en veredas como en
calles.

La conexion sera construida con cafio de PVC de 110 mm con junta elastica serie 20
(extraordinariamente podré indicarse el empleo de cafios de PVC 160 mm serie 20),
con una pendiente del 2 % (dos por ciento), colocando un tramo vertical vinculado al
anterior con curva (angulo a determinar en cada caso), de longitud también a
determinar en cada caso, de acuerdo a la profundidad del colector.

Al criterio de pendiente minimo precedentemente enunciado, se le agregara el de
“tapada minima”, por el cual debera respetarse indefectiblemente una tapada minima
de 40 cm en veredas y de 80 cm en calles.

De acuerdo al colector al cual se vinculara la nueva conexion, se distingue:

a.1l) Conexiones a colectores de Hormigon:

Colectores de diametros menores a 350:

Para la conexion a este tipo de colector se utilizara “montura” o silleta de PVC. El
diametro de la curvatura de la silleta debera coincidir con el diametro externo del
colector de hormigén.

Procedimiento constructivo: se descubrira la totalidad del colector de hormigon,
posteriormente se realizara la perforacion del mismo con sierra circular especialmente
para corte de hormigon. Se podra realizar también marcando el circulo y perforando

con taladro sobre el circulo marcado la cantidad necesaria de veces, para después
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extraer el disco cuidadosamente sin que se fisure el colector por fuera de la marca.
Se deberan tomar las medidas necesarias para que el disco de hormigon resultante
del corte no quede en el interior del colector, el que sera entregado al Sobrestante
cuando éste lo solicite. Se alineara el vertical de la silleta 0 montura con la perforacion
realizada en el colector. Posteriormente se ajustara con alambre las alas de la silleta
o montura al cuerpo del colector. Una vez que el Sobrestante fiscalice dicho trabajo,
se realizara un dado de hormigon cubriendo la totalidad del colector hasta envolver la
silleta, dejando Unicamente la cabeza de la misma con la junta elastica visible; dicho

macizo de hormigén tendra un espesor minimo de 20 cm en todas sus direcciones.

Colectores de didametros mayores a 350:

El procedimiento sera el mismo que para los diametros menores; en este caso, en
lugar de utilizar una silleta 0 montura, se amurara al lomo del colector de hormigén
una cabeza de conexion de PVC invertida solidaria a una corona de dimensiones
adecuadas, la que actuara como tope con relacién al colector de hormigén y evitara
asi el hundimiento de la misma.

El borde exterior de la cavidad de alojamiento de la junta elstica de la cabeza de
conexién haré tope con la corona, la que a su vez apoyara sobre la superficie superior
del cafio de hormigén.

Las dimensiones exteriores de la corona para colectores de 200 y 160 mm seran
respectivamente de 250 y 200mm.

a.2) Conexiones a colectores de PVC:

Las conexiones en tuberias de PVC, se deberan realizar mediante piezas especiales.

A modo de ejemplo, se puede proceder:

Intercalando una Té con junta elastica en el colector.
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d)

Insertando un Clip de 90°
Por medio de Easy _Clip.
Por medio de Slim Compacto Vinilfort JEI.

Unicamente para colectores en servicio y cuando no exista
presencia de napa freética. Se aceptara colocar una silleta pegada, la misma se
deberéa ajustar al colector mediante flejes de acero inoxidable, colocados mediante

flejadora.

Observaciones Generales:

Se realizara la excavacion de la zanja para colocar la tuberia de manera de que el
nivel del fondo (terreno natural no removido), sea como maximo 10 cm mas bajo que
la cota del zampeado del colector a construir. Se nivelard la cama de la tuberia
rellenando desde el terreno natural hasta al zampado de la misma con arena. El cafio
se asentara en arena y se cubriran los costados también con arena compactando los
mismos con pison de mano. Posteriormente se tapard el cafio con arena como

minimo 10 cm por encima del lomo del cafo.

Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima del fondo de la excavacién
practicada para alojamiento de conductos, se deberd bajar el nivel del agua un
minimo de 15 centimetros debajo del zampeado del colector de la conexién con
procedimientos adecuados antes de asentar y durante la construccion de la

canalizacion.

Salvo autorizacion expresa Yy por escrito del director de obra no se aceptaran
conexiones donde el zampeado de la conexién sea inferior a la cota del lomo del

colector en el punto de empalme.

Salvo autorizacion expresa y por escrito no se admitiran codos colocados en sentido
horizontal para realizar quiebres de la linea.
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La perforacion del colector existente se realizara con cierra circular, salvo autorizacion
expresa y por escrito por parte de la direccion de obra de aprobar otro procedimiento

puntual.

Se realizara el empalme con el colector, en presencia del Sobrestante de la Direccion

de Obra o en su defecto de quién éste designe.

Para lograr una buena estabilidad de la "chimenea" se la rodeara con tosca
cementada (100 kg/m3) en un diametro no menor a 60 cm y hasta la imposta del

colector.

Cualquier otra alternativa de empalme debera ser autorizada por el Director de obra

antes de realizar los trabajos.

Las afectaciones en la infraestructura existente por la realizacion de los trabajos de
conexiones serdn asumidas por el contratista, sin que esto genere un pago adicional

por los trabajos.

El sefialamiento de los cortes, zanjas y depdésitos de materiales, que presenten un
riesgo para la circulacion peatonal o vehicular, debera ajustarse a los requisitos de la
I.D.D. El trdnsito vehicular debera ser liberado al finalizar la jornada de manera
provisoria. La empresa sera responsable por el mantenimiento de una sefializacién
adecuada segun determine la I.D.D. o la Direccion de obras en el periodo de

mantenimiento de pavimento provisorio.

Cualquier irregularidad en la infraestructura encontrada cuando se estén realizando
los trabajos debera ser notificada a la direccién de obra. Si esto no ocurre los costos

por la reparacion de las mismas seran de cuenta del contratista.



SENALIZACION

Identificacion de equipos y vehiculos: la empresa Adjudicataria debera identificar

debidamente los equipos y vehiculos utilizados con el nombre de la empresa en una

parte visible de los mismos.

Zona de trabajo: debera estar rodeada por una banda plastica de color amarillo que

impida la circulacién de extrafios, y conos de advertencia de colores vivos espaciados
alrededor del area ocupada. Cuando los trabajos sean en la calzada, sera obligatoria

la colocacion de balizas.

Cartel movil: en cada zona de trabajo se dispondra de un cartel movil, de dimensiones
no inferiores a 0,80 x 0,60 m. El mismo tendra las leyendas segun el modelo que

indique la Oficina de Ose Durazno.

La falta de sefializacion durante la realizacion de los trabajos o la no-reparacion en

caso de deterioro, dara lugar a una multa diaria de 1 UR (una Unidad Reajustable).

OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias,
todas aquellas, que sin ser mencionadas explicitamente, se consideren necesarias

para la ejecucion de los trabajos solicitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

corte de raices
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¢ limpieza, regularizacién y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales

sobrantes;
e colocacién y mantenimiento de la sefializacion requerida y necesaria,

e reasentamiento o reconstruccion de los cordones existentes, alterados durante el

corte;
e remocion y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado;
e consolidacion del terreno de fundacion;
e desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos;

e retiro del material sobrante;

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable ante terceros y organismos
publicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los
trabajos contratados y especificamente frente a la I.D.D, UTE, ANTEL, TV cable, y
M.V.O.T.M.A. por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
ambiental. También sera la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el
desempeiio de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a

los mismos.

Ademéas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria sera responsable de la conducta de su personal en su relacion con toda
otra tercera persona fisica o juridica. Asimismo deber4d cumplir con todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la
reglamentacion vigente del B.S.E. y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo
responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de

proteccion personal reglamentarios.
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La empresa adjudicataria sera responsable de las multas por incumplimiento de las
disposiciones vigentes dispuestas por la IDD.

La empresa adjudicataria sera responsable de los dafios que pueda ocasionar sobre
la red de agua y saneamiento en la ejecucion de los trabajos, la reparacion sobre las
instalaciones de OSE las realizara personal de la Administracion y el costo de los

trabajos sera a cargo de la empresa adjudicataria.

DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La empresa ser& responsable por la conservacion de las conexiones a su costo, por
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la construccion, en referencia a defectos

constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobacion.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

a)

b)

c)
d)

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

Cumplir con el salario de sus trabajadores, respetar las horas de trabajo y demas
condiciones de empleo fijadas en la leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes
para la correspondiente rama de actividad.

Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que
se trate.

Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision social.
Comunicar a la Administracién los datos personales de los trabajadores afectados a
la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa adjudicataria
informara los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la

prestacion del servicio contratado.
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La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa

adjudicataria, el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, el

Organismo se reserva el derecho de:

a) Exigir a la firma adjudicataria la documentacién que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral.
b) Solicitarle exhiba la documentacion que pruebe estar al dia en el pago de la podliza

contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria.

CONDICIONES GENERALES

Las propuestas deberan ceiiirse a las condiciones y formas que establece la
presente especificacion, pudiéndose agregar cualquier informacion complementaria

pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F).

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
Las propuestas deberdn presentarse en Oficina Comercial Operativa de Durazno
ubicada en calle Arrospide 685 o0 enviarse por Correo electronico a
yolivera@ose.com.uy, jarambillet@ose.com.uy; aalcoba@ose.com.uy, FAX al

43625262.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.
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Presentar documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley
N°16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Certificados de DGI y

Banco de Prevision Social.

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE
Informacién sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razén
social, RUT, domicilio legal, teléfono y fax.

Debera constar firma y aclaracién de la misma.

REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

El Oferente debera tener experiencia en obras similares. Se presentarda, un detalle

de las obras gue el Oferente haya realizado en condiciones de trabajo similares al

objeto de la presente compra.

El Oferente debera detallar los equipos que utilizaran para cumplir con el objeto de la

contrataciéon, los cuales pueden ser de propiedad o alquilados, lo que debera

aclararse.

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias de fecha de apertura.

DEL PRECIO DE LA OFERTA

Los precios de las ofertas en moneda nacional deberan realizarse en condiciones de

pago crédito 60 dias de fecha de factura.
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DE LA MONEDA DE COTIZACION

Todos los precios deberan ser cotizados solamente en Moneda nacional.

FORMA DE COTIZAR

La forma de cotizar sera por precios unitarios de acuerdo a los siguientes rubros:

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN TIERRA

CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN TIERRA

CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN ASFALTO

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN ASFALTO

CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN HORMIGON

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN HORMIGON

MONTO IMPONIBLE
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se dejara claro si los precios incluyen el IVA. De no indicarse, se considerara incluido

en el precio cotizado.

GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

A efectos de la tramitacidon de las facturas, las mismas deberan presentarse en

Oficina Comercial, ubicado en calle Arrospide 685 de la ciudad de Durazno.-

TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes el Contratista debera
presentar la Planila Nominada de Declaracion de Personal y Actividad

correspondiente a las obras ejecutadas el mes anterior.

El original le serd reintegrado al Contratista, para su presentaciéon en A.T.Y.R,

dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes.

Una vez que el Contratista realice la gestion correspondiente ante el B.P.S., debera
presentar a la Administracion la planilla con el sello de constancia de haber realizado

el tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles, a los efectos de

gestionar el pago de los aportes.

En caso de suspension de la obra, el contratista debera gestionar frente a A.T.Y.R.
el cambio de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las

fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este
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Numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, seran de cargo del

Contratista y le seran descontados de pagos posteriores.

El Contratista debera llevar a la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado

en las diversas tareas, con su identificacion y las jornadas trabajadas asi como los

recibos de pago de los sueldos firmados por los trabajadores.

Equipos de trabajo

El oferente debera reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, vy

establecera sin son de su propiedad o los toma en arrendamiento.

Como minimo deberdn comprometer para la realizacion de las obras el equipamiento

basico que a continuacion se detalla:
1 vehiculo con capacidad para transportar los materiales sobrantes.
1 retroexcavadora
Compactador mecéanico: Plancha vibratoria, vibro compactador
1 equipo de bombeo o desagote
1 cortadora de cafios de disco

1 martillo neumatico o equipo para romper pavimento de calzada.

Capacidad minima de operacion

El Oferente debera garantizar una capacidad de operacion superior a 3 conexiones

por dia.

A tales efectos se debera completar el compromiso establecido en el Anexo II.
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ANEXO | FORMULARIO PROPUESTA

PEDIDO DE COMPRA N° 10056807
R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX
Durazno, de marzo de 2019
El que suscribe Sr. , C.I. , representante de la

firma indicada declara estar en condiciones de contratar luego de examinar
cuidadosamente el Pliego de Condiciones Particulares, de manera tal de no tener
ninguna duda acerca de la interpretacion de dichos documentos, después de haber
recogido en el lugar de emplazamiento de la obra todos los elementos de juicio y la
informacion necesaria para la realizacién de los trabajos y la determinacién de los
precios de construccion, se compromete, suministrar, construir y mantener hasta su
recepcion provisoria el total de las obras correspondientes a la "CONSTRUCCION
DE HASTA 140 CONEXIONES DE DESAGUE EN LA CIUDAD DE DURAZNO”, en
un todo de acuerdo con los documentos que rigen en el presente pedido de compra ,

por un precio unitario de

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN TIERRA

CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN TIERRA
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CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN ASFALTO

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN ASFALTO

CONEXIONES de DESAGUE LARGAS EN HORMIGON

CONEXIONES de DESAGUE CORTAS EN HORMIGON

(el precio indicado es sin 1.V.A. y sin Aportes Sociales) de $ ................... (Pesos
Uruguayos .......coocevveeeeeeniiiiiieeeeeenne ), en caso de discrepancias sera valido el precio

escrito en letras.

Firma
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ANEXO 11

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACION DIARIA

Fecha

Llamado a Pedido N° 1005 6807

DECLARACION JURADA

Sres. De Administracion de las Obras sanitarias del Estado

Presente

Por la presente la empresa...........ccccoevvevvvvvvvinnnnnnne declara tener una capacidad de

operacion superior a 3 conexiones por dia.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la

EMPreSA...uuvurrniiiieeiieeeaeeeennn, , Se extiende la presente declaracion el dia ................. del
mes de................. de 2019.
Firma Aclaracion de firma en calidad de
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Modelo de cotizacion a presentar

Posicion UN Descripcion Precio Monto
Imp.

Unitario | Unit

10 unid | Conexion de desagle corta en tierra

20 unid | Conexion de desague larga en tierra

30 Conexion de desague larga en asfalto

40 Conexiodn de desague corta en asfalto

50 Conexion de desaguie larga en hormigoén

60 Conexion de desagtie corta en hormigon
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