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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION 11 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

APARTADO DESCRIPCION

Todos Revision parcial del grupo

MODIFICACIONES A LA VERSION 10 DEL 11 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se pasan a No Vigentes y se eliminan del manual las UU.CC.:
3y5 29351 “ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M)”
29361 “REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M)”

MODIFICACIONES A LA VERSION 09 DEL 03 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

3y5 Se creb la versién 2 de las unidades 29191 y 29192.

MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DEL 05 DE MARZO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual las U.C. 29149 “BASE PARA BANCO DE
CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV”

MODIFICACIONES A LA VERSION 07 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014

3y5

APARTADO DESCRIPCION

Se agregan al manual las UU.CC. 29393 “ PLATAFORMA
NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<= 0,8M CON
HORM.C10” y 29394 “PLATAFORMA NIVELACION SOBRE
CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON HORM.C10”

MODIFICACIONES A LA VERSION 06 DEL 29 DE ABRIL DEL 2014

3,4y5

APARTADO DESCRIPCION

Se cambia la denominacion “Hormigén C100” por “Hormigon
C10” en las U.C. 29378, 29395 y 29406 y la denominacion
34y5 “Hormigdén C200” por “Hormigdon C20” en las U.C. 29378, 29402
y 29404. Se crea la U.C. 29403 “0,1 M3. HORMIGON P/
ESTRUCTURA C25”

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DEL 23 DE JULIO DEL 2013

APARTADO DESCRIPCION

5 Se mejora la redaccién en las UC 29306, 29402 y 29404
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MODIFICACIONES A LA VERSION 04 DEL 14 DE MAYO DEL 2012

APARTADO

DESCRIPCION

5

Se reemplaza bosquejo de la U.C 29193. Se especifica tipo de
madera a utilizar en los piques.

MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega al manual la nueva unidad 29187 “M2 SILOFILM 125
MICRONES”.
3y4 Se quitan del manual las referencias a UU.CC. no vigentes

29017 y 29052, agregandose su sustituta, U.C. 29016 “M2
ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO”.

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega nota aclaratoria en la descripcién de las UU.CC.
5 29281, 29282, 29283 y 29284 respecto al célculo de volimenes

de rellenos y desmontes.

MODIFICACIONES A LA VERSION 01 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2010

APARTADO

DESCRIPCION

3y4

Se agrega al manual nueva unidad de base para caseta de
servicios auxiliares, UC 29152.

MODIFICACIONES A LA VERSION 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008

APARTADO DESCRIPCION
Se quitan del manual las unidades correspondientes a bandejas
3y4 caladas y escalerillas para cables de control. Las mismas se
pasan al grupo 97 de UU.CC.
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1.- UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
1.1.- DESCRIPCION

Se consideran en este grupo las unidades constructivas correspondientes a obras civiles
para su uso en las siguientes instalaciones:

¢ Playas de estaciones.
e Locales para subestaciones y estaciones.
e Otros locales.

Las UUCC comprendidas en este grupo incorporan las tareas que se indican a continuacion
de cada recaudo gréfico.

Ademas de lo anteriormente expuesto cada unidad constructiva comprende la utilizaciéon de
herramientas, maquinarias, vehiculos y equipos de seguridad industrial.

Se destaca que en todas las UU.CC. se debera cumplir con todos los procedimientos de
seguridad y realizar la coordinacion correspondiente con las distintas dependencias internas
y externas a UTE. Se deberdn cumplir ademas todas las prescripciones Municipales (por
ejemplo cuando se deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UUCC a reconocer seran las proyectadas o indicadas por la Direccion de
Obra. No se reconoceran para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas
anteriormente, aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

1.2.- REGLAMENTACIONES

Se debera dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal,
Prevision Social, Direccion Nacional de Bomberos, M.T.S.S., B.S.E, M.T.O.P., y normas
U.N.L.T. como elementos auxiliares de consulta (particularmente cuando se trate de items no
abarcados por las presentes especificaciones).

1.3.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES

Las UU.CC. se deberan ejecutar de acuerdo a los disefios incluidos en este manual y a los
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como
en la ejecucion de la tarea.

Los elementos perpendiculares se exigiran perfectamente escuadrados, las verticales a
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se
admitiran oquedades ni rebarbas en los hormigones.

1.4.- TRABAJOS ANEXOS

Las UU.CC. incluyen ademas los cateos para la determinacion de la profundidad de
fundacion, existencia de cables u otros elementos.

Las bases para equipos deberan verificarse con el modelo de equipo a instalar previo a su
ejecucion.
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1.5.- ENSAYOS

El pago de las UU.CC. incluye ademas la realizacion de los ensayos indicados en el pliego
respectivo (resistencia de hormigén, compactacion, etc.)

1.6.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA

Todos los elementos que se vean afectados o dafiados durante la ejecucion de la obra
deberan reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

De igual forma la obra debera entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo
a los criterios de la Direccion de Obra.

1.7.- ASPECTOS TECNICOS GENERALES
1.7.1.- CALIDAD DE MATERIALES

Hormigdn para estructura

El hormigén para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba
(pilares, losas, vigas que no sean de fundacién, etc.) debera ser C20 6 C25 segln esté
especificado en el plano respectivo.

Hormigon Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigén Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacién.

Hormigén para fundacién

El hormigén para las fundaciones debera ser C10, C20 y C25, segun esté especificado en el
plano respectivo.

Hormigon Tipo C10: Hormigon cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 100
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigén Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigén Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Suelo cemento

Se usara suelo cemento cuando el plano asi lo indique. EI mismo se realizard mezclando
doce partes del suelo extraido de la excavacion por cada parte de cemento.

Se desechardn la tierra vegetal que contenga pastos o raices, grava, piedra y material de
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se debera aportar material
apto a tal fin, podré& ser piedra fina (grava).

El suelo deberé ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin
huecos, que ligue intimamente. Para la elaboracion del suelo cemento se mezclara el terreno
extraido con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la
humedad natural de los mismos. El cemento debera estar exento de grumos.

VERSION: 12
VIGENCIA: 2018-12-21 Pagina 5 de 83



§ [u a1 3 MA-DYC-UC-0029/12
k u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

En toda la profundidad del pozo los materiales aportados seran bien apisonados en capas
sucesivas de no mas de 15 cm de espesor.

1.7.2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En zonas que no se prevea la construccion de aceras, se terminara la superficie superior de
las bases de fundacién con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuacion de
aguas pluviales.

Céamaras
Opcién: Mamposteria

-Fondo: de hormigon armado de espesor 0,07 m con malla de 6/0,25 o malla electrosoldada
equivalente.

-Paredes: de ladrillos de campo de 0,125 m con juntas y revestimiento con mortero
3x1.Alisado de arena y portland con hidréfugo en paredes y piso.

-Marco y tapa: de hormigdn armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25 m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las
tapas.

Opcidn: Prefabricada (caracteristicas segun fabricante).

-Fondo y paredes de hormigon armado de espesor 0,06 m con malla electrosoldada,
dosificacion 1; 2; 4, caras fratasadas.

-Marco y tapa: de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1; 2; 4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de
hierro galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en
las tapas, cantonera de perfil "L" o chapa 1,6 mm.
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2.- DENOMINACION
2.1.- INDICE NUMERICO

UUCC | Version DENOMINACION

29000 1 m? REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

29016 1 m? ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC. MALLA TIERRA)
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m

29053 1 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m

29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA0O01)

29130 2 BASE PARA TRANSFORMADOR C/ CUBA 30T SOBREELEVADO (PT358T)

29131 2 BASE PARA TRANSFORMADOR C/ CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
29132 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO (PT392T)

29133 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT227T)

29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)

29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)

29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)

29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)

29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

29155 1 0,1 m? PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)

29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TR.C/ BASES P/GATOS(PT409
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 200 E=9,6mm

29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm

29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 160 E=7,7mm

29187 2 m? SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES

29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

29190 1 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29193 1 m ALAMBRADO DE LEY
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UUCC | Version DENOMINACION
29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

29201 1 m?2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

29202 1 m? CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST. AGUA Y DESAGUE 12 CAMARA)
29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)

29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 m?2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR
29222 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC. ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE 12

CAMARA
29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE
29230 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)
29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO .C/BASE P/GATOS
(PT391T)

29270 1 VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)

29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 m? RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.

29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.

29306 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION CON TABLA ESTACADO

29368 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD

29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

29372 1 CARTEL"UTE"EN BRONCE BRUNIDO

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

29378 1 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<D<1,2m CON HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON HORMIGON C10

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON SUELOCEMENTO

29399 1 0,1 m3® DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
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UUCC | Version DENOMINACION
29402 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20
29403 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25
29404 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 1 0,1 m* HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C25
29406 1 0,1 m® HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10
29408 1 0,1 m® LOSA HORMIGON C/ BOVEDILLAS O CAJONES
29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA
29414 1 d m2.(0,01 m? REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20m < L < 0,40m; PROF.< 0,50m
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50m < L < 0,80m; PROF.< 0,70m
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90m < L < 1,20m; PROF.> 0,70m
29422 1 0,1 m® RELLENO PARA TAPAR CANALES
29424 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)
29426 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T)
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m
29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m
29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m
29430 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGUN PLANO 276T)
29432 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,3<As 0,5m;0,3<H<0,5m (PT 216T)

29434 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)
29436 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)
29438 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA TAPA; 0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 216T)
29440 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<0,9m;0,7<H=<0,9m (PT 216T)
29444 2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)
29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m(PT216T)

29450 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 217T)
29452 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 217T)
29454 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)
29460 1 0,1 m?® PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5 cm

29462 1 0,1 m?® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)

29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)
29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)
29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)
29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO

29476 1 TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO
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UUCC | Version DENOMINACION
29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 mm DIAMETRO
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
29484 1 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )
29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
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2.2.- INDICE TEMATICO

TIPO DE UNIDAD uucc Version DENOMINACION
m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR =
29201 1
0,30m)
29202 1 m?2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km
MOVIMIENTO DE 29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,5 m.
TIERRA Y CAMINERIA 29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,5 m.
29306 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION EN ROCA
29308 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
29311 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION CON TABLA ESTACADO
29460 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5 cm
29462 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm
29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
29378 1 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE
HORMIGON C10
29399 1 0,1 m® DE SUELO CEMENTO
29400 1 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
29402 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
29403 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
HORMIGONES _ _
29404 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25
29406 1 0,1 m® HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
29408 1 0,1 m® LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA
BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T SOBREELEVADO
29130 2
(PT358T)
29131 2 BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T NIVEL DE PISO
(PT296T Y 298T)
BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO
29132 1
(PT392T)
BASE DE
TRANSFORMADORES | 29133 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO
DE POTENCIA (PT227T)
29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL
DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES
P/GATOS(PT409T)
VERSION: 12
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD UUCC | Versién DENOMINACION
29230 1 m.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO
BASE DE C/RIOSTRA (PT 391T)
TRASS';%F;'\E"QESARES 29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR
SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
29016 1 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO
INCLUYE MALLA TIERRA)
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA0O1)
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER
DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES
(PT172T)
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS)
BASES Y PILASTRAS (PT170T)
BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE
29146 1
(PT171T)
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV
(PT437T)
29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS
AUXILIARES
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
PANTALLA 29155 1 0,1 m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
CORTAFUEGO
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (SEGUN PLANO 196T)
CONS;,\RIE)SES'ONES 29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)
CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO
29374 1
357T)
29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORM.C10
PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<1,2m CON
29394 1
HORM.C10
PLATAFORMAS DE
NIVELACION 20395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
HORMIGON C10
29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
SUELOCEMENTO
26414 1 dm?2.(0,01 m2)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA.
] 29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20m < L < 0,40m; PROF< 0,50m
CAMARAS
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50m < L < 0,80m; PROF.< 0,70m
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90m < L < 1,20m; PROF.> 0,70m
VERSION: 12
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD uucc Version DENOMINACION
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/IMARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
PROF=0,20m
) CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
CAMARAS 29423 1 PROF=0,40m
29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/IMARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
PROF=0,60m
29422 1 0,1 m® RELLENO PARA TAPAR CANALES
29424 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
29426 1 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
29430 1
(PT 276T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
29432 1
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29434 1
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
29436 1
217T)
29438 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
CANALES Y TAPAS 216T)
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29440 1
216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA
29444 5 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m
(PT216T)
29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA:;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
29450 1
217T7)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA:0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29452 1
217T7)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
29454 1
217T)
29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO @ 160 E=7,7mm
29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO @ 200 E=9,6mm
29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm
29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA
i Y DESAGUE 12 CAMARA )
INSTALACION . -
SANITARIA Y DE 9 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
, 9217 1 p
DESAGUE DEPOSITO)
29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y
SEGUIMIENTO DE OBRA)
29219 1 m?2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR
29222 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA
Y DESAGUE 12 CAMARA )
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD UUCC | Version DENOMINACION
Sg\'l\ﬂAA';{TE'?B'E 29223 L SUMINISTRO E AggTTAELAuON DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1
DESAGUE
29190 1 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29193 1 m ALAMBRADO DE LEY
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
CERRAMIENTOS
PERIMETRALES DEL | 29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
PREDIO 29484 1 m RETIRO CERCO PERIM. HASTA CARA SUP. VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIM. (INCLUYE FUNDACION)
29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
REJAS 29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
29000 1 m?2 DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m
ACONDICIONAMIENTO | 29053 1 0,1 m® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
EXTERIOR 29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m
20368 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD
CARTELERIA 29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON
29372 1 CARTEL "UTE" EN BRONCE BRUNIDO
29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)
29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)
29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)
29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)
CANOS Y TAPAS 29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO
29474 1 TAPA PVC. P/CARO 110 mm DIAMETRO
29476 1 TAPA PVC. P/CARO 160 mm DIAMETRO
29478 1 TAPA PVC P/CARO 200 mm DIAMETRO
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DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

29016 m2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INCLUYE MALLA
TIERRA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29047 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h<1m
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Excavacion

- Relleno con tierra vegetal

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29053 0,1 m® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

29054 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h>1m
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

VERSION: 12
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29125 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJAO0O01)

"/.' Fi

"b -\‘\. 3 1M

Nota: Incluye ademas la aportacion de 4 tacos de expansion tipo SPIT TRIGA Z M20.
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro y colocacién de tacos

- Excavacién, relleno y compactado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 12
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29130-2 BASE PARA TRANSFORMADOR CON CUBA 30T SOBREELEVADO (SEGUN
PLANO

358T)
J \’ J
RIOSTRA 15x25
WA Ay
v
RIOSTRA 15x25 \L
"/CAMARA
i SEPARACORA
— 3
A INSTALACION I
SANITARIA | | | PASA;F:S ggo VIGA | .'/
C21T ~ 7] & ﬁ> “*”'“<.
™\ Eﬁzmﬁﬁmmmo CON
JUNTA £ ARD!
CONSTRUCTIVA 903?3?\‘3 5?_&&4&;
EXTERIOR
PLANTA T MIGAS A~
A o 1 L %-Rommlam’o/_ 1 |
90cm SOBRE NIVEL DEL CAMINO
— %
PERFIL C4 GALVAN. C/30 cm
C/TEJ. ALAMBRE GALVAN.
NPT LECHO DE PIEDRA NPT
ALISADO ARENA Y - HORMIGON
PORTLAND C/HIDROFUGO RMADO
CORTE A-A
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacioén de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

VERSION: 12
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29131-2 BASE PARA TRANSFORMADOR CON CUBA 30T NIVEL DE PISO
(SEGUN PLANOS 296T Y 298T)

! ! !
RIOSTRA 15x25
IA_ _Al
RIOSTRA 15x25 |
A | 1 ’
£ CAMARA o ° ]
SSNE SEPARADORA ar aK
7\
TN o] /
A INSTALACION !
2MTARIA | | [l pAsAst; 53 vica |4 l/
— 5 EH-~~-22100 14
R < o <
G DO CON
TONTA ALISADO DE ARENA Y
CONSTRUCTIVA SRS BEAE
EXTERIOR
PLANTA VIGAS g
1 4 _| FiRCOAMENTO

ALISADO ARENA Y

PERFIL C4 GALVAN. C/30 cm

C/TE). ALAMBRE GALVAN,
NPT

PORTLAND C/HIDROFUGO!

NIVEL FUNDACION:

HORMIGON
ARMADRO

CORTE A-A
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacioén de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos
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29132  BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO
(SEGUN PLANO 392T)

1O 1o

1438
02 0.40 1.10 0« o0
2%
CORIE A-A
CORTE B-B S ]
e ”
- ! -
ls ‘
0w
N CARD 1" PAT
A1
X 1h T v x l.
i.. " .. “ aa d‘ .\&== ?‘
N Y 0w
: r¢....4 »—*»;_au-;. ; ‘_*.], 2
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oo X oe 10 N o« ‘w-
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29133 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO

(SEGUN PLANO 227T)

|
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29134 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (SEGUN PLANO 192T)

PLANTA “ CORTEB-B
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacién

- Tejido; suministro y colocacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29137 BASE PARA DISYUNTOR Y T.C. 30 KV SOBREELEVADA (SEGUN PLANO
180T)

ALZADO LATERAL

s 056
t rNC 12
_CARO X ACERD GALVANZALO
|~ PARA CABLES D CORMRL
CoOo0DeEmVC T
i P |
o — o
e : :
5 { R
. l w3 e A CAMARA . e
2 5 O CANAL ol
o2 3] 5 re§
o o8
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'
L._...__*-._....J._J .._.__-_."_....’

PLANTA  ————2&

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29142
DIMENS.PLANO 194T)

VISTA FRONTAL
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombros y/o material a vertedero

- Limpieza

Cado hormigon

0.72

Q1006

QA0

BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER

YISTA LATERAL

addpao
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29143  BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (SEGUN PLANO 13T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29144  BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (SEGUN
PLANO 172T)

CARD I AGTHE) Al VANLAID
PARA CABLES DE POTENCA B.T.
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“x4120
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ki el -
VISTA SUPERIOR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 12
VIGENCIA: 2018-12-21 Pagina 27 de 83



\} ['u | oy | a MA-DYC-UC-0029/12
k.iﬁi I.I UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29145 BASE PARA DESCARGADORES 60KV (TRES PILASTRAS) (SEGUN
PLANO 170T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29146 BASE PARA TRANFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (SEGUN

PLANO 171T)

Ul cato@ 1"

o \? 2 015

025 (A

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29147 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (SEGUN PLANO 199T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29148 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30 KV (SEGUN PLANO 219T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29149  BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15kV Y 31,5kV
(SEGUN PLANO 437T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Brocas: suministro y fijacion de las mismas

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29152

BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

L~ 4
A= VR 001 D2
o &
o o 2
o o .
> >
D3 VR 002 D4
CORTE A-A
CASETA
PREFABRICADA
- — _ g ot
— U_ .~ — —_— e — D I e
\ X AP i 3 | et
TOSCA COMPACTADA
2.40

Incluyes:

- Acopio, suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacioén de 4 dados de dimensiones 0,6m x 0,6m y 0,5m de profundidad y 4 riostras
de seccién 0,2m x 0,2m.

- Acondicionamiento y suministro de 30 cm de tosca compactada en una superficie de
8,0m x 4,5m bajo el nivel de fundacion.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
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No se incluye:

- Limpieza y acondicionamiento general del terreno.
- Excavacion hasta el firme de fundacion (suelo de resistencia media, y no inundable)

Nota: La cara superior de los dados de fundaciéon para las casetas debe quedar 20 cm por
arriba del nivel del terreno terminado; la cara superior de las riostras debe quedar rasante
con la tosca compactada.
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29155

0,1 m? PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (SEGUN PLANO 86T)

3.70

H=90

0.60
Incluyes:
Acopio y transporte de materiales
Excavacion, relleno y compactado
Encofrado y desencofrado
Elaboracion, vertido y curado de hormigon
Vibrado
Ensayos

Limpieza

Transporte de escombro y/o material a vertedero

Suministro y colocacion de materiales de construccion
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29156 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR A NIVEL DE PISO,

(SEGUN PLANO 409T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29157  CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TRANSFORMADOR
C/BASES P/GATOS (SEGUN PLANO 409T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29158 CASETA COFRE DE ZONA (SEGUN PLANO 69T)
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VISTA FRONTAL

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29186-2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
29178 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm
29179 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm

SOLAPE 20.20

; ? GEOTEXTIL
[MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/16"
C/40cm

CANO PVC

ARENA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29187-2 m? SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales.
- Limpieza

29189 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

\ \ ZANJA DE DESAGUE PERIMETRAL
CANALETA DE DESAGUE

MATERIAL PETREQ GRADUADO
CON GRANULOMETRIA DECRE-
CIENTE DE ABAJO HACIA ARRIBA

REVESTIMIENTO DE
HORMIGON POBRE
DOSIFICACION &-3-I

PROFUNDIDAD MINIMA 0.40
PENDIENTE MINIMA 0.5 % PROFUNDIDAD MINIMA 0.40

PENDIENTE MINIMA 0.5 %

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Colocacion de cafo de 100 mm.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29190 m CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

CERCO PERIMETRAL

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracién de proyecto ejecutivo

- Excavacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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NN UNTIE

29191-2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)
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Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

de materiales de construccion

on
Suministro de puerta completa

Suministro y colocaci
Galvanizado hierros
Amurado de aberturas

Colocacion de cartel de sefializacion que corresponda

Colocacion de 3 filas de alambre de plUa y sus respectivos tensores segun se indica en el

plano

Transporte de escombro y/o material a vertedero

Limpieza
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29192-2 PUERTA DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

PASADOR EMBUTIDO

COM PASE DE CANDADO
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DADC HORMIGON CICLOPEO /———

Incluyes:

t
60x60

DADO HORMIGON CICLOPED /

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Suministro de puerta completa

- Galvanizado hierros

- Amurado de aberturas
- Colocacion de cartel de sefializacion que corresponda
- Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el

plano

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29193 M. ALAMBRADO DE LEY

POSTE MADERA PIQUES (EUCALIPTO COLORADO) POSTE MADERA

15.00
ALAMBRE GALVANIZADO
/ 1715
0.30
025
020
020
1T .10
411 .14
0.6

ALAMBRE GALVANZADO
16/14

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29487 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

Incluyes:

Suministro materiales

Acopio y transporte de materiales
Colocaciéon como indique el fabricante
Limpieza de obra

VERSION: 12
VIGENCIA: 2018-12-21 Péagina 44 de 83



\Q [u | oy | a MA-DYC-UC-0029/12
\ N I.I UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29000 m?DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Ejecucion total de la obra

- Aplicaciéon de fondo epoxi o poliuretanico (2 manos)

- Terminacion con pintura epoxi o poliuretanica (3 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29197 kg REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CORTE

FERFRES "L" 2% %/4 » 1/4

N__/

- = \//
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e i A
\ r \ K PASADON \ PASADOR TIPO LTE
\ DE PSSO
ALIADO / _DORLE CHAPA W14
|

FERFLES “L" 2% 1/4 = 1/8
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Ejecucién total de la obra

- Aplicacion de fondo antidxido, epoxi 0 poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29198 kg PERFIL DE HIERRO LAMINADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Corte de hierros

- Ejecucidn total de la obra

- Sujecion a pared, piso o techo

- Aplicacién de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29200 BASE PARA RECONECTADOR (SEGUN PLANO 1T)

O (] 0.40
0.89
Aos
O O 0.40
) 0.89 )
1.20
PLANTA

ALZADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro y colocacion de brocas

- Excavacion, relleno y compactado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29201 m? CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

2%
///////////////////////////////////////////////// ) o
SUB RASANTE TERRENO TOSCOA COMPACTA

NATURAL COMPACTADO EN CAPAS

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado de 30cm

- Adecuacion del sustrato

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29202  m?2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (SEGUN PLANO 185T)

AL O
N.P.T.r( _ 2% 2% JFINPT 012
T 036
. a 0.
o2 SUB RASANTE TERRENO BAS:DE TOSCA @
NATURAL COMPACTADO

Salvo indicaciéon expresa a =2.70

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca

- Adecuacion del sustrato

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Elaboracién de juntas de contraccién y dilataciéon

- Comunicar, coordinar c/Intendencia corresponda colocacion bitumen
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29216 INSTALACION SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacion de materiales de construccidn:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Tramitacién pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29217  CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DEPOSITO)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29218  CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE
OBRA)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Tramitacién pertinente:

Tramitacién reglamentaria que corresponda
Coordinacién del trabajo:

Ayuda al subcontratista

29219 m?2DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Tramitacién pertinente:
Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29222  INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INCLUYE
ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccion:

Se suministrard y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Suministro y construccion de diluidora de &cidos de 200 lts.

Tramitacién pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda

29223  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP
MONO DESAGOTE

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Adecuacion de la superficie

- Conexion a red sanitaria y/o colector

- Montaje del conjunto y conexionado

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o materiales a vertedero

- Limpieza
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29230 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
C/RIOSTRA (SEGUN PLANO 391T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 12
VIGENCIA: 2018-12-21 Pagina 52 de 83



\Q [u | oy | a MA-DYC-UC-0029/12
\ N I.I UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29239 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
CON BASE P/GATOS (SEGUN PLANO 391T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29270  VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)

$—1.55 1.75—+—1.75 1.55—4 7.00
ﬁrl\q_ _JV_‘_ ?
I = - = I
_4_1\,L _J\'.L
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Hormigdén armado C20 minimo (acero = 6)

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29281 m® DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 m® DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Limpieza general del predio

- Retiro de objetos extrafios

- Verificacion de niveles

- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
El célculo de los m® a desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

29283 m*® RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284  m® RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50 km

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacion tosca o similar

- Verificacion de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El célculo de los m® a rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los
niveles del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes
(no se considerara esponjamiento).

VERSION: 12
VIGENCIA: 2018-12-21 Pagina 55 de 83



%Q [u a1 3 MA-DYC-UC-0029/12
k u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29302-2 m® EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m
29304-2 m® EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta

- Colocacion de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacion de cafos o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

- Tabla estacado, si corresponde

Nota:
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1,50 m se pagara con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad.

Para el caso de estructuras de fundacion (de nivel O para abajo) que requieran encofrado
(muros de contencién), se pagara por la excavacion realmente efectuada hasta un maximo
de 30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre,
previo acuerdo con la Direccion de Obra.

29306 SOBREPRECIO m® EXCAVACION EN ROCA
Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Acopio y transporte de materiales

- Colocacion de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafios o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

Aplica a todos aquellos terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraidos con pala excavadora de 0,5
m3. de capacidad; por lo tanto en estos casos se deberia recurrir al uso de explosivos y/o
sistemas de aire comprimido.

29308 SOBREPRECIO m3® EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
Incluyes:

- m? excavacioén para fundaciones especiales
- Excavacioén, retiro de tierra y/o escombro a vertedero
- Desagote con bomba y apuntalamientos necesarios

Nota: EI afloramiento de agua debe ser propio del terreno y en forma continua para ser
considerado como tal.

Solo aplica al sector de la excavacion que contiene agua; el resto se paga como excavacion
comun
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29311 SOBREPRECIO m3® EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
Incluyes:

- m?3 excavacion para fundaciones especiales
- Excavacion, retiro de tierra y/o escombro a vertedero

29372  CARTEL “UTE” EN BRONCE BRUNIDO
29368 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD
29367 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

LAT=

215

1 ESTACION N° XX

N

AN

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Anclaje, pintura, cemento, etc.

Nota: Se considera el cartel con la terminacion especificada y colocacion en sitio.
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29373  CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (SEGUN PLANO 357T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

D.65

ooy

-L ]

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.
- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
- Pintura

Nota:
Pintura:

Se suministrard y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29374  CASETA DOBLE PARA NICHO MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:

ooy

0465

o0r

090

Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29378 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigoén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29390 PORTERA MADERA DURA (SEGUN PLANO 77)
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Incluyes:

SO 4

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

&3 T

ANCLAJE DE PIEDRA GRANIICA

DE 40 [SESENTA] Kg MINIMO

© TROZO DE POSTE DE "QURUPAY"

DF 12 A 14 cm DE DIAVETRO Y

1m DE LONGITUD COMO MNIMO

© PIEZA PREFAERICADA DE HORMIGON,
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29393 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORMIGON C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de cafio de hormigén

- Suministro y colocacion de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigon

- Ejecucion total de la obra

29394  PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<D<1,2m CON
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de cafio de hormigén

- Suministro y colocacién de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigén

- Ejecucidn total de la obra

29395 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON HORMIGON C 10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Suministro y elaboracion de hormigon
- Ejecucién total de la obra

29397 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Aporte de los materiales necesarios
- Ejecucioén total de la obra
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29399 0,1 m® DE SUELOCEMENTO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Compactacion

29400 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29402 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20
Incluyes

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigoén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29403 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
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- Andamios

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29404 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Aditivos

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: con esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
abajo en forma independiente del nivel de planta baja respecto del suelo natural (incluidas
vigas de fundacién y muros de contencion)

29406 0,1 m3® HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tabla estacado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29408 0,1 m® LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tablestacado

- Andamios

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29409 m?2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA

Incluyes:

- Suministro materiales

- Luz<7m

- Carpeta de hormigon

- No incluye pilares ni fundacion

- Acopio y transporte de materiales

- Elaboracion y/o colocacion de materiales de construccion
- Andamios

- Aplomado y alineado

- Limpieza de obra

29414 dnjz. (0,01 m?) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro de materiales

Excavacion

Elaboracion y/o colocacién de materiales de construccion

29416 CAMARA C/TAPA 0,20m < L < 0,40m; PROF.< 0,50m
29418 CAMARA C/TAPA 0,50m < L < 0,80m; PROF.< 0,70m
29420 CAMARA C/TAPA 0,90m <L < 1,20m; PROF.> 0,70m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m
29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m
29425 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60 PROF=0,60m
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacioén de cafios de hormigon y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
La calidad de las camaras debe ser puesta en consideracion de la Direccién de Obra

29422 0,1 m® RELLENO P/TAPAR CANALES
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Relleno y compactado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Suministro y colocacion de materiales de construccion:
Relleno con arena, pedregullo o empastado
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29424 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR
(SEGUN PLANO 216T)

TAPA DE HORMIGON
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Marco perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29426 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR
(SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORMIGON
Iu:
A_ A
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e e
A
CORTE B-B
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29430 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
(SEGUN PLANO 276T)
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PERSPECTIVA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Perfil de hierro pintado - seccién U

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29432 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)

10,00
o By i,
: |
0.30shsD. 53
-’ 0.08

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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0.50<h=0.70

0.08

29434 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,50m <A £0,70m; 0,50m <h £0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion
- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado
- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén
- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29436 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,70m<A<0,90m;0,70m<h <0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29438 0,1 m CANAL INTERIOR C/TAPA; 0,30m < A< 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Excavacion

Nivelacion

Encofrado y desencofrado

Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.
Elaboracion, vertido y curado de hormigén
Marco de perfil de hierro pintado - seccion L
Tapas

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza
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29440 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h $0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29442 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h $0,90m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29444-2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4 = A<0,6m; 0,4sH<0,6m (PT216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29446 0,1 m DUCTO SIMPLE; 0,4sA<0,6m; 0,4sH=<0,6m (PT216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29450 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORMIGON
CUERDA NYLON /4"
PIEDRA PARTIDA RIS VPN
oA ey
5% ANCHO ot
p o> cm, 3
NIVEL DE TERRENCXS i IALTERNADAS] | -
DEL PROYECTO b R ;
. > 5
- 90\ DOS
6 N7 X
* TN - o . 2
) R AT NN .08
N N AN N TN
NN T TN NS Yo Teledd
0.08 0.30<A<0.50 0.08
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29452 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h < 0,70m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29454 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m S h < 0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29460 0,1 m*® PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5cm

29462 0,1 m*® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Adecuacion del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29464-2
29466-2
29468-2
29470-2

Incluyes:

m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E 2 2 mm)

m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E 2 3 mm)
m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E 2 3,2 mm)
m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E 2 4 mm)

- Acopio y transporte de materiales
- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.
- Excavacion, relleno y compactado

29472
29474
29476
29478

Incluyes:

TAPA P.V.C. P/ICANO 63 mm DIAMETRO

TAPA P.V.C. P/ICANO 110 mm DIAMETRO
TAPA P.V.C. P/ICANO 160 mm DIAMETRO
TAPA P.V.C. P/ICANO 200 mm DIAMETRO

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
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29480 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)
29482 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" (10cmx2.10)
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TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" (a=10cm)
0.05
0.1-7°0.1 8

AT AYaTaTaTYa Fa 7\ ININONININNINANN N T 59 ~°.

HHHHHH R & .\:\. HHHHHH H ll_). S

n : H H H H H -\: H H : ™ oY

M H | N \\ W H 1

I | 0l I HHH
il THHH \f | | | {

0.725 0.15 0.725
2.10

T
Iz
va
ve
v
=
T
/
T
\ o ——
-
Y

1 H U N i
HHHH H i ! H H H 0y
PI232S s PR S
\,1\ — ’ X a . 9
o PILAR HECHO EN SITIO DE 2 4 2 ¥id -
—~ 20x20: 4212 Y @6/14 s T « g
S
0.80x0.80 0.80x0.80 0.80x0.80
0.20 4.00 0.20 1.20 0.20

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro de puerta completa

- Amure de aberturas ( nivelado, aplomado, etc.)

- Colocacion de cartel de sefalizacion que corresponda
- Pintura

- Transporte de escombro y /o material a vertedero
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29484  m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA
FUNDACION ,
29486 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)

Incluyes:

- Ejecucién total de la obra

29488 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

Incluyes:

— Acopio y transporte de materiales
— Suministro materiales
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