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Seccion | - Condiciones Particulares

1.

1.1.

Capitulo 1

Generalidades

El presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte 1) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacidn, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen
las indicadas en la Parte Il - Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios. A
su vez también forma parte del pliego de condiciones la Parte Il — Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

1.2.

Definicion de términos

En el presente capitulo se enumeran los términos usados en los Documentos de este Procedimiento
de Contratacion, los cuales seran interpretados en la forma que se indica a continuacion:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

“Adjudicatario": es el Oferente (persona juridica o Consorcio) cuya oferta haya sido adjudicada
por resolucion de UTE, quien a partir del perfeccionamiento del Contrato se denominara el
“Contratista”.

“Dias habiles": son aquellos considerados como tales en la Republica Oriental del Uruguay.
“Dias" o "Dias Corridos": son los dias calendario incluyendo domingos y feriados. En los casos en
gue se mencione cantidades de dias, deberd interpretarse que son dias corridos, salvo que
expresamente se establezca lo contrario.

“Director de Obra”: designa al funcionario que representard a UTE en los asuntos de cardcter
técnico y administrativo relacionados con el Contrato y es el funcionario con quien tratara el
Contratista directamente.

“Fuerza Mayor”: Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del
Contrato las que cumplan con los criterios establecidos en el numeral 2.8.5 del presente
documento.

“Inspector" o "Delegado": son las personas o instituciones a las cuales UTE ha encomendado las
inspecciones, ensayos y verificaciones relacionadas con la adquisicidon de los bienes y servicios
comprendidos en el Contrato.

“Jefe de Obra": es la persona dependiente del Contratista responsable directamente de la
ejecucién de los trabajos de la Obra, que deberd residir en Uruguay, con amplios poderes
debidamente documentados y legalizados para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a
ésta. Debera poseer titulo de Ingeniero Mecanico y dominar el idioma castellano.

“Llave en mano” establece la responsabilidad total del Contratista en el Proyecto de Ingenieria,
suministros, instalacion, puesta en servicio, ensayos y pruebas, y en todo lo necesario para el
correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del presente procedimiento de
contratacion. Esta modalidad incluye ademas todo tipo de responsabilidad civil o penal en lo
referente a todos los aspectos administrativos, técnicos, legales, financieros, comerciales, etc.
vinculados a este contrato. Por lo tanto el Contratista debera realizar los proyectos de ingenieria
de detalle, proporcionar los suministros (salvo aquellos indicados explicitamente que estaran a
cargo de UTE), realizar los transportes, efectuar los montajes e instalaciones, realizar las pruebas
y ensayos y todo lo necesario para cumplir con el objeto y alcance del Contrato, proveyendo los
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materiales consumibles y los equipamientos necesarios, salvo los expresamente excluidos en los
Documentos del procedimiento de contratacidn, hasta la Recepcién Definitiva de las obras. El
Contratista debera remitir los proyectos de Ingenieria para la aprobaciéon por parte de la
Direccién de Obra.

i)  “Representante": persona con poder suficiente otorgado por el Contratista para tratar con UTE
las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecucion del Contrato.

j)  "Oficina Responsable": designa a la unidad encargada por UTE de controlar la ejecucién de la
obra y el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y para resolver los
problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos

k) "Oferente" designa a la empresa o empresas que manifiesten la voluntad de consorciarse o se
encuentren constituidas en consorcio, que presenten o sometan formalmente una oferta para
ejecutar el objeto de esta contratacion, actuando por si o por medio de sus representantes.

1.3. Objeto

El objeto de la presente licitacion es el desmantelamiento de los tanques 4, 5, 8 y 9 ubicados en la
Central Batlle, sus respectivas cafierias y sus servicios auxiliares (bombas, valvulas, tableros, etc.), asi
como la respectiva disposiciéon final de todos los materiales desmontados y todos los residuos
generados.

Se incluye dentro del objeto la instalacidén de cafierias para transportar fuel oil y la instalacion de un
tramo de cafieria de agua del sistema de proteccidn contra incendio.

Todo aquello que sea por cuenta de UTE estd indicado expresamente en este pliego.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte 1),
con la Parte Il — Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios y Parte Ill —
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No
Personales, que se anexan, y con las circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el
futuro.

1.4. Alcance

Los trabajos a realizar se detallan en la Seccién Il del presente documento, y en el listado de rubros
incluido en el punto 3.3.1 - Tabla de Precios (Anexo |) de este Pliego, que el Contratista debe
presentar en su oferta junto con la estructura de precios.

El alcance comprende todos los trabajos necesarios para realizar:

Limpieza tanque 9
Desguace de los tanques 4, 5,8y 9
Limpieza de trincheras, piletas y salas de bombas
Desmontaje de las siguientes caferias (todos las dimensiones son aproximadas):
Caiierias de fuel oil (inicio-fin-metraje)
o Lineal*:
- Bombas tanque 32 — Tanque 8 (25 m—8” /100 m — 10”)
- Tanque 8 — Sala de bombas de trasiego (80 m — 14”)
- Sala de bombas de trasiego — Tanques 6y 7 (200 m — 10”)
o Linea 2**:
- Bombas tanque 32 — Sala de bombas de trasiego (170 m —12")

O O O O
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- Sala de bombas de trasiego — Tanques 6 y 7 (50 m — 10” solo el tramo perpendicular a
la rambla)
e Linea 3*:
- Manifold Ancap — Tanque 8 (100 m — 10”)
- Tanque 8 — Colector linea 3 (60 m — 10”)
e Envios y retornos bombas transfer (estas bombas transfer actualmente ya no se
encuentran instaladas y no forman parte del alcance del presente pliego):
- Tanque 4 — Bombas transfer (30 m — 6”)
- Tanque 5 - bombas transfer (30 m — 6”)
- Bombas transfer — Tanque 4 (50 m — 6”)
- Bombas transfer — tanque 5 (50 m — 6”)
- Bombas transfer — Tanques diarios (Envio FO Motores, 250 m — 6”)
- Tanques diarios — Bombas transfer (Retorno FO Motores, 150 m — 6”)
e Manifold Ancap — Tanque 4y 5 (150 m — 10”)
e (Cafierias tanque 9:
- Tanque 9 — Bombas tanque 32 (20 m — 10”)
- Empalme con tanque 32 — Tanque 9 (50 m — 10”)
Caiierias de vapor (largo total de canerias segiin didmetro)

De4”:120 m
De3”:6m
De 2”:150 m
De %5”:8 m

Cafierias de proteccidn contra incendio (largo total de caferias segtin didmetro)
De 8”: 150 m
De 6”: 400 m
De 4”:250 m
De 3”:120 m
De 2”:220m
Desmontaje sala de bombas:
Sala de bombas 1
2 bombas de capacidad 60 m3/h
Desmontaje de auxiliares: valvulas, tableros, cableado, instrumentos, etc.
Demolicién de envallados de los tanques 4, 5y 8
Construccion de pavimentos de hormigdn en el drea ocupada por los tanques desmontados
Montaje de un nuevo tramo de cafieria de fuel oil (recirculo al tanque 32)
Montaje de nueva caferia de impulsion de fuel oil desde la sala de bombas del tanque 32 hasta
la conexién con el tramo paralelo a la rambla de la linea 2***
Montaje de nueva cafieria de agua del sistema de proteccién contra incendio (PCl)
Cercado perimetral de la zona de los tanques 4,5y 8
Retiro y disposicidn final de residuos

* En caso de no desmontarse la linea 2 tampoco se desmontara la linea 1 ni la 3 en el tramo en que
van por la misma trinchera. Los tramos de las lineas 1 y 3 que no presenten interferencia con la linea
2 si seran desmontados y para ello los oferentes deberdn cotizar en la tabla del Anexo | por metro
lineal el desmontaje de dichas lineas.

** Se ejecutard el desmontaje de la Linea 2 en caso de que UTE decida ejecutar el montaje de la
caneria de impulsién de Fuel oil
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***En funciéon de que UTE decida realizar el montaje de esta linea de impulsiéon se ejecutaran
también los desmontajes de la linea 1, linea 2 y linea 3 en su totalidad.

Los tanques 4, 5 y 8 se entregaran al contratista en las condiciones de limpieza actuales que podran
ser verificadas en la visita obligatoria, pero serd responsabilidad del contratista la comprobacién de
gue estan dadas las condiciones para comenzar con el desguace. En caso de que el Contratista
entienda que hay que realizar tareas de acondicionamiento de los tanques para proceder a su
desguace, éstas estardn incluidas dentro del alcance y dentro de la cotizacidn.

La limpieza del tanque 9 se incluye dentro del alcance del presente pliego, y deberd ser realizada
previo a su desguace. Dicha limpieza debera ser tal que permita su posterior desguace.

En el punto 3.3.12 Anexo Xl se adjuntan los planos.

La cotizacién se debera realizar de acuerdo al Anexo | — Tabla de precios. La cotizacién serd por un
trabajo llave en mano por lo tanto todos los trabajos necesarios para cumplir con el objeto y el
alcance deben estar incluidos en la Tabla de precios.

Todos los datos técnicos y los planos que figuran en el presente Pliego se presentan solamente a
titulo ilustrativo, no asumiendo la Administracion responsabilidad alguna sobre la validez y la calidad
de la informaciéon contenida en los mismos. Es responsabilidad de los oferentes verificar la
informacién suministrada.

A continuacién se muestra una imagen de los tanques 4, 5, 8 y 9, la sala de bombas a desmontar, la
sala de bombas del tanque 32 (excluida del presente alcance), el manifold ANCAP y se pueden
observar algunas de las cafierias a desmontar.
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1.5. Ordenamiento de items

item | Descripcién Unidad

1 Montaje de cafieria fuel oil (recirculo)

1.1 Suministro y montaje de caieria de Fuel | Global
Oil de recirculo al tanque 32 (al)

1.2 Ensayos no destructivos Gl

1.3 Flushing Gl

1.4 Pintura Gl

2 Montaje de cafieria de Fuel Oil | Gl
(alimentacion de tanque diarios)

2.1 Suministro y montaje de caferia de | Gl
impulsion de Fuel Oil a los tanques
diarios

2.2 Ensayos no destructivos Gl

2.3 Flushing Gl

2.4 Pintura Gl

2.5 Suministro y colocacidn de aislaciéon
térmica

2.6 Suministro y colocacién de Tracing | Gl
eléctrico

2.7 Canalizacion del caudalimetro (re | Gl
utilizando los conductores y canalizacidn
existentes)

2.8 Suministro e instalaciéon de Canalizaciéon
y conductores eléctricos del Gl
caudalimetro (en caso de no poder re
utilizarse el actual)

2.9 Desmontaje de la linea 1 ml
(metro
lineal)

2.10 | Desmontaje de la linea 2 Gl

2.11 | Desmontaje de la linea 3 ml

3 Montaje de cafieria de PCI

3.1 Suministro y montaje de caieria Gl

3.2 Ensayos no destructivos Gl

33 Flushing Gl

3.4 Pintura Gl

4 Desguace de tanques, bombas vy
cafierias

4.1 Desguace tanque 4 Gl

4.2 Desguace tanque 5 Gl

4.3 Desguace tanque 8 Gl

4.4 Desguace tanque 9 Gl

Pagina 10 de 78



4.5 Limpieza tanque 9 Gl

4.6 Limpieza piletas, trincheras y sala de | Gl
bombas 1

4.7 Desmontaje sala de bombas 1 Gl

4.8 Desmontaje cafierias con su respectiva | Gl
aislacién (excluyendo la Linea 1y Linea 2)

4.9 Demolicién envallado tanque 4 Gl

4.10 | Demolicién envallado tanque 5 Gl

4.11 | Demolicién envallado tanque 8 Gl

4.12 | Disposicion final Gl

5 Pavimentos de hormigén vy cerco | Gl
perimetral

5.1 Construccion de  pavimentos de | Gl
hormigdn en la zona de los tanques 4, 5,

8y9
5.2 Suministro y colocacion cerco perimetral | Gl
6 Limpieza y retiro de obra Gl
6.1 Limpieza y retiro de obra Gl

UTE podra elegir a su solo juicio qué sub item ejecutar para cada item, pudiendo elegir uno, varios,
0 ninguno sin incurrir en responsabilidad alguna ni generar derecho a reclamo de ninguna especie.
El remanente del monto adjudicado quedara en poder de la Administracion.

El Contratista debera antes de comenzar a ejecutar cualquier sub item contar con la autorizaciéon

expresa de la Direccién de Obra.

2. Capitulo 2

2.1. Forma de presentacion de las propuestas

Las ofertas se presentardn en original y dos copias en formato papel y una copia en soporte digital en
formato pdf.

El contenido de la propuesta en formato digital debera coincidir en su totalidad con el contenido de
la oferta en formato papel.

Ademas de lo anterior, se deberd dar cumplimiento a lo solicitado en los puntos 8 y 9 de la Parte II.

2.1.1. Agrupamiento por rubros

Solo se aceptardn ofertas que coticen integramente la totalidad del objeto, en concordancia con el
Punto 1.3 y 1.4 del Capitulo 1, con el Anexo | Tabla de Precios y de acuerdo a lo descrito en la
Memoria Descriptiva Particular (seccion Il del presente pliego).

2.1.2. Propuesta basica y alternativa o variante
Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).

2.1.3. Antecedentes del oferente

Montajes de cafierias y desguace
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Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en trabajos similares de desmontajes
industriales. Para ello deberan acreditar haber realizado el desmontaje de al menos tres tanques de
volumen igual o mayor a 5000 m? cada uno en los ultimos 15 afios. También deberan acreditar haber
realizado montaje de caferias de combustible en ese mismo periodo de tiempo.

Limpieza tanque 9

Para demostrar poseer experiencia respecto a la limpieza del tanque 9 se deberd acreditar haber
realizado satisfactoriamente al menos 2 veces en los Ultimos 3 afios previos a la presentacién de la
oferta, un servicio de limpieza industrial de caracteristicas similares a lo solicitado en este pliego de
condiciones. Los montos de los contratos presentados como antecedentes para dicha limpieza seran
de por lo menos SU 3.000.000 (pesos uruguayos tres millones). En el caso de que la limpieza del
tanque 9 la realice un sub contrato se deberan presentar los antecedentes del sub contratista.

Ademads se debera indicar, para cada antecedente presentado: direccidn, teléfono, e-mail y nombre
de la empresa, asi como también persona de contacto con descripcion de nombre, teléfono y correo
electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional Director
de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

Se deberad indicar actividad, descripcién de las tareas realizadas, fecha de los trabajos similares, lugar
donde fueron desarrolladas, alcance de los mismos y especificamente para los antecedentes de
limpieza industrial se debera indicar: procedimientos ejecutados, herramientas y equipos utilizados,
personal empleado en las tareas relacionadas con la limpieza, especificando labores realizadas, nivel
de formacidn y experiencia, tipo y cantidad de combustible retirado.

Con la oferta se incluirad toda la documentacién necesaria para probar la experiencia requerida:

e Una relacidon de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el presente,
indicando su numero de compra si fue realizado a UTE.

e Antigliedad de la razdn social.

e  Plantel técnico.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere pertinentes para determinar
gue los datos presentados sean fidedignos.

La presentacion de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.
No se aceptaran ofertas que no presenten antecedentes y/o que los mismos no puedan ser
verificables.

2.1.4. Documentacion a incorporar en la oferta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto
9 de la Parte Il — Condiciones Generales serdn:

a) Anexo | - Tabla de precios.
b) Anexo Il - Certificado de visita segun el punto 2.1.6 del presente pliego.

c) Anexo lll del presente Pliego de Condiciones Particulares.
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d) Anexo IV del presente Pliego de Condiciones Particulares con relacién al cumplimiento con lo
dispuesto por la Ley N2 17.897 del 08/09/05.

e) Certificado “empresa en proceso de licitacion”, emitido por la Inspeccién General del Trabajo y
de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS que acredite no haber incurrido en las conductas
sancionadas establecidas por el articulo 14 de la Ley N2 18.516 del 26/06/09, o haber abonado
la multa y subsanado la situacién.

f) Debera presentar la categoria y la sub categoria a la que pertenece.

g) El oferente deberd indicar la cantidad de personal que dispone para la realizacién del suministro
y los trabajos.

h) Antecedentes de obras realizadas segun lo solicitado en el punto 2.1.3 del presente pliego.
i)  Cronograma del proyecto segun lo solicitado en el punto 2.1.5 de la presente seccidn lll.

j) Toda otra documentacién especialmente solicitada en este pliego, o en las Condiciones
Generales.

2.1.5. Cronograma

El oferente debera presentar en su oferta un cronograma en formato papel y en digital en Microsoft
Project, indicando por rubro: duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacién de recursos correspondientes. Debera contar con fecha de inicio y fecha de
fin respetando los plazos indicados en el punto 2.7.1 y ajustado a los requerimientos de la Memoria
Particular. El Contratista podra incluir en el cronograma todos los sub rubros que a su entender sean
necesarios para completar los trabajos de acuerdo a la descripcion de los mismos.

Se debera tener en cuenta que el horario de los trabajos sera de lunes a viernes 07:00 a 17:00.

2.1.6. Visita obligatoria

El oferente deberad visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido
(ver anexo Il). La visita se realizara el dia dd/mm/2019, el lugar y hora de encuentro sera en XXXXX

Previo a la visita el posible oferente debera inscribirse como “interesado” para esta contratacion en
la pagina web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

2.1.7. Precio y cotizacion

2.1.7.1. Formay alcance de la cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Se debera completar en su totalidad la Tabla de Precios del Anexo | de la presente seccion.
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La cotizacién serd dentro de la categoria Industria y Comercio.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios todas las tareas, servicios
y suministros que considere necesarios para completar correctamente los trabajos. En el caso de
rubros donde no se detallan exhaustivamente las tareas, servicios y /o suministros, se entendera que
su precio estara incluido dentro de los demas rubros cotizados. El precio total que figure en la Tabla
de Precios, correspondera al monto total de todos los suministros, trabajos, servicios, mano de obra,
leyes sociales, etc. necesarios para la correcta finalizacidn de las obras dando cabal cumplimiento al
objeto y al alcance aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.

Para los trabajos definidos, los oferentes seran responsables por los metrajes estimados, no
correspondiendo ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los
trabajos.

Los precios deberan tener en cuenta las demoras previstas por concepto de suspensién de ejecucion
de los trabajos por eventuales inclemencias climaticas (lluvias, tormentas, etc.).

El precio cotizado, incluird el costo por contratacién de los seguros indicados en el punto 2.10
Seguros.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberdn respetar los laudos vigentes de los Consejos de
Salarios para la categoria que se trate o en su defecto, no deberdn ser nunca menores al salario
minimo nacional. Serd de cargo del oferente establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los
cuales pertenece el personal.

Las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo No.10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la “Central Térmica José
Batlle y Ordéiiez".

Se entendera que la cotizacidon sera por la obra completa, la cual deberd entregarse "llave en mano",
en las condiciones solicitadas en la memoria técnica, incluyendo por lo tanto, la totalidad de los
trabajos necesarios.

2.1.7.2. Actualizacion de precios

Los precios cotizados seran ajustados de acuerdo a la formula paramétrica que se detallan a
continuacion:

P = P,*(0,80*IPC/IPC, + 0,05*D/D, + 0,15*G/G,)
P = Precio ajustado del mes de prestacidn del servicio
Py = Precio cotizado a la fecha de apertura de las ofertas

IPC = indice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la ejecucién de los trabajos.

IPC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las ofertas.
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D = Cotizacién del délar interbancario comprador billete publicada por la Mesa de Cambios del
Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de cierre del mes anterior al de la solicitud de
certificacidn.

D, = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas.

G = Indice de gas oil (C29), publicado en el Boletin de la Cdmara de la Construccién, correspondiente
al mes anterior a la ejecucidn de los trabajos.

Go= [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

No serdan aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico diferentes a las
indicadas en el presente pliego.

2.1.7.3. Tributos

Rige lo establecido en el punto 10.4 del Pliego Unico (Parte I1).

2.1.7.4. Garantia de mantenimiento de oferta

Rige lo establecido en el numeral 11 de las Partes Il y lll del pliego.
En caso que el Oferente opte por depositar la garantia el monto de la misma es de:

$ 855.000 (ochocientos cincuenta y cinco mil pesos uruguayos)

2.2. Estudio de las ofertas

2.2.1. Condiciones de rechazo de las ofertas
Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando:

a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el Punto 11 de la Parte
II (120 dias calendario).

b) El oferente no pueda demostrar que ha efectuado la visita correspondiente, establecida en el
punto 2.1.6 del presente Capitulo.

c) Alafecha de apertura de ofertas, el oferente no se encuentre inscripto en RUPE.

2.2.2. Comparacion de las ofertas

La comparacién de ofertas se hara sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los precios
cotizados en la Tabla de Precios (Anexo I). A tales efectos se tomard en cuenta el precio ofertado de
la totalidad de los trabajos y suministros. No se considerara el IVA.

De acuerdo a lo establecido en el punto 10.5 Regimenes de Preferencia del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales (Parte Ill), no se
aplicaran los beneficios a la Proteccidon a la Industria Nacional (PIN — Decreto 13/009), ni a la
proteccion a las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MPyME — Decreto 371/010), ni el
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mecanismo de Reserva de Mercado (Decreto 371/010) por tratarse de suministros y/o trabajos
destinados a un area en régimen de libre competencia.

2.3. Adjudicaciéon

La adjudicacién, en caso de realizarse, se hard a un Unico oferente, a precios globales.

UTE podra elegir a su solo juicio qué sub item ejecutar para cada item, pudiendo elegir uno, varios, o
ninguno sin incurrir en responsabilidad alguna ni generar derecho a reclamo de ninguna especie. El
remanente del monto adjudicado quedara en poder de la Administracion.

2.3.1. Imprevistos
Se podra adjudicar hasta un 20% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan
surgir en el desarrollo de obra.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la Direccién de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucién en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

Se aclara que no se pagardn trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el
Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para realizar
trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacién de obras.

2.4. Perfeccionamiento del contrato

La empresa que resulte adjudicataria deberd realizar el perfeccionamiento del contrato segin el
punto 18 de la parte Il.
La garantia por Ley de tercerizaciones, en caso de corresponder de acuerdo al monto adjudicado, es
de caracter obligatoria.

2.5. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Se debera depositar una garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto igual al 5% del
monto adjudicado, rigiéndose por lo estipulado en el punto 19.1 de la parte Il.

2.6. Pago

Los pagos se realizaran luego de realizada la aceptacion técnica de los trabajos por parte de la
Direccién de Obra para cada sub item completado segun la Tabla de Precios del Anexo |.

Para considerar terminado cada sub item de desmontaje se deberdn presentar los certificados de
disposicion final de los residuos asociados a dicho sub item. El pago sera contra presentaciéon y
aprobacion de la documentacion que demuestre la realizacién de la disposicidn de dichos residuos.

El Contratista podra optar por recibir un adelanto del 10% al momento de realizarse la implantacion
en la Central. Regird para esto lo estipulado en el punto 28.5 de la parte Il.

Para los demads aspectos referentes al Pago regira lo establecido en el numeral 28 de la Parte Il del
Pliego de Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios.
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2.7. Condiciones de realizacion de la obra

2.7.1. Plazo de realizacion de la obra

El plazo de finalizacién de las obras serd de 300 dias corridos, contados desde el perfeccionamiento
del contrato, hasta que se finalicen todas las tareas descriptas en el presente pliego y hayan sido
realizadas de acuerdo con los procedimientos que se detallan en este documento.

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de fuerza mayor
(ver punto 2.8.5 Fuerza mayor — concepto e invocacion) No sera reintegrado al Contratista ningtn
gasto, ni se establecerd ninguna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor.

Bastara que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que forma parte del presente
Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a
reclamacién alguna.

2.7.2. Lugar de realizacidon de los trabajos

La obra se realizara en el predio de la Central Batlle, Rambla Edison s/n esquina Pacheco.

2.7.3. Personal a emplear

El Contratista, como minimo, deberd contar durante el periodo de la contratacién con los servicios de
los siguientes especialistas, cuyo CV debera ser presentado a la Direccién de Obra previo al inicio de
los trabajos, para que dicha direccion evaluie la idoneidad del personal, teniendo derecho a solicitar
la sustitucidn del personal que UTE considere:

e Un Ingeniero Mecanico, el cual estara a cargo de la direccién técnica de los trabajos, y que sera
el representante técnico de la empresa durante todo el proyecto.

e Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de seguridad.
e Un Capataz, el cual debera estar asignado en forma permanente a la obra.

e  Personal para montaje de cafierias.

e  Personal para desguace de estructura metalica.

Personal idéneo en el tratamiento de los temas ambientales del contrato

Todo su personal estara en conocimiento de las medidas de seguridad y medioambientales a adoptar
durante el desarrollo de las tareas asi como de los elementos de proteccidn personal y/o colectiva a
emplearse en cada tarea. Esto serd demostrado previamente al comienzo de las obras, mediante
presentacién de la lista de asistencia a la induccion inicial de seguridad y buenas practicas
ambientales y a la difusién de los contenidos del Estudio y Plan de Seguridad correspondiente,
firmada por el personal interviniente.
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2.8.

Requisitos legales y reglamentarios

2.8.1. Condiciones para el comienzo de los trabajos

En forma previa al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Formularios de inscripcién de obra en BPS debidamente llenado y firmado por apoderado
ante el BPS de la empresa.

Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto 481/09 del MTSS.

Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

Presentacidn de los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N° 18.251:

a)

b)

Constancia del Banco de Seguros del Estado (Ley 16.074) que acredite la existencia del
seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en caso de personal
dependiente. Este seguro es obligatorio de acuerdo a la Ley mencionada, por lo cual
deberd contratarse conforme a lo previsto en la misma, por el periodo que comprende
desde la fecha de inicio de la Obra, durante la ejecucién de la misma, y hasta la
finalizacion del Contrato para el personal que se desempefie en la obra y que no esté
amparado en el régimen especial de aportes sociales previsto en la Ley N° 14.411
(Industria de la Construccion).

Para los trabajadores independientes (empresas unipersonales, profesionales
independientes, consultores, etc.) deberd presentarse copia de pdliza de seguro
voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad profesional.

Si es personal extranjero debera presentar copia de pdliza de seguros internacional que
incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente laboral.

Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio colectivo
aplicable.

Presentar en UTE, copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada y
la constancia de haber sido comunicado el mismo a sus dependientes, quienes deberan
manifestar, mediante firma, la aceptacidon del mismo en cuanto al laudo y a las condiciones
de trabajo fijadas en el mencionado convenio. El no cumplimiento de este requisito le
impedira al adjudicatario iniciar la ejecucidn del contrato, siendo pasibles de la aplicacién de
las sanciones a que hubiere lugar.

Acreditar haber informado a sus dependientes sobre las condiciones de empleo, el salario v,
en su caso, la institucion, la empresa o titular de la misma para la cual presta servicios, en los
términos dispuestos en los articulo 4 de la ley 18099 del 24 de enero de 2007 y 9° de la ley
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9)

10)

11)

12)

18251 del 17 de enero del 2008, presentando ante UTE constancia firmada de la recepcion
de dicha informacién por parte del trabajador.

Constancia de vigencia de los seguros indicados en el punto 2.10 Seguros.

Plan de Gestién Ambiental, donde se analicen y evalien los aspectos ambientales, se
determinen los impactos ambientales significativos y se presenten las medidas de mitigacion
y/o control a efectos de minimizar los mismos.

Asistir a la instancia denominada “Entrevista Preventiva de Seguridad” donde se explicara al
responsable del contrato y a su Asesor de Seguridad, el contenido de los items de la
Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras (DJSyCAF), Anexo X.

En esta instancia el Contratista debera hacer entrega a la Direccion de Obras de UTE la
DJSyCAF, la cual tendra los campos correspondientes completos, en soporte papel y en
versién original.

Quien firme la DJSyCAF en representacién del Contratista debe ser la misma persona fisica
gue suscribe el contrato con UTE sefialando en la DJSyCAF cudl es su rol dentro del Contrato.

En esta instancia se proporcionara un numero de teléfono de contacto para la comunicacidn
con las personas del Contratista en el sitio de Obras.

Remitir, maximo 48 horas antes de la fecha fijada para la Entrevista Preventiva de Seguridad,
al Director de Obras los formularios FO-UTE-SL-0075 Y FO-UTE-SL-0076 cumplimentados en
su totalidad segun se indica a continuacién:

a) FO-UTE-SL-0075: Declaracion de Actividades Planificadas por la Empresa Contratista
Principal (ECP), (Anexo VII). Este documento debera ser completado en su totalidad por
un responsable de la ECP. Alli debera indicar, marcando en los casilleros predefinidos,
las actividades que se planifican desarrollar en la obra, asi como maquinas, equipos y
herramientas.

b) FO-UTE-SL-0076: Declaracién de Documentacidon Obligatoria para Empresa Contratista
Principal (ECP), (Anexo VIII).
Este documento debera ser completado por el Asesor de Seguridad de la ECP quien
debera estar inscripto en el Registro de Asesores de Seguridad e Higiene en el Trabajo
del MTSS.

Como base para el llenado del mismo, se deberd tomar como referencia las actividades
declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento se deberdn indicar todos los
documentos que la Normativa Legal aplicable exige para las actividades, maquinas,
equipos y herramientas declaradas, asi como los documentos obligatorios.

Se deberd indicar la cantidad mdaxima de personal que se tiene planificado en obra y de

servicios de bienestar que se tienen planificados segun exige la Normativa Legal
aplicable.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)

25)

No se ejecutara la Entrevista de Seguridad Preventiva en tanto no sean remitidos a UTE los
formularios mencionados anteriormente.

Presentar a la Direccién de Obra copia del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene. Debera
incluir detalle de las etapas del trabajo, la identificacién de peligros, evaluacidon de riesgos
asociadas a los mismos y las respectivas acciones de control.

Remitir a UTE copia de la Constancia de presentacion ante el MTSS del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Caratula del Libro de Obra.

Presentar un del Organigrama del Contratista con la siguiente informacién detallada del
personal directamente vinculado a la obra:

a) Nombre completo

b) Profesion

c) Numero de teléfono fijo y celular
d) Direccién de correo electrénico

Presentar el organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma
informacidn detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que realizard en sitio.

Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en instancias posteriores, el
Contratista deberda presentar a UTE los respectivos Estudios y Planes de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, y sus respectivas caratulas del Libro de Obra y de los propios EYPSHT, con
constancia de inscripcion en el MTSS.

Deberan presentar ademas la documentacion de los puntos: 4, 5, 6, 7, 23 y 24 del punto
2.8.1. Condiciones para el comienzo de los trabajos.

Entregar copia del Carné habilitante (segin FR-DMA-OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE
Anexo IV) de cada trabajador previo al ingreso de los mismo. En el sitio de los trabajos se
debera contar con el original el cual personal de UTE retirara.

Inventario de los Productos Quimicos que se usan y almacenan en la obra. Esta informacién
debe comprender a sus Empresas sub-contratadas.

Nombre y nimero de contacto de la empresa de asistencia médica.
Anexo XI — Declaracion jurada de gestidn de residuos
Certificado de constitucion de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Constancia de asistencia a la induccion de buenas prdacticas ambientales proporcionada al
personal por personal idéneo del Contratista con el contenido de los items tratados.

Presentar la Autorizacién Ambiental de Operacidn para la/s empresa/s gestora/s de residuos
expedido por la DINAMA.

Listado de documentacidn técnica (segun se solicita en el punto 3.1.1 Proyecto Ejecutivo del
presente pliego) que contendra la lista de todos los documentos con toda la informacién de
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relevancia al respecto. A modo de ejemplo se indica la informacién que constara en dicho
documento: nombre y cédigo del documento, emisor, revisién, fecha de revisién, estado del
documento (para aprobar, apto para construccion, informativo, etc.), observaciones, etc.

Al menos 5 dias hdbiles previos al inicio de los trabajos se llevara acabo la reunién de inicio del
contrato entre la Direccidn de Obra y el jefe de obra y representante técnico del Contratista. En esta
instancia el Contratista entregara toda la documentacion solicitada en los numerales del listado
precedente requeridos para poder comenzar con los trabajos. También se establecerd la modalidad
de relacionamiento entre las partes, las formas de comunicacién, la normativa a cumplir, etc.

En ocasién de la reunidn de inicio del contrato se podrd llevar acabo también la “Entrevista
Preventiva de Seguridad” (punto 11 del listado precedente).

Cualquier atraso del Contratista en presentar la documentacion aqui mencionada no generara
prorroga en los plazos de ningun tipo.

2.8.2. Condiciones para la continuidad de los trabajos

El Contratista deberd cumplir con los siguientes puntos:

1) Mensualmente el Contratista debera enviar copia de la siguiente documentacion:

a) Némina de BPS.

b) Recibos de sueldo del personal afectado al contrato, firmados por los mismos. U otra
constancia del pago correspondiente a los sueldos.

c) Factura de BPS correspondiente a la ndmina enviada con comprobante de pago.

d) Copia de las marcas en formato digital (preferentemente en formato .xIs) o planilla de
declaracion de horas por dia con firma de operario y responsable, de los trabajadores que
prestaron el servicios.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista en la entrega de la documentacion
referida la Direccidon de Obra podra retener el pago de la facturacion del mes hasta tanto la
empresa no cumpla con los requisitos exigidos.

2) Renovar y contar con copia en sitio de toda la documentacidn que pierda vigencia durante la
realizacién del trabajo.

3) Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso, donde figure la empresa a la
cual corresponde el trabajador y la/s tareas que desempefiara en sitio, ademas se debera tener
en sitio copia de los documentos que correspondan, de acuerdo a requisitos del numeral 2.8.1-
“Condiciones para el comienzo de los trabajos” del presente documento.

4) Se debera contar en el sitio con copia vigente de los siguientes documentos, de todo el personal
(en forma individual) afectado a los trabajos objeto de esta Licitacion:

- Documento de Identidad, Pasaporte o DNI

- Carné de Salud (emitido en territorio nacional)

- Habilitacién para conducir vehiculos, en caso de tener que conducir dentro del predio
para efectuar tareas
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

- Nombre y nimero de teléfono celular de los responsables del contrato

- Listado del personal afectado a las tareas

- Tener claramente identificados sus vehiculos y maquinaria. Se tendrd disponible en obra
una lista con las matriculas de las unidades que tienen autorizacidn para circular por el
predio discriminadas por empresa y categorias. Se debera contar en sitio con copia de las
polizas del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA), copia de
Certificado de Aptitud Técnica vehicular, copia del Registro de trazabilidad de la grua y
copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (segln corresponda).

Ademads se deberd contar con el original del Carné Habilitante, el cual personal de UTE retirara,
tal como se menciona en el punto 19 del numeral 2.8.1 Condiciones para el comienzo de los
trabajos.

El Contratista debera asegurar la individual identificacién de su personal de forma clara y
facilmente observable.

Remitir a UTE un Reporte Estadistico — Empresas Contratadas (FO-UTE-SL-0032-01, Anexo IX) al
finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 dias corridos del siguiente. Si no se
completara un mes de trabajo, se remitirda a UTE el mismo documento, conteniendo la
informacidn que corresponda a la cantidad de dias trabajados.

Este reporte podra remitirse en formato digital en caso de que quien lo firme sea la misma
persona que lo remite.

Se deberd remitir a UTE una copia de las Actas de Hechos que por observaciones o
interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no mayor a 24hrs.
Complementariamente, copia de la informacién que el Contratista o sus sub-contratos
presenten en la IGTSS por eventuales observaciones que les hayan sido realizadas.

Comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia de los incidentes con lesidn al teléfono de Ia
Direccion de Obra de UTE.

El nimero de celular y el correo de la Direccién de Obra de UTE se proporcionaran durante la
Entrevista Preventiva de Seguridad.

Suministrar a UTE una copia de la denuncia patronal del accidente que envie la Empresa al
B.S.E., asi como del informe interno que produzca, con la identificacion de causas, medidas
correctivas adoptadas (indicando plazos y responsables). Previo al reingreso al sitio del
trabajador accidentado se debera remitir copia del Alta o Alta Franquicia emitida por el BSE.

Asegurar la presencia permanente en la obra de Técnicos Prevencionistas en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de las condiciones de
seguridad de la Obra. UTE podrd requerir la compafia del/los Técnico/s Prevencionista/s
durante la realizacién de inspecciones de Seguridad.

UTE podrd concurrir a la obra y solicitar la presentacién de cualquiera de los documentos
mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a demostrar el control de las
condiciones de seguridad y salud ocupacional en la obra. Todas las sefiales de advertencia de
peligro, Hojas de Datos de Seguridad de Productos Quimicos, Instrucciones de operacién de
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equipos, etc., podran estar escritas en idioma extranjero pero ademas, y en forma ineludible en
idioma espafiol.

12) UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus Empresas sub-
contratadas, cualquier otra informacidon que considere necesaria para verificar que se estan
implementando acciones para el control de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, si las circunstancias lo requieren, UTE podra
solicitar documentacidon complementaria.

13) El Contratista debera presentar a la Direccidn de Obra los certificados de disposicidn transitoria
y final de los residuos segun la normativa vigente.

14) Informar a UTE de forma inmediata la ocurrencia de incidentes ambientales adjuntando un
informe preliminar de lo ocurrido.

15) Actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos Quimicos que se usan y almacenan en
la obra.

16) Toda la informacidn solicitada en el punto 3.1.3 Informe de avance y coordinacién de los
trabajos.

2.8.3. Documentacion a presentar con el acta de recepcidn provisoria

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en un
plazo maximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de trabajo.

2.8.4. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro vy
documentacion laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de sueldo y
toda otra documentacion que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS. Se deberda presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan cambios en la misma,
(ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

2.8.5. Fuerza mayor — Concepto e invocacion

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
afecten la ejecucién del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las Partes y
siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios
consiguientes y que reunan las caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles.

Las siguientes circunstancias podrdn ser consideradas de fuerza mayor, siempre que rednan los
requisitos exigidos precedentemente:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucién, rebelidn, pirateria, motines,
tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas generales o sectoriales con caracter general.
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c. Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccidon causadas por las Autoridades de Gobierno o
sus agentes, embargo de mercaderias.

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcdnicas, tifones, huracanes
o inundaciones.

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de acuerdo a lo
indicado en la primera cldusula de este parrafo.

De producirse alguna de las causas citadas, la Parte que la invocara deberd notificar a la otra, tan
pronto como sea posible tal circunstancia, y en todos los casos dentro de los 5 (cinco) dias desde la
ocurrencia del hecho. Dentro de los 10 (diez) dias siguientes el invocante deberd presentar la
documentacion probatoria que justifique la ocurrencia de la causa alegada.-

La falta de notificacién en los plazos establecidos serd considerada, en forma inexorable, como
renuncia del Contratista a invocar esa causal.

2.9. Obligaciones a cargo de la empresa contratada

2.9.1. Obligaciones del Contratista

La empresa Contratista sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiere ocasionarse a
personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de terceros, por parte del personal que
suministre para el cumplimiento de la presente licitacidon, y en su mérito, asume la calidad de garante
y se obliga a reembolsar a UTE la totalidad de los dafios y perjuicios, gastos administrativos, costas y
costos que tuviere que afrontar como consecuencia de siniestros en los cudles el personal
suministrado por la empresa sea encontrado responsable en via judicial o administrativa por
infracciones a la normativa vigente.

2.9.2. Conflictos del Contratista con su personal

En caso de paros, huelgas o conflictos generales determinados por la Central de Trabajadores, UTE
no aplicard sanciones por el ausentismo que se genere.

En caso de falta de medios de transporte el Contratista suministrara los medios de transporte que
sean necesarios para su personal.

UTE no pagara a la empresa Contratista las horas de paro de su personal, en caso que esto suceda.

En virtud de la responsabilidad solidaria de UTE en el cumplimiento de las normas laborales, los
funcionarios dependientes de las empresas contratadas (en caso que ya estén asignados a la
prestacion de servicios en un local de UTE con una jornada de 8hs) no podran desarrollar tareas para
esta Administracidon en otra empresa. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicha condicion,
cuando se presente el listado de funcionarios a las unidades donde va a prestar el servicio la empresa
contratada, la misma debera adjuntar una declaracién firmada por los funcionarios en la cual conste
que sélo prestan servicios para una empresa contratada por UTE.

En caso de que por factores propios de UTE se genere la imposibilidad de cumplir los trabajos
solicitados en este pliego, las horas perdidas por dicho concepto no seran contempladas en los plazos
de ejecucidn y no se aplicaran sanciones por los atrasos que genere. UTE no pagara a la empresa
Contratista las horas pérdidas de su personal, en caso que esto suceda.
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2.9.3. Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa Contratista debera acreditar, encontrarse al dia en el cumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social y en el pago de los salarios a aquellos dependientes de la misma que
hayan desempenado tareas en UTE.

Las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo No.10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la “Central Térmica José
Batlle y Ordéfiez".

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma debera acreditar haber abonado la
liquidacién correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que correspondan, firmada por el
trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el adjudicatario no presente la
documentacion que acredite el pago de aportes previsionales, pagos de salarios u otros créditos
laborales del personal asignado a la prestacién de tareas. En caso de persistir la falta se dara aviso al
MTSS, sin perjuicio de la eventual rescisidon del contrato y la aplicacidn de las sanciones que pudieren
corresponder.

En caso de incumplimiento del Contratista a las obligaciones laborales, previsionales y de seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago
que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE,
independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constato el incumplimiento.

Cuando la oficina responsable del Contrato constate que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos
vigentes, denunciard esta situacién a la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad Social a efectos
de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencidn de los pagos que la
empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la Administracion tiene la
potestad de retener pagos de facturas a la empresa contratada, pudiendo deducir de las mismas el
salario de los trabajadores y aporte a la seguridad social que correspondan.

2.10. Seguros

El Contratista deberd tomar a su cargo un seguro de obra, con cobertura de Todo Riesgo
Construccion y Montaje de la obra y de Responsabilidad Civil, por el periodo de ejecucién de la
misma.

Las pdlizas deberan contratarse con las siguientes caracteristicas:

e A nombre conjunto de Administracién Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE),
Contratista y Subcontratistas

e Objeto del seguro: debe coincidir con la descripcién de la obra segun el Pliego de
Condiciones, e indicar también el niumero de la contratacion objeto del contrato
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Todos los seguros, sélo podran ser otorgados por empresas aseguradoras autorizadas por el
Poder Ejecutivo y habilitadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU

Las cldusulas de cobertura deben corresponder a las autorizadas por la Superintendencia de
Servicios Financieros del BCU

No se aceptaran pdlizas que incluyan clausulas donde la compaiiia aseguradora condiciona su
responsabilidad por pagos de indemnizaciones de siniestros, a recibir de sus reaseguradoras
dichas indemnizaciones

Los seguros a contratar deber ser especificos, no aceptandose capitales que compartan
riesgos; en consecuencia no deben tener limitaciones por montos o capitales ajenos a los
involucrados en el contrato con UTE

Cada seguro requerido para este contrato deberd contratarse por separado, de acuerdo a los
riesgos y periodos de vigencia a cubrir

Los seguros obligatorios y los estipulados en el Pliego son considerados como los minimos
admisibles. Las pdlizas con sus condiciones Particulares, Generales y Especiales si las hubiere,
deberdn ser presentadas por el Contratista ante el Director de Obra para su aprobacion en
UTE, quedando sujetas a su aceptacion, y tendran que estar suscriptas con anterioridad a la
fecha de iniciacion de cualquier trabajo

Las podlizas y endosos a presentar deberan estar firmados por persona habil de la compaiiia
aseguradora que la emite, y sus hojas deberan estar correctamente identificadas vy
numeradas

Todos los seguros deberdn contener una disposicion que condiciona su cancelacién a un
aviso previo de la compaiiia de seguros a UTE, y no podran ser modificadas sin autorizacidn
escrita de la misma

De producirse cualquier siniestro en cualquier etapa del contrato, el Contratista debera
reponer la mercaderia, instalaciones y equipos o parte de los mismos, que hubieren sido
afectados por el siniestro. Una vez recibido por UTE el aviso de que los equipos y/o
mercaderias sustitutos (que deberan estar asegurados en la misma forma establecida
anteriormente para los originales) han sido embarcados, UTE le transferira al Contratista el
derecho al cobro de la indemnizacidon que tenia a su favor y que amparaba los equipos
siniestrados

Las diferencias que pudieran existir entre el monto de la indemnizacién que determine la
Companiia Aseguradora y el dafio producido, asi como también los deducibles de la pdliza,
seran de cuenta del Contratista

Las pdlizas de seguros no podran tener clausulas que condicionen la vigencia de las pélizas
presentadas al pago de las primas correspondientes

El Contratista es responsable de asegurar todo el material necesario para la obra, ya sea el
que se importa por la propia convocatoria o todo el material que UTE le entregue necesario
para la obra, en el sitio de obra o en otras instalaciones

2.10.1. Seguro de Responsabilidad Civil

Esta poliza deberd cubrir danos materiales, lesiones a terceros incluyendo la muerte, y también el
riesgo de contaminacidon ambiental. Deberd incluir la Responsabilidad Civil Cruzada, tomando a cada
una de las partes como terceros a efectos de este seguro. Este seguro debera tener una cobertura de
USS 2.000.000 por evento como minimo.

2.10.2. Seguro de Todo Riesgo Construccion y Montaje de la Obra

Esta pdliza debera contratarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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- Valor asegurado: debera corresponder con el valor total de construccién al término de la
obra, incluyendo los materiales, mano de obra, cargas sociales ,fletes, derechos de aduana,
partidas de ajuste estimadas e imprevistos establecidos en la resoluciéon de adjudicacién ,
impuestos y materiales o rubros que fueren suministrados por UTE y todo otro item cuyo
valor forme parte de la obra.

- Obras comprendidas: deberd comprender a la totalidad de las obras del proyecto, sean
permanentes o temporarias.

- Periodo de vigencia: debe cubrir desde el almacenamiento de materiales en el sitio de la
obra, cubriendo el periodo de construccion, montaje, pruebas y mantenimiento. En caso de
atrasos en la obra que signifiqguen una extension del periodo de la misma, debera extenderse
la vigencia del seguro, contemplando el mayor periodo.

- Coberturas adicionales: debera incluir adema3s las siguientes coberturas:

o remocion de escombros
o bienes almacenados: el seguro a contratar deberd cubrir los bienes almacenados por
este Contrato asi como también de equipos y accesorios que UTE suministre
durante la obra.
o huelga, motin o conmociones civiles
periodo de prueba
o periodo de mantenimiento desde la recepcidon provisoria hasta la recepcion
definitiva, incluyendo mantenimiento ampliado ( lo que estd en amarillo va si la
recepcién definitiva ocurre antes de que termine el periodo de garantia)

gastos adicionales por horas extra, fletes aéreos y de aceleracién

errores de disefio

campamentos y almacenes de materiales de construccion

huracanes, tornados, tempestades, inundacion

propiedad adyacente

o

O O O O O

2.11. Aceptacion técnica
La aceptacidn técnica serd realizada por la Direccidon de Obra o por quien ésta designe.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una Recepcion Definitiva a los 180
dias de aprobada la Recepcién Provisoria.

Rige lo especificado en el punto 25 de la Parte II.

2.11.1. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado serd recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director de Obra se
hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecuciéon del mismo. El
Director documentara por escrito al Contratista con respecto a la fecha de dicha recepcién. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos
inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuales
seran definidos de acuerdo entre las partes.

Si durante la construccién de la obra, o en cualquier momento hasta su recepcidon definitiva, se
constataren en ella vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el
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Contratista deberd corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la
circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a
observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccidn ocultos, podra ordenar
en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las demoliciones, desmontajes y exdmenes
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion.
Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan
realmente; en caso contrario serdn de cuenta de UTE. El Contratista no podra negarse a efectuar
dichos exdmenes.

Para otorgar la recepcién provisoria no podra haber documentacion pendiente de entregar a UTE,
como ser planos “as built”, relativa a la disposicién final de los residuos, etc. Tampoco deberd quedar
pendiente ningln tema relativo a la normativa medio ambiental.

2.11.2. Recepcion definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias corridos de
verificada la recepcién provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran constatado vicios
de materiales o de construccidn imputables al Contratista, quedando a expensas de éste las
reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacidn correspondiente.

En caso contrario la Administracién podra hacerlas por un tercero y por cuenta del Contratista con
cargo a la garantia de fiel cumplimiento de contrato, o con la aplicacidn de la multa dispuesta por el
Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracidon considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcidn se hard con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

2.12. Multas
Rige lo dispuesto en el numeral 22 y 23 de la Parte Il del Pliego de Condiciones Generales.
El tope de multas por todo concepto no podra ser mayor al 20% sobre el monto total del contrato.

2.12.1. Multas por atrasos

Se establece que las multas que se aplicaran al Contratista en caso de no cumplimiento del plazo
previsto en el punto 2.7.1 sera del 0,5% sobre el monto del contrato por cada dia calendario de
atraso hasta un maximo del 15% del monto total del servicio.

2.12.2. Multas por incumplimiento a la DJSYCAF

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en el punto 3.3.5 adjunto al Pliego (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).
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El tope de las multas que la Administracién aplique por infracciones en materia de seguridad e
higiene en el trabajo serd del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato. Alcanzado el tope
antes mencionado la Administracidn evaluara la rescisidn del vinculo contractual con la empresa y la
aplicacion de sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.

En caso de haberse alcanzado el tope maximo de multas (20%) y aunque no se haya alcanzado el
tope de multas por incumplimiento a la DIJSYCAF la Administracién podra rescindir el vinculo
contractual con la empresa.

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la némina de
personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos
reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o solicitar la sustitucién de los
mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacién de dichas
normas; llegando incluso a plantear la rescisidon del contrato frente a reiteradas infracciones en la
materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del
personal de la empresa contratada, con independencia de la posicién jerdrquica que ocupe en la
misma.

Luego de detectado un incumplimiento en una o mas de las declaraciones juradas indicadas en el
Anexo X - DJSYCAF del presente Pliego de Condiciones, UTE enviarad una notificacion escrita para la
regularizacion de dicha situacién con un plazo maximo de 5 dias habiles para su cumplimiento.

Luego de cumplido dicho plazo se generara una multa segun se indica en el Anexo V y se enviard una
nueva notificacion para la regularizacién de dicha situacién con un plazo maximo de 10 dias habiles
para su cumplimiento con la consiguiente multa segln se indica en ese mismo Anexo, entrando a
regir nuevamente el plazo de 10 dias habiles para su regularizacion.

En caso de alcanzar el tercer incumplimiento de un mismo punto y continuar sin regularizar el
mismo, UTE podra rescindir unilateralmente el Contrato.

2.13. Otras condicionantes
Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte los trabajos realizados presentan

cualquier tipo de defecto o no coincide con lo adjudicado, la Administracion comunicard el hecho al
Contratista quién debera regularizar a su costo la situacion.

Seccion Il - Memoria Descriptiva Particular

3. Capitulo 3

3.1. Generalidades

La presente Memoria Descriptiva Particular se refiere a la descripcidon de los rubros a cotizar,
incluidos en el cuadro de precios que el oferente deberd presentar obligatoriamente en su oferta.

El Contratista deberda cumplir con todas las normas legales internas de UTE y nacionales en
“Seguridad y Salud Ocupacional” y "Medio Ambiente".
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Antes de comenzar los trabajos, UTE le dard una induccidn en materia de seguridad al Contratista
para el desarrollo de las tareas dentro de las Instalaciones de la Central Térmica.

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el
mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias
constructivas y érdenes del Director de Obra.

En todos los casos que fueren necesarios trabajos adicionales, éstos deberan ser cotizados previo a
su ejecucion, a fin de ser aprobados por parte del Director de Obra.

Las normativas técnicas que seran de aplicacion son las siguientes:

1) ASME (B31.1, B31.3, etc.)
2) Instructivos técnicos de la DNB
3) NFPA

3.1.1. Proyecto ejecutivo

Previo al inicio de las tareas y en un plazo no mayor a 5 dias habiles luego del perfeccionamiento del
contrato el Contratista presentara a la Direccién de Obra para su aprobacidn, el proyecto ejecutivo.
La presentacién inicial de todos los documentos que conformen el proyecto ejecutivo se realizard con
la indicacién de “PRELIMINAR”.

La Direccidn de Obra contard con 10 dias habiles para aprobar u observar el proyecto ejecutivo.
Pasado este tiempo y en caso de que la Direccion de Obra no se haya expedido se considerara el
proyecto aprobado por parte de UTE.

El Contratista contard con un plazo no mayor a 5 dias habiles para adecuar el proyecto ejecutivo
segun las observaciones de la Direccién de Obra.

La aprobacion por parte de UTE de la documentacidn técnica, de ninglin modo exime al Contratista
de sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente pliego de
condiciones. Cualquier desviacion al pliego detectada luego de la aprobaciéon de la documentacion
debera ser corregida por el Contratista a satisfaccion de UTE y sin que esto genere dias de atraso o
compensacion alguna por parte de UTE.

Luego de que los documentos sean aprobados por la Direccion de Obra, se presentara a UTE la
versién con la indicacién de “APTO PARA CONSTRUCCION”. Todas las versiones de los documentos
que conformen el proyecto ejecutivo se deberan entregar a UTE en formato digital en los programas
originales en que fueran creados (planillas electrénica, procesador de texto, Cad, etc.), en formato
.pdf y en papel.

En dicho proyecto se deberad incluir al menos los siguientes procedimientos de trabajo para:

e Desmontaje de las cafierias

e Limpieza de tanque 9, incluyendo el listado de todos los productos quimicos a utilizar
e Limpieza de la zona de bombas y trincheras

e Desmontaje de tanques

e Desmontaje de bombas
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e Demolicién de envallados

e Montaje de cafierias con sus respectivos procedimientos de soldadura y calificacion del
soldador y del procedimiento

e Flushing de cafierias

e Prueba hidraulica de caferias

e Colocacién de aislacion y tracing en caferias

e Construccién de pavimentos de hormigdn

Ademas en el proyecto ejecutivo se deberan incorporar los siguientes documentos:

e Memoria descriptiva y de calculo de la cafieria de fuel oil

e Planos que incluyan los nuevos trazados de caferias

e Informacidn técnica de las nuevas cafierias, aislacion, tracing y pintura para las cafierias

e El Cronograma actualizado en formato papel y digital en Microsoft Project, indicando por
rubro: duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacion
de recursos correspondientes. Debera contar con fecha de inicio y fecha de fin respetando
los plazos indicados en el punto 2.7.1 y ajustado a los requerimientos de la Memoria
Particular. El Contratista podrd incluir en el cronograma todos los sub rubros que a su
entender sean necesarios para completar los trabajos de acuerdo a la descripcién de los
mismos.

e Toda otra informacidon que el Contratista entienda relevante para la correcta ejecucion y
seguimiento de las obras.

3.1.2. Documentacion

Cinco dias antes de empezar los trabajos el Contratista debera presentar ante la oficina del Director
de Obra toda la documentacidn solicitada en el punto 2.8.1 Condiciones para el comienzo de los
trabajos.

3.1.3. Informe de avance y coordinacidon de los trabajos

Dentro de los primeros 5 dias habiles del mes y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, la
empresa Contratista debera presentar un informe de avance de los trabajos a su cargo respecto a la
ejecucion del mes anterior en formato papel y digital.

La documentacidn a presentar contendrd los porcentajes de avance de los items definidos en la Tabla
de Precios y un informe detallado que debera incluir:

e Ensayos, medidas efectuadas, informacién técnica, etc.

e Plano de avance de obra.

e Cronograma.

e Personal involucrado en cada tarea (indicando horas hombre para cada tarea).
e Porcentajes de avance y curva “S”.

e Pesos de escombros, chatarra retirada de la central

e Otros detalles.

El cronograma debera contener la fecha de inicio y finalizacién de cada tarea, y debera ser aprobado
por parte de UTE.
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El Director de Obra, utilizara esta informacidn para realizar el control (técnico y econdmico) de la
obra durante su ejecucion.

UTE considerara incompleto el trabajo si se omite la informacién requerida en este punto o se realiza
en forma parcial. Por lo tanto el Contratista debera presentar a la Direccién de Obra de UTE los
informes solicitados.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el Contratista deberd presentar una
propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparacion o sustitucion (en caso que
corresponda) de la o las partes o del conjunto, en cuyo caso el Director de obra evaluari la situacion
y dard el visto bueno, si corresponde.

Una vez por semana y cada vez que la Direccion de Obra de UTE lo requiera, se efectuard una
reunién de coordinacion de los trabajos, control y seguimiento del avance de los trabajos. Se
elaborard un acta de la reunion en donde quedaran especificados los principales temas tratados y las
resoluciones adoptadas, que debera ser firmada por los participantes de la reunion.

El cronograma tendra validez sélo si contiene la fecha de entrega del documento, firma del Técnico
responsable de la empresa Contratista y recibida por la Direccién de Obra, en caso contrario se
exigira a la empresa que cumpla con este requisito, siendo esta causa suficiente de incumplimiento.

Para la realizacion de cualquier trabajo que requiera la consignacion de equipos o sistemas, de la
naturaleza que sean, el Contratista debera solicitar un permiso de trabajo a la Direccién de Obra, la
cual gestionara el permiso con el jefe de turno de la central.

3.1.4. Observaciones de la Direccion de Obra

El Director de obra podra solicitar toda la informacion necesaria a los efectos de evaluar el
cumplimiento de las exigencias del presente pliego de condiciones.

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalia en cualquier situacién de trabajo, o en los
elementos y/o instalaciones reparadas, respecto a las exigencias indicadas en el presente pliego
(reparaciones defectuosas, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral, falta de informes vy
planillas, informes incompletos, planillas incompletas, etc.), se realizaran por parte de la Direccién de
Obra las observaciones necesarias, pudiendo ésta detener la ejecucion de parte o todas las tareas
hasta tanto no se resuelvan en forma satisfactoria para la Administracion. Los dias perdidos debido a
esta situacidn no seran considerados como causa de Fuerza Mayor.

UTE realizard inspecciones no programadas de Seguridad y Salud en sitio. Si en ocasién de estas
inspecciones el personal de UTE detectara incumplimientos en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo elaborara un informe remitido al DO quien trasladard mediante el medio de comunicacién
oficial estos incumplimientos a la empresa los cuales serdn pasibles de multas acorde al LISTADO NO
TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO definidas en el
Anexo V. En oportunidad de la realizaciéon de inspecciones de Seguridad UTE podra solicitar la
compaiiia del Técnico Prevencionista responsable de la obra.

Pagina 32 de 78



3.1.5. Medio de comunicacion oficial

Las instrucciones y comunicaciones formales y contractuales entre la Direccidon de Obra de UTE y el
Contratista deberdn ser hechas exclusivamente por notas firmadas por el representante contractual
de cada parte, numeradas en forma correlativa.

Se acepta el envio de estas notas en formato pdf por correo electrdnico.
3.1.6. Condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo

3.1.6.1. Seguridad de los trabajadores y prevencion de accidentes

El Contratista deberd cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y reglamentarias
relacionadas con la prevencidn de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista serd el responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su
personal durante el transcurso de los trabajos y deberd tener todo su personal asegurado en el
Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho de no permitir
a la empresa contratada que incluya en la ndmina de personal afectado al servicio, trabajadores que
hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
o solicitar la sustitucién de los mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes causados
por la violacion de dichas normas; llegando incluso a plantear la rescision del contrato frente a
reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a
cualquier integrante del personal de la empresa contratada, independientemente de la posicion
jerdrquica que ocupe en la misma (Resolucién de Directorio de UTE R 16.-2387).

En consecuencia, el Contratista deberd, durante la Ejecucién de la Obra:

e Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y
mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y bienes.

e Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de
seguridad apropiados para las tareas a realizar.

e Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién,
proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la Obra,
exigidos por la reglamentacidn vigente para la proteccién de la Obra, de los obreros y del
personal del Contratista, SubContratistas y Proveedores y de la seguridad del publico y de las
personas en general.

e Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las mdximas precauciones para evitar
accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare por
el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademads, todas las disposiciones que en ese
sentido le indique la Direccién de Obra.

e Se debera cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentaciones nacionales o municipales,
asi como las dispuestas por UTE correspondientes o relativas a la SST.

Pagina 33 de 78



UTE exigird, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los
procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la constatacion de
incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, los dias de trabajo
perdidos no se descontaran del plazo de obra.

Si la IGTSS aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccidon detectada por los Inspectores de dicha
reparticion en una visita a la obra, el Contratista debera hacerse cargo de la misma.

Se deja constancia explicita de que se encuentra prohibido fumar dentro de las instalaciones de la
Central Térmica José Batlle y Ordofiez y que en caso de detectarse un incumplimiento sobre este
punto se procedera en primera instancia a observar en forma escrita al Contratista y al funcionario
involucrado, ademads de aplicar otras sanciones que UTE entienda necesarias.

Para poder comenzar con los trabajos, el Contratista deberda cumplir con todos los puntos
correspondientes del numeral 2.8.1 Condiciones para el comienzo de los trabajos del presente
Pliego de Condiciones.

Para la continuidad de los trabajos el Contratista debera cumplir con todos los puntos
correspondientes al numeral 2.8.2 Condiciones para la continuidad de los trabajos del presente
Pliego de Condiciones.

3.1.6.2. Asistencia médica

La Empresa Contratista deberd contar con un servicio de asistencia médica de emergencia para la
totalidad de sus funcionarios que desempefian tareas en la Central, comunicando a UTE el nombre
de la empresa y teléfono de contacto ante una emergencia.

3.1.7. Gestion medio ambiental

Sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento del PGA (Plan de Gestion Ambiental) y de toda la
legislacion nacional y normativa de UTE al respecto, se destaca que:

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, bafios y comedor sera responsabilidad del
Contratista, con independencia del estado inicial del area de trabajo. Esta limpieza incluira el
transporte de todo tipo de residuos hasta el punto o los puntos establecidos como lugares de
depdsito de residuos, los cuales estaran ubicados dentro del Departamento, salvo aquellos residuos
peligrosos que por su naturaleza tengan una reglamentacién especifica de disposicion.

Antes de comenzar los trabajos se realizara una charla informativa al personal de la empresa
contratada para interiorizarlo de las medidas de seguridad y ambientales necesarias para los trabajos
en las cercanias de la Central Térmica.

La totalidad de residuos generados, deberdn ser dispuestos en las condiciones de clasificacion, en los
lugares y con los procedimientos previamente presentados por el Contratista y aprobados por UTE.

En caso de aplicar, la totalidad de productos quimicos utilizados deberan estar autorizados por UTE y
de acuerdo a la reglamentacién vigente respecto a los criterios de utilizacién, almacenamiento,
transporte y rotulacién de recipientes.
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La empresa contratada debe entregar copia de la Hoja de Datos de Seguridad del Producto (MSDS)
de los productos que utilizara al Director de Obra de UTE o quien este designe.

En el envase debe estar etiquetado de acuerdo a las exigencias del decreto 307/09 y deben aparecer
ademas los datos que identifican la partida o lote al que pertenece el producto, su fecha de
fabricacion y fecha de vencimiento si es que el producto lo tiene.

El Contratista debera tener presente que en determinadas circunstancias los trabajos podran
requerir la utilizaciéon de solventes derivados del petréleo. En tal circunstancia el Contratista debera
conocer en forma acabada la manipulacién de los mismos.

La disposicién final de todos los residuos sera realizada por el Contratista y debera presentar a UTE
todos los registros de transporte y disposicion final con empresa habilitada a tales fines por parte de
DINAMA.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a esos efectos.

El Contratista deberd prestar especial atencidn a no drenar ningun liquido al piso. Si no se dispone de
sistema de drenaje, recoger el liquido en un recipiente adecuado. Recoger todos los desechos sélidos
(derivados de hidrocarburos o no) al finalizar la tarea y disponer de los mismos de acuerdo a los
procedimientos que UTE defina.

3.1.8. Vigilancia

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, materiales y herramientas, cuidando de
colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos. UTE no se responsabiliza
por materiales, maquinas o equipos que pertenezcan a la empresa y puedan desaparecer dentro de
su predio.

El Contratista debera entregar una lista con los nombres, apellidos y C. |. del personal afectado a la
obra, para ser entregado en la Central.

3.2. Descripcion de los trabajos a realizar
Los trabajos a realizar consisten en:

e Desguace de los tanques 4,5,8y9

e Desmontaje de todas las caferias asociadas a cada tanque, ya sean de fuel oil, vapor,
proteccién contra incendio y toda otra cafieria que figure en los planos adjuntos al presente
pliego

e Desmontaje de todas las vdlvulas que se encuentren en el recorrido de las cafierias a
desmontar

e Limpieza del tanque 9

e Limpieza de las trincheras asociadas a las caferias a desmontar

e Desmontaje de la sala de bombas 1 (caferias, tableros, instalaciones eléctricas, bombas,
valvulas, etc.)

e Desmontaje de todas las canalizaciones eléctricas, cableado correspondiente e
instrumentacién asociados a todos los equipos a desmantelar

e Demolicion de envallados (excepto el del tanque 9)

e Recomposicion del envallado del tanque 9
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e Construccién de pavimentos de hormigdn sobre el drea ocupada por cada uno de los tanques

e Montaje de un tramo de caieria de impulsion de Fuel Oil desde sala de bombas del tanque
32 hasta la Linea 2

e Montaje de un tramo de cafieria de fuel oil (recirculo al tanque 32)

e Montaje de una nueva cafieria de agua del sistema de proteccidn contra incendio (PCl)

e Cercado perimetral de la zona

e Retiro y disposicién final de todos los residuos, chapas, cafios, bombas, cables, etc. que se
haya desmontado

En el Anexo Xl se encuentran todos los planos relacionados a los puntos anteriores.

Los trabajos antes mencionados, deberan realizarse de acuerdo a lo descripto en el presente pliego.
En caso de haber diferencias entre lo indicado en planos y lo descripto en el presente pliego, se
considerara como vdlido lo descripto en el pliego.

Todos los materiales, equipos, suministros, maquinaria, etc. necesarios para la correcta realizacion
de los trabajos seran suministrados por el Contratista.

En ningln caso UTE suministrard herramientas, equipos ni materiales de ningln tipo ni se hara
responsable por las herramientas de trabajo del adjudicatario.

Todo aquel trabajo que sea necesario realizar para cumplir con el objeto y alcance del presente
pliego pero que no esté especificado explicitamente debera ser considerado por el oferente dentro
de los rubros de la tabla de precios.

3.2.1. Implantacidn

Durante la implantacion se debera tener en cuenta las siguientes condiciones que se agregan:

e El obrador serd ubicado en el drea que se indica en el plano T1702-0-PT-10-CV-01-R1 del
Anexo XII.

e El horario de trabajo serd el establecido en el punto 2.1.5 Cronograma . No se podra
pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se podra trabajar fines de semana, siempre que se autorice por UTE, lo que se deberd
solicitar con una anticipacién de 5 dias habiles.

e Se dispondra de una toma de energia sin cargo en 380 V, las prolongaciones hasta la obray a
los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del Contratista, y debera cumplir con la
reglamentacién vigente. Se definira en la instancia de visita de obra el punto de conexion.

e Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, la empresa debera realizar un ramal hasta la
obra. Se definird en la instancia de visita de obra el punto de conexidn.

e La empresa se hard cargo del suministro de agua potable para sus operarios.

e Todas las instalaciones que realice la empresa Contratista debera tener la autorizacién de la
Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma en particular
las que hagan uso de las instalaciones que suministra UTE de la toma eléctrica y agua
mencionadas en los puntos anteriores.

e Vigilancia:

- El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales,
cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos.
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- El Contratista debera entregar una lista con los nombres apellidos y C. |. del personal
afectado a la obra.

- El Contratista debera entregar una lista con los nombres apellidos, C. I. y fotocopia de
libreta de conducir vigente del personal afectado a la obra, designado a la conduccién de
vehiculos, asi como de los vehiculos que asignard a la obra.

- El Contratista debera implementar un sistema de control de presencia de su personal, y
UTE deberd tener acceso a la informacién del personal presente en obra en todo
momento y en cuanto asi lo solicite. Sin perjuicio de lo anterior el Contratista debera
remitir un resumen mensual de la asistencia de su personal.

e Las construcciones provisorias deberdn contar con la aprobacion previa de la Direccion de
Obra, y el Contratista tendra la obligacién de mantener dichas construcciones en perfectas
condiciones de uso durante el transcurso de los trabajos y hasta la finalizacién de los mismos.

e Se debera delimitar toda la zona de trabajo de manera que no haya circulaciéon de personal
ni maquinarias del contratista por fuera de ésta.

3.2.2. Montaje de caieria de fuel oil (recirculo)

Para el montaje del recirculo de Fuel Oil al tanque 32 el Contratista suministrard e instalara tramos
nuevos y sin uso de cafieria. El Contratista debera presentar todos los certificados correspondientes
del fabricante de los cafos, asi como la memoria de calculo de dicha caferia.

Para el montaje de la cafieria (soportes, soldaduras, ensayos no destructivos, etc.) se cumplira en un
todo con lo dispuesto en las uUltimas versiones de los cédigos B31.1, B31.3 y ASME IX.

A modo de referencia, se presentan las caracteristicas de la cafieria a montar:

- Material: Acero al carbono, recorrido aéreo, ASTM A106. Cafios sin costura
- Diametro: 8”, SCH40
- Llargo (aproximado): 8 m

Es responsabilidad del Contratista la verificacion mediante la memoria de cédlculo de la caferia. En
dicha memoria se debera especificar todo lo relativo a dilataciones térmicas, desaireaciones, purgas,
soportes, etc.

3.2.2.1. Trazado de nueva cafieria

El trazado de la nueva caferia serd el que se muestra en el plano T1702-0-PT-10-PI-01-5 y T1702-0-
PT-10-PI-01-6, adjunto en el Anexo XII.

En todos los cambios de direccion se utilizaran codos soldados a los tramos rectos de las mismas.

3.2.2.2. Soporteria

Todos los soportes deberan cumplir con el cédigo ASME B31.1 en su ultima versidon soportando
adecuadamente la cafieria.

Se aplicara el siguiente esquema de pintura a dichos soportes:
- Primer capa: epoxi zinc rich de 20 micrones de espesor
- Segunda capa: fondo anti corrosivo epoxi fosfato de zinc de 80 micrones de espesor
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- Tercer capa: esmalte poliuretdnico resistente a los rayos UV de 100 micrones de espesor
y de color de terminacién gris RAL 7038

Todas las pinturas a utilizar seran de marca reconocida y se seguiran las indicaciones de aplicacion
del fabricante.

3.2.2.3. Soldaduras

Todas las uniones que sea necesario realizar entre dos o mas partes de cafieria serdn mediante
uniones soldadas.

Todas las soldaduras seran efectuadas bajo el control directo de supervisores competentes del
Contratista. Estos deberan contar con amplia experiencia en la supervision de trabajos de soldadura
en montajes similares al presente y estar calificados segln el procedimiento descrito mas abajo.

Todas las soldaduras deberan tener clara identificacidon de quién fue su soldador.

Procedimientos de soldadura

Todas las soldaduras a ser realizadas cumplirdn con las disposiciones técnicas exigidas por los cédigos
ASME B31.3 y ASME IX en su ultima version.

Cada procedimiento de soldadura deberd estar calificados por el Contratista.

Se deberdn presentar para aprobacion de UTE y antes de comenzar los trabajos todos los
procedimientos de soldadura a utilizar y sus correspondientes certificados de aprobacidn.

Calificacién de soldadores

Se deberdan presentar a UTE para su aprobacion, los certificados de calificacidon de cada soldador para
cada procedimiento presentado, seguin las normas mencionadas, antes de comenzar los trabajos.

El Contratista realizara todos los ensayos necesarios para obtener la calificacion de los soldadores,
segun las normas de referencia mencionadas.

UTE se reserva el derecho de rechazar a cualquiera de los soldadores presentados por el Contratista
si, por razones fundadas, lo considera inadecuado para la aplicacidon en obra del procedimiento de
soldadura del caso.

3.2.2.4. Ensayos no destructivos

Todo aquello que sea necesario para realizar correctamente los ensayos descriptos a continuacion
serd suministrado por el Contratista, ya sean equipos, instrumentos, medio para prueba hidraulica,
etc.

Se entregard a la Direccién de Obra un informe completo de todos los ensayos no destructivos
realizados por el Contratista.

Se realizaran al menos los siguientes ensayos:
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Inspeccion visual

Todas las soldaduras serdn inspeccionadas visualmente y deberan presentarse libres de todo defecto,
tales como: socavamientos, salpicado excesivo, crateres, fisuras, porosidad u otras imperfecciones
superficiales.

Radiografias

Se realizaran radiografias a un 10% de las soldaduras abarcando en las mismas a la totalidad de los
soldadores con al menos una radiografia por cada soldador.

En caso de encontrarse soldaduras defectuosas se ampliara la inspeccidn sobre las soldaduras del
soldador al cual se le encontraron defectos. Toda radiografia adicional sera de cargo del contratista.

Prueba hidraulica

Se realizara la prueba hidrdulica de acuerdo a lo establecido en el cédigo ASME B31.1.

Reparaciones

En todos aquellos casos en que aparecieran defectos en las soldaduras, se deberd informar a la
Direccidn de Obra, previamente a la realizacién de cualquier trabajo de reparacion, el cual, para ser
efectuado, debera contar con la conformidad de ésta. Una vez finalizada la reparacién, los ensayos
deberdn realizarse nuevamente.

3.2.2.5. Flushing

Previo a la puesta en servicio de la cafieria y posterior a la realizacidon de todos los ensayos no
destructivos se le realizard a la misma un flushing.

El flushing se realizara haciendo circular gas oil por la caiieria en circuito cerrado siendo filtrado por
filtros adecuados para esta tarea con una velocidad tal que permita alcanzar un nimero de Reynolds
de al menos el doble que en la operacién normal. El proceso culminara cuando se alcance el criterio
especificado en el procedimiento acordado con la Direccién de Obra.

Para la disposicion final de los efluentes generados durante el flushing el Contratista debera
presentar a la Direccion de Obra los certificados ambientales que correspondan.

3.2.2.6. Pintura

Se aplicara a la cafieria el siguiente esquema de pintura:
- Primer capa: epoxi zinc rich de 20 micrones de espesor
- Segunda capa: fondo anti corrosivo epoxi fosfato de zinc de 80 micrones de espesor
- Tercer capa: esmalte poliuretanico resistente a los rayos UV de 100 micrones de espesor
y de color de terminacidon RAL 8023 y franja RAL 5010

Se debera pintar sobre la cafieria:

- Leyenda “Recirculo HFO” con una dimensién no menor a 10 cm.
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- Flecha indicando el sentido del flujo de color negro de largo 30 cm vy alto 10 cm.
Espaciada no mas de 30 cm de la banda de colores.

El ancho de la banda de colores no serd menor a 30 cm y el espaciado serda de 10 metros entre
bandas y en cada lugar que sea necesario para una correcta identificacién de la cafieria, por ejemplo
inmediatamente a la entrada y/o salida de edificio.

3.2.3. Montaje de caieria de fuel oil (Alimentacion de tanques diarios)

El Contratista debera tener en cuenta que, las lineas L1 y L2 (segun el plano T1702-0-PT-10-PI-01-3
adjunto en el anexo XllI) estan actualmente operativas y son las que suministran fuel oil a los tanques
diarios de motores. Por lo tanto antes de desmontar ambas lineas tiene que estar operativa la nueva
linea de suministro de fuel oil a los tanques diarios.

Para el montaje de la caferia el Contratista suministrard e instalard tramos nuevos y sin uso de
cafieria. El Contratista deberd presentar todos los certificados correspondientes del fabricante de los
canos, asi como la memoria de calculo de dicha cafieria.

Para el montaje de la cafieria (soportes, soldaduras, ensayos no destructivos, etc.) se cumplird en un
todo con lo dispuesto en las Ultimas versiones de los cédigos B31.1, B31.3 y ASME IX.

A modo de referencia, las caracteristicas actuales de la cafieria son las siguientes:

- Material: Acero al carbono, recorrido aéreo, ASTM A106. Canos sin costura
- Diametro: 10”7, SCH40
- Largo aproximado de 120 m.

Es responsabilidad del Contratista la verificacion mediante la memoria de calculo de la caferia las
especificaciones de la cafieria a montar. En dicha memoria se debera especificar todo lo relativo a
dilataciones térmicas, desaireaciones, purgas, soportes, etc.

3.2.3.1. Trazado de nueva caieria

El trazado de la nueva caiieria sera el que se muestra en los planos T1702-0-PT-10-PI-01-5, T1702-0-
PT-10-PI-01-6 y T1702-0-PT-10-PI-01-7 adjuntos en el Anexo XII.

En todos los cambios de direccion en el nuevo trazado de la linea 2, se utilizaran codos soldados a los
tramos rectos de las mismas.

En los planos mencionados anteriormente, se definen cuatro puntos de conexién. Estos puntos son
los siguientes:

1) P1 - Salida de sala de bombas del tanque 32: se cortara la cafieria de la linea L2 en el tramo
que sale de la sala de bombas del tanque 32 y se instalara un codo de 90°.
Se instalara el tramo de caferia desde este codo hasta la platina ciega (P2) que se encuentra
en el Manifold Ancap.

2) P2 - Manifold ANCAP: la platina ciega en el Manifold Ancap es el punto 2 y la cafieria que va

desde este punto paralela a la rambla hasta el punto 3 sera reutilizada quedando en esa
misma posicion.
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3) P3 — Porton de acceso desde la rambla: donde la cafieria del punto anterior presenta un
codo de 90° es el punto 3. Este codo serd cortado y en este punto se soldara un nuevo tramo
de cafieria que ira hasta el punto 4.

4) P4: donde la linea L2 empieza su trazado paralelo a la rambla es el punto 4. Aqui se cortara el
codo de 90° y se soldard el tramo de cafieria que viene del punto anterior.

3.2.3.2. Soporteria

Todos los soportes deberan cumplir con el cédigo ASME B31.1 en su ultima versidon soportando
adecuadamente la cafieria.

Se aplicara el siguiente esquema de pintura a dichos soportes:
- Primer capa: epoxi zinc rich de 20 micrones de espesor
- Segunda capa: fondo anti corrosivo epoxi fosfato de zinc de 80 micrones de espesor
- Tercer capa: esmalte poliuretanico resistente a los rayos UV de 100 micrones de espesor
y de color de terminacién gris RAL 7038

Todas las pinturas a utilizar seran de marca reconocida y se seguirdn las indicaciones de aplicacion
del fabricante.

3.2.3.3. Soldaduras

Todas las uniones que sea necesario realizar entre dos o mas partes de cafieria seran mediante
uniones soldadas.

Todas las soldaduras seran efectuadas bajo el control directo de supervisores competentes del
Contratista. Estos deberdn contar con amplia experiencia en la supervisidon de trabajos de soldadura
en montajes similares al presente y estar calificados segun el procedimiento descrito mas abajo.

Todas las soldaduras deberan tener clara identificacién de quién fue su soldador.

Procedimientos de soldadura

Todas las soldaduras a ser realizadas cumplirdn con las disposiciones técnicas exigidas por los cédigos
ASME B31.3 y ASME IX en su ultima version.

Cada procedimiento de soldadura deberd estar calificados por el Contratista.

Se deberdn presentar para aprobacion de UTE y antes de comenzar los trabajos todos los
procedimientos de soldadura a utilizar y sus correspondientes certificados de aprobacion.

Calificacién de soldadores

Se deberdn presentar a UTE para su aprobacién, los certificados de calificacién de cada soldador para
cada procedimiento presentado, segln las normas mencionadas, antes de comenzar los trabajos.

El Contratista realizara todos los ensayos necesarios para obtener la calificacion de los soldadores,
segln las normas de referencia mencionadas.
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UTE se reserva el derecho de rechazar a cualquiera de los soldadores presentados por el Contratista
si, por razones fundadas, lo considera inadecuado para la aplicacidon en obra del procedimiento de
soldadura del caso.

3.2.3.4. Ensayos no destructivos

Todo aquello que sea necesario para realizar correctamente los ensayos descriptos a continuacién
serd suministrado por el Contratista, ya sean equipos, instrumentos, medio para prueba hidraulica,
etc.

Se entregard a la Direccién de Obra un informe completo de todos los ensayos no destructivos
realizados por el Contratista.

Se realizardn al menos los siguientes ensayos:

Inspeccion visual

Todas las soldaduras serdn inspeccionadas visualmente y deberdn presentarse libres de todo defecto,
tales como: socavamientos, salpicado excesivo, crateres, fisuras, porosidad u otras imperfecciones
superficiales.

Radiografias

Se realizaran radiografias a un 10% de las soldaduras abarcando en las mismas a la totalidad de los
soldadores con al menos una radiografia por cada soldador.

En caso de encontrarse soldaduras defectuosas se ampliara la inspeccidn sobre las soldaduras del
soldador al cual se le encontraron defectos. Toda radiografia adicional serd de cargo del contratista.

Prueba hidraulica

Se realizara la prueba hidrdaulica de acuerdo a lo establecido en el cédigo ASME B31.1.

Reparaciones

En todos aquellos casos en que aparecieran defectos en las soldaduras, se deberd informar a la
Direccién de Obra, previamente a la realizacion de cualquier trabajo de reparacion, el cual, para ser
efectuado, deberd contar con la conformidad de ésta. Una vez finalizada la reparacion, los ensayos
deberdn realizarse nuevamente.

3.2.3.5. Flushing

Previo a la puesta en servicio de la cafieria y posterior a la realizacion de todos los ensayos no
destructivos se le realizara a la misma un flushing.

El flushing se realizara haciendo circular gas oil por la cafieria en circuito cerrado siendo filtrado por
filtros adecuados para esta tarea con una velocidad tal que permita alcanzar un nimero de Reynolds
de al menos el doble que en la operacidon normal. El proceso culminara cuando se alcance el criterio
especificado en el procedimiento acordado con la Direccién de Obra.
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Para la disposicion final de los efluentes generados durante el flushing el Contratista debera
presentar a la Direccion de Obra los certificados ambientales que correspondan.

3.2.3.6. Pintura

Se aplicard a la cafieria un fondo anticorrosivo epoxi fosfato de zinc con un espesor no menor a 100
micras.

3.2.3.7. Tracing

El Contratista deberd suministrar e instalar un sistema de tracing eléctrico en todo el recorrido de la
cafieria segln el nuevo trazado.

Se deberd garantizar que la temperatura de la cafieria se mantenga entre 35°C y 40°C. El sistema
debera poder ser regulable para seleccionar una temperatura mayor o menor segun se requiera y el
control del mismo debera ser local.

Para el tramo entre los puntos de conexidon N°2 y el punto de conexidon N°3 se debera retirar la
aislacién actual para la colocacién del tracing. Luego se deberd reponer la aislacién con idénticas
caracteristicas a la original y utilizando materiales nuevos.

3.2.3.8. Aislacion térmica

Para la aislacién térmica se utilizara lana de roca de manera tal de mantener la temperatura entre
35°Cy 40°C (junto al sistema de tracing).

Se permitird utilizar otros materiales sustitutivos previa aprobacién de la Direccion de Obra, si
tuvieran cualidades de resistencia térmica, durabilidad y facilidad de montaje y supervisién no
inferiores a los mencionados. No se aceptard la utilizacién de asbestos o materiales que los
contengan como aislantes térmicos.

Las aislaciones contardn con cubierta de proteccidn mecdanica de chapa de aluminio.

Sobre la cubierta de proteccion se deberd pintar segin el cddigo de colores de UTE con los
siguientes:

- Base: RAL 8023

- Franja: RAL 5010

- Leyenda “HFQO” con una dimensién no menor a 10 cm.

- Flecha indicando el sentido del flujo de color negro de largo 30 cm y alto 10 cm.
Espaciada no mas de 30 cm de la banda de colores.

El ancho de la banda de colores no serd menor a 30 cm y el espaciado serd de 10 metros entre
bandas y en cada lugar que sea necesario para una correcta identificacién de la cafieria, por ejemplo
inmediatamente a la entrada y/o salida de edificio.

3.2.3.9. Canalizacion caudalimetro

Se deberd realizar un nuevo trazado para el cableado del caudalimetro existente. Ver trazado actual
en el plano T1702-0-GE-37-EL-03-3.
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Se deberan reutilizar en la medida de lo posible las canalizaciones existentes asi como el cableado. En
caso de no ser posible reutilizarlos el Contratista deberda suministrar nuevas canalizaciones y
cableado de iguales o mejores prestaciones que los actualmente instalados.

El nuevo tendido ird paralelo a la rambla desde el caudalimetro entre los puntos de conexién N° 3 y
punto de conexion N° 4 del punto 3.2.3.1 Trazado de nueva caiieria.

3.2.3.10. Desmontajedelaslineas1,2y3

En funcidon de que UTE decida ejecutar el item 2 - Montaje de cafieria de fuel oil (Alimentacién de
tanques diarios) se ejecutara el desmontaje de las lineas 1, 2 y 3 segun los planos T1702-0-PT-10-PI-
01-3 y T1702-0-PT-10-PI-01-4.

Si efectivamente se lleva acabo dicho montaje, el Contratista debera tener en cuenta que para
desmontar las cafierias correspondientes a las lineas 1 y 2 primero deberd estar operativa la linea
nueva de modo de no dejar sin suministro de fuel oil a los motores de Central Batlle.

En caso contrario, si se decide no ejecutar el item 2, tampoco se ejecutara el desmontaje de las lineas
1, 2y 3 enlos tramos de la trinchera en que las lineas 1 y 3 estan por debajo de la linea 2.

Los tramos de caferia de las lineas 1y 3 que no sean desmontados por presentar interferencia con la
linea 2, deberan quedar condenados.

3.2.4. Montaje de caiieria de agua de PCI

Se realizara la sustitucion de un tramo de cafieria actualmente enterrado, el cual el Contratista
debera desmontar, por un tramo de caferia nuevo. Este sistema actualmente esta operativo, por lo
cual se debera finalizar el montaje y contar con la nueva caneria operativa antes de desmontar el
tramo enterrado.

Para el montaje de la cafieria (soportes, soldaduras, ensayos no destructivos, etc.) se cumplird en un
todo con lo dispuesto en las Ultimas versiones de la normativa nacional (decreto 184/18, instructivos
técnicos de la Direccidn Nacional de Bomberos), o en caso de corresponder con las guias de NFPA.

Las caracteristicas de la cafieria nueva son las siguientes:
- Material: Acero negro, recorrido aéreo. Normas ASTM A53, ASTM A135 o ASTM A795.
Cafos sin costura.
- Didmetro: 8”, SCH40
- largo (aproximado): 80 m

3.2.4.1. Trazado de nueva caieria

El trazado de la nueva caferia serd el que se muestra en el plano T1702-0-GE-19-PI-01-4 adjunto.

Se utilizaran tramos de caferia nuevos y sin costura. En todos los cambios de direccidn, se utilizaran
codos soldados a los tramos rectos de las mismas.

3.2.4.2. Soporteria

Se dard cumplimiento a la normativa nacional correspondiente, a las NFPA aplicables o al cédigo
ASME B31.3 en sus ultimas versiones.

Se aplicara el siguiente esquema de pintura a dichos soportes:
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- Primer capa: epoxi zinc rich de 20 micrones de espesor

- Segunda capa: fondo anti corrosivo epoxi fosfato de zinc de 80 micrones de espesor

- Tercer capa: esmalte poliuretdnico resistente a los rayos UV de 100 micrones de espesor
y de color de terminacién gris RAL 7038

Todas las pinturas a utilizar seran de marca reconocida y se seguiran las indicaciones de aplicacion
del fabricante.

3.2.4.3. Soldaduras

Todas las uniones que sea necesario realizar entre dos o mas partes de cafieria serdn mediante
uniones soldadas.

Todas las soldaduras seran efectuadas bajo el control directo de supervisores competentes del
Contratista. Estos deberan contar con amplia experiencia en la supervision de trabajos de soldadura
en montajes similares al presente.

Procedimientos de soldadura

Todas las soldaduras a ser realizadas cumplirdn con las disposiciones técnicas exigidas por los cédigos
ASME B31.3 y ASME IX en su ultima version.

Cada procedimiento de soldadura deberd estar calificados por el Contratista.
Se deberdn presentar para aprobacion de UTE y antes de comenzar los trabajos todos los
procedimientos de soldadura a utilizar y sus correspondientes certificados de aprobacidn.

Calificacién de soldadores

Se deberdan presentar a UTE para su aprobacion, los certificados de calificacidon de cada soldador para
cada procedimiento presentado, seguin las normas mencionadas, antes de comenzar los trabajos.

El Contratista realizara todos los ensayos necesarios para obtener la calificacion de los soldadores,
segun las normas de referencia mencionadas.

UTE se reserva el derecho de rechazar a cualquiera de los soldadores presentados por el Contratista
si, por razones fundadas, lo considera inadecuado para la aplicacidon en obra del procedimiento de
soldadura del caso.

3.2.4.4. Ensayos no destructivos

Todo aquello que sea necesario para realizar correctamente los ensayos descriptos a continuacion
serd suministrado por el Contratista, ya sean equipos, instrumentos, medio para prueba hidraulica,
etc.

Se entregard a la Direccién de Obra un informe completo de todos los ensayos no destructivos
realizados por el Contratista.

Se realizaran al menos los siguientes ensayos:

Inspeccion visual
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Todas las soldaduras serdn inspeccionadas visualmente y deberan presentarse libres de todo defecto,
tales como: socavamientos, salpicado excesivo, crateres, fisuras, porosidad u otras imperfecciones
superficiales.

Prueba hidraulica

Se realizara la prueba hidrdulica de acuerdo a lo establecido en la NFPA 24 y NFPA 25.

Reparaciones

En todos aquellos casos en que aparecieran defectos en las soldaduras, se deberd informar a la
Direccion de Obra, previamente a la realizacién de cualquier trabajo de reparacion, el cual, para ser
efectuado, debera contar con la conformidad de ésta. Una vez finalizada la reparacion, los ensayos
deberan realizarse nuevamente.

3.2.4.5. Flushing

Previo a la puesta en servicio de la cafieria y posterior a la realizacion de todos los ensayos no
destructivos se le realizard a la misma un flushing.

El flushing se realizara haciendo circular agua a una velocidad de al menos el doble de la nominal por
la caferia en circuito cerrado, siendo filtrado por filtros adecuados para esta tarea. El proceso
culminara cuando se alcance el criterio especificado en el procedimiento acordado con la Direccién
de Obra.

Para la disposicion final de los efluentes generados durante el flushing el Contratista debera
presentar a la Direccidn de Obra los certificados ambientales que correspondan.

3.2.4.6. Pintura

Se aplicara a la caneria el siguiente esquema de pintura:
- Primer capa: epoxi zinc rich de 20 micrones de espesor
- Segunda capa: fondo anti corrosivo epoxi fosfato de zinc de 80 micrones de espesor
- Tercer capa: esmalte poliuretanico resistente a los rayos UV de 100 micrones de espesor
y de color de terminacién RAL 3000
- Leyenda “Agua anti incendio” con una dimensién no menor a 10 cm.
- Flecha indicando el sentido del flujo de color negro de largo 30 cm y alto 10 cm.

Todas las pinturas a utilizar seran de marca reconocida y se seguiran las indicaciones de aplicacion
del fabricante.

3.2.5. Desguace de tanques, bombas y cafierias

3.2.5.1. Desmontaje de tanques

Se desmontardan los tanques 4, 5, 8 y 9 ubicados segun se muestra en los planos adjuntos.

Las caracteristicas de los tanques a desmontar son las siguientes:

Tanque 4:

e Didmetro: 34 m
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e Altura:8,4m

e Volumen: 7641 m3

e Tanque de acero con uniones remachadas

e Techo fijo con 4 aberturas que permiten ventilacion e iluminacién

Tanque 5:

e Diametro: 35,6 m

e Altura:8,4m

e Volumen: 8356 m3

e Tanque de acero con uniones remachadas

e Techo fijo con 4 aberturas que permiten ventilacion e iluminacién

Tanque 8:

e Diametro: 36,6 m

e Altura: 14,3 m

e Volumen: 14970 m3

e Tanque de acero con uniones remachadas

e Techo fijo con 4 aberturas que permiten ventilacion e iluminacion

Tanque 9:

e Didmetro:35m

e Altura:9,5m

e Volumen: 9140 m3

e Tanque de acero con uniones remachadas

e Techo fijo con 4 aberturas que permiten ventilacion e iluminacion

Los tanques 4, 5y 8 se entregaran al contratista en las condiciones de limpieza actuales que podran
ser verificadas en la visita obligatoria, pero serd responsabilidad del contratista la comprobacién de
gue estan dadas las condiciones para comenzar con el desguace. En caso de que el Contratista
entienda que hay que realizar tareas de acondicionamiento de los tanques para proceder a su
desguace, éstas estardn incluidas dentro del alcance y dentro de la cotizacién.

El piso de los tanques en contacto con el suelo no se ha limpiado por lo que sera responsabilidad del
contratista la verificacién de su estado y del acondicionamiento necesario para su disposicién final.

El Contratista debera realizar el desguace de los tanques incluidas todas las cafierias que ingresen o
salgan de los mismos, todas las valvulas correspondientes, instrumentacion, cableados y todo otro
elemento que sea necesario desmontar para cumplir con este item. Toda la zona de los tanques a
desguazar debera quedar completamente despejada y limpia.

El Contratista sera responsable por el retiro de la central y la disposicién final de todos los residuos,
chatarra y todo otro material que sea necesario retirar para cumplir con el objeto y alcance del
presente pliego.
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Todos los residuos retirados de planta deberan ser pesados con una balanza debidamente calibrada y
certificada por el ente regulador correspondiente. Antes de comenzar con los trabajos la empresa
debe presentar el certificado de calibracién de dicha balanza, la cual serd usada para realizar el
pesaje. El contratista sera el responsable por el suministro, uso, mantenimiento y posterior retiro de
la Central de dicha balanza.

El espacio que se muestra en el plano T1702-0-PT-10-CV-01-R0 el Contratista podra utilizarlo como
zona de acopio de los materiales que vaya desguazando, no pudiendo utilizar otro espacio mas alla
del indicado salvo autorizacidn expresa de la Direccion de Obra.

3.2.5.2. Limpieza tanque 9

Previo a su desguace y para poder realizar el mismo de manera segura se deberd realizar la
desgasificacién y limpieza completa del tanque 9. Este sub item incluye el retiro y disposicidn final de
los residuos de fuel oil existentes en el tanque 9 y todos los subproductos generados por la
realizacion de estas tareas.

Se estima que el volumen remanente de Fuel Oil y/o lodos existente en el tanque nimero 9 a ser
retirado es de aproximadamente 116 m? luego del vaciado realizado por UTE, el oferente podra
verificar esto, si lo entiende conveniente durante la instancia de la visita obligatoria.

Los residuos de fondo son compuestos principalmente por fuel oil pesado, parafinas, agua, lodos y
restos de dxido metalico.

Las caracteristicas del combustible son las siguientes:

. Especificaciones (LI-TER-
FUEL OIL CALDERAS METODO ASTM AM-0002)
VALORES

Punto de Inflamacion (°C) D93 > 65
Punto de Escurrimiento (°C) D97 <20

Viscosidad a 50°C,SSF D88 <350

Cenizas (ppm) D482 <500

Vanadio (ppm) D5863 <350

Poder calorifico superior (kcal/kg) D4868 > 10000

Residuo Carbonoso Conradson (% masa) D189y D4530 <15
Azufre (% Masa) D1552 1%
Agua y sedimentos (% volumen) D1796 <1

El Contratista deberd llevar un registro de los volimenes extraidos y los debera presentar ante la
Direccién de Obra junto con los certificados de tratamiento y los certificados de disposicién final.

Desgasificado

Pagina 48 de 78



Antes de iniciar el trabajo en el interior del tanque N° 9 se verificara la no presencia de gases que
pudieran ser peligrosos para la seguridad y de ser necesario se requerira el desgasificado de los
tanques previo al ingreso del personal.

En caso de ser necesario realizar el desgasificado, la empresa Contratista presentard a UTE un
procedimiento de trabajo en el que indicard al menos cdmo realizard la tarea y qué elementos y
equipos utilizara.

Limpieza

Seran de responsabilidad del contratista todos los movimientos y la disposicién temporaria y final de
todos los residuos generados durante los trabajos.

El tanque debera ser limpiado interiormente en su totalidad, independientemente de los diferentes
grados de suciedad que pueda tener la superficie, hasta obtener un resultado uniforme.

Se retiraran los residuos sélidos o muy viscosos que hubiere en recipientes adecuados, los cuales
serdn suministrados por el Contratista. Estos deberdn contar con tapa y tener un nivel de
estanqueidad tal que asegure que no se viertan residuos durante su manipulacion y transporte.
Asimismo, en caso de quedar expuestos en alguna parte del proceso a lluvias o a la accion de Ila
intemperie, el sellado deberd garantizar que no se produzcan fugas de contaminantes.

El grado de limpieza a realizar debe de ser tal que permita el posterior desguace de manera segura
del mismo y la posterior disposicion final de todos los materiales desguazados.

El contratista debera indicar el procedimiento a emplear y bajo que normas se regird a la hora de
realizar la limpieza. A modo de ejemplo se listan algunas posibles normas:

¢ ANSI/API Standard 2015, Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks

e AP RECOMMENDED PRACTICE 74 “Recommended Practice for Occupational Safety for Onshore
Oil and Gas Production Operation”

¢ ANSI/API Recommended Practice 2016, Guidelines and Procedures for Entering and Cleaning
Petroleum Storage Tanks

* NFPA 326 — Standard for the Safe Guarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning or Repair

El contratista debera también encargarse de la limpieza de toda el area afectada por las obras a
realizar y que fuera necesaria para la normal y segura realizacién de los trabajos.

Todo posible desaseo y deterioro que se ocasionare durante las operaciones de limpieza y traslado,
se deberd restablecer a su estado original por cuenta del contratista.

Previo al inicio de los trabajos el tanque se entregara aislado de las canerias de entrada y salida y se
realizaran las siguientes verificaciones:
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PRECAUCIONES e Verificacion de que el tanque este bridado.

e Coordinar con Seguridad Industrial de UTE para tramitar el permiso de
ingreso a un espacio confinado y obtener la habilitacion correspondiente para
abrir el tanque.

e Antes de ingresar al tanque, el personal de limpieza debe solicitar la
autorizacion de ingreso a Seguridad Industrial, y que se realicen mediciones
de gases inflamables y contenido de oxigeno.

e El Operador que ingrese a efectuar dichas determinaciones debera estar
protegido mediante el equipo de proteccion personal que corresponda.

e Se deben utilizar detectores de probada calidad y comprobado

funcionamiento.
NOTA: e El lodo que se retira del tanque debe colocarse en recipientes provistos de
tapas que permitan un manejo del residuo sin derrames.
ﬁ e Traslado de los recipientes a un lugar aprobado por la Division Medio

Ambiente y Seguridad Industrial para su Disposicion Final.

Hacer mediciones periodicas de gases inflamables y contenido de oxigeno
cuando se esté retirando el lodo dentro del tanque.
Usar equipo de proteccion personal y de respiracion adecuado.

Asegure una adecuada ventilacion en el tanque cuando tenga que usar gasoil
para limpiar dentro del mismo.

Monitoree continuamente el LIE (Limite Inferior de Explosividad) si se usa
gasoil para limpiar.

Tambores

En caso de ser utilizados durante el desarrollo de las tareas de limpieza, todos los tambores usados
en el almacenamiento de residuos seran de material compatible tanto con el residuo como con el
método de disposicién final, tendran tapa hermética y deberan estar etiquetados o rotulados con la
siguiente informacion: identificacion del tambor, tipo de residuo que contiene, cantidad, peso, fecha
de llenado y responsable (firma y aclaracién de firma), advertencia de su toxicidad. Seran ubicados
en el lugar y modo que indique el Director de la Obra, en un lugar accesible a medios de carga y
transporte. Al finalizar las operaciones el conjunto debera protegerse de los rayos solares.

Extraccidn y pretratamiento

Los lodos se extraeran por el método que determine el oferente sin modificar las instalaciones ya
existentes. Se usara la menor cantidad posible de agua en la extraccién de los lodos del fondo del
tanque.

Luego de extraido, el lodo se vierte en un tanque (suministrado por el adjudicatario) de
caracteristicas y capacidad suficiente para permitir su traslado y disposicidn final.

Tratamiento del lodo
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Los lodos finales derivados del tratamiento seran gestionados en estricto cumplimiento de las
exigencias del decreto 182/013, en aquellas instalaciones que posean la autorizacidn
correspondiente de acuerdo a dicho decreto y al decreto 349/05. A los efectos de dar visto bueno al
servicio, serd imprescindible el envio de las constancias de salida de la central, del transporte, de la
entrada al /los operador/es de residuos y los voliumenes gestionados y un informe de dicho/s
operador/es que asegure la gestién adecuada del lodo en cuestién. Este informe debe incluir, al
menos, los voliumenes y pesos gestionados, las fechas de ingreso a planta y los periodos de gestion
final del residuo.

3.2.5.3. Limpieza piletas, trincheras y sala de bombas 1

Todas las piletas y trincheras indicadas en el plano “Sistema de saneamiento” del anexo Xll deberan
ser limpiadas. También se debera limpiar, para poder realizar las tareas de desguace, la sala de
bombas 1 indicada en los planos.

El grado de limpieza deberd ser tal que no queden trazas ni restos visibles de fuel oil, aceites,
residuos sélidos, lodos, etc.

La bomba de pluviales y su respectiva cafieria que descarga en la pileta APl (ver plano Sistema de
saneamiento) quedan excluidas del alcance de este pliego, por lo que deberdan mantenerse en su
posicion actual sin cambios ni modificaciones.

Se requiere el retiro y disposicion de todos los residuos de Fuel Qil, sedimentos, residuos sélidos,
aguas emulsionadas, solventes, todo otro material que se encuentre presente y de todo el material
que se genere producto de la limpieza realizada. Se realizardn los traslados y gestiones para el
procesamiento reglamentario de todos los residuos extraidos.

Para la limpieza se deberan tener en cuenta las mismas consideraciones que en el punto 3.2.5.2
Limpieza tanque 9.

3.2.5.4. Desmontaje de sala de bombas 1

Previo al desmontaje de esta sala la misma debera ser limpiada segun el punto 3.2.5.3.

En la misma se encuentran 2 bombas de las siguientes caracteristicas:
Capacidad: 60 m3/hr

Ademas se encuentra en dicha sala una bomba a vapor.

La sala se deberd entregar limpia y sin ningun elemento dentro, por lo que el Contratista debera
retirar todo lo que alli se encuentre: bombas, cafierias, valvulas, instrumentos, tableros, cableados,
fuel oil y todo otro elemento que sea necesario retirar.

3.2.5.5. Desmontaje de cafierias

Se deberan desmontar todas las cafierias relacionadas con los tanques a desguazar.

UTE realizara previo al desguace un barrido con vapor en las lineas de fuel oil. Sera responsabilidad
del Contratista verificar que estan dadas las condiciones para comenzar el desguace de las mismas.
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Junto con las cafierias se deberd desmontar su aislacidn, valvulas e instrumentos que en dichas
cafierias se encuentren presentes.

No se tiene certeza si la aislacion de las cafierias presenta asbesto, por lo que debera seguirse el
procedimiento IT-TER-SL-0001 Retiro de Amianto para el retiro de las aislaciones incluidas en el

alcance del presente pliego.

A continuacién se presenta un listado de las cafierias a desmontar con sus didmetros (sin considerar
la aislacion) y sus largos aproximados:

Caiierias de fuel oil (inicio-fin-metraje)

Linea 2
- Bombas tanque 32 — Sala de bombas de trasiego (170 m —12”)
- Sala de bombas de trasiego — Tanques 6 y 7 (50 m — 10” solo el tramo perpendicular a
la rambla)
e Lineal:
- Bombas tanque 32 — Tanque 8 (25 m—8” /100 m — 10”)
- Tanque 8 — Sala de bombas de trasiego (80 m — 14”)
- Sala de bombas de trasiego — Tanques 6y 7 (200 m — 10”)
e Linea3:
- Manifold Ancap — Tanque 8 (100 m — 10”)
- Tanque 8 — Colector linea 3 (60 m — 10”)
e Envios y retornos bombas transfer (estas bombas transfer actualmente ya no se
encuentran instaladas y no forman parte del alcance del presente pliego):
- Tanque 4 — Bombas transfer (30 m — 6”)
- Tanque 5 - bombas transfer (30 m — 6”)
- Bombas transfer — Tanque 4 (50 m — 6”)
- Bombas transfer — tanque 5 (50 m — 6”)
- Bombas transfer — Tanques diarios (Envio FO Motores, 250 m — 6”)
- Tanques diarios — Bombas transfer (Retorno FO Motores, 150 m — 6”)
e Manifold Ancap — Tanque 4y 5 (150 m — 10”)
e (Cafierias tanque 9:
- Tanque 9 — Bombas tanque 32 (20 m — 10”)
- Empalme con tanque 32 — Tanque 9 (50 m — 10”)
Caiierias de vapor (largo total de caferias segiin diametro)

De4”:120 m

De3”:6m

De 2”: 150 m

De %£”:8 m

Canerias de proteccidn contra incendio (largo total de caierias seguin diametro)
De 8”:150 m

De 6”: 400 m

De 4”:250 m

De3”:120m

De 2”:220m

Estas cafierias pueden verse en los planos adjuntos en el Anexo XII.
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El punto de unién entre caferias a desmontar y cafierias a mantener debera dejarse bridado y sin
fugas.

El envallado del tanque 9 deberd recomponerse una vez desmontadas las cafierias de dicho tanque y
que cruzan el envallado.

Las distancias de todos los tendidos son aproximadas y podran ser verificadas por los oferentes en
la visita obligatoria al sitio. Sera responsabilidad del oferente determinar con precisién los largos
de cada una de las cafierias listadas arriba de modo de tenerlas en cuenta al momento de la
cotizacion.

3.2.5.6. Demolicion envallados

Se deberdn demoler y retirar todos los escombros de los envallados de los tanques 4, 5 y 8 (el
envallado del tanque 9 se excluye del alcance).
Las dimensiones de los envallados son las siguientes:

Envallado tanque 4:
Didmetro: 35 m
Altura: 8 m
Espesor: 0,4 m

Envallado tanque 5:
Diametro: 37 m
Altura: 8 m
Espesor: 0,4 m

Envallado tanque 8:
Didmetro: 43 m
Altura: 1,6 m
Espesor: 0,1 m

3.2.5.7. Disposicion final

Se debera realizar la disposicion final de todos los residuos generados, ya sea durante los procesos de
limpieza o de desguace, seglin la normativa vigente y se deberan presentar todos los certificados
correspondientes.

3.2.6. Pavimentos de hormigoén

Luego de desguazados los cuatro tanques y retirados los envallados se debera realizar la construccion
de pavimentos de hormigdn en el area donde estaban las respectivas bases de cada tanque.

El Contratista deberd realizar todos los trabajos de preparacién del suelo que sean necesarios para
poder realizar dichos pavimentos.

Los pavimentos de hormigén seran de 10 cm de espesor con malla electro soldada de 4,2 mm.

El pavimento a ejecutarse debe nivelarse para generar el escurrimiento de las aguas pluviales hacia
los desagiies existentes en el sector de los envallados.
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3.2.7. Cerco perimetral

Una vez terminado el desmontaje de todos los tanques, cafierias, bombas, auxiliares y envallados se
colocara un cerco olimpico de las dimensiones que se muestra en el plano T1702-0-PT-10-CV-01-R0 y
con las caracteristicas del documento “Cerco perimetral” adjunto.

Debera preverse en el cerco un portdn de acceso en la calle de circulacién interna.

3.2.8. Limpieza y retiro de obra

El oferente incluird en su oferta el precio correspondiente a la limpieza de obra y desimplantacion.
El Contratista estara obligado a conservar la obra siempre limpia durante su ejecucidn, quitandose
restos de materiales, escombros, maderas, etc., o aquellos que produzcan aspecto desagradable,

falta de higiene o que pongan en riesgo la integridad fisica o de salud de los operarios u otras
personas vinculadas a la obra.

No se recibird la obra si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a
satisfaccion de la Direccion de Obra.
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3.3. Anexos

3.3.1. Anexo | — Tabla de precios

1 2=1x22% 3=1+2
item Descripcion Unidad | Precio $ IVA$ Pr:/cIi:)”t\o;al

1 Montaje de cafieria de Fuel oil
(recirculo)

1.1 Suministro y montaje de caferia de |Gl
Fuel Qil de recirculo al tanque 32

1.2 Ensayos no destructivos Gl

1.3 Flushing Gl

1.4 Pintura Gl

2 Montaje de caneria de Fuel Oil
(alimentacion de tanques diarios)

2.1 Suministro y montaje de caferia de |Gl
impulsién de Fuel Oil a los tanques
diarios

2.2 Ensayos no destructivos Gl

2.3 Flushing Gl

2.4 Pintura Gl

2.5 Suministro y colocacion de aislacion | Gl
térmica

2.6 Suministro y colocaciéon del Tracing |Gl
eléctrico

2.7 Canalizacion del caudalimetro (re|Gl
utilizando los conductores y
canalizacion existentes)

2.8 Suministro e instalacion de |Gl
Canalizacidon y conductores eléctricos
del caudalimetro (en caso de no poder
re utilizarse el actual)

2.9 Desmontaje de la linea 1 ml

2.10 Desmontaje de la linea 2 Gl

2.11 Desmontaje de la linea 3 ml

3 Montaje de cafieria de PCI

3.1 Suministro y Montaje de cafieria Gl

3.2 Ensayos no destructivos Gl

3.3 Flushing Gl

34 Pintura Gl

4 Desguace de tanques, bombas vy
caiierias

4.1 Desguace tanque 4 Gl
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4.2 Desguace tanque 5 Gl

4.3 Desguace tanque 8 Gl

4.4 Desguace tanque 9 Gl

4.5 Limpieza tanque 9 Gl

4.6 Limpieza piletas, trincheras y sala de |Gl
bombas 1

4.7 Desmontaje sala de bombas 1 Gl

4.8 Desmontaje de cafierias con su|Gl
respectiva aislacién (excluyendo la
Linea 1y Linea 2)

4.9 Demolicién envallado Tk 4 Gl

4.10 Demolicién envallado Tk 5 Gl

4.11 Demolicién envallado Tk 8 Gl

4.12 Disposicidn final Gl

5 Pavimentos de hormigén y cerco
perimetral

5.1 Construccion de pavimentos de |Gl
hormigdn en la zona de los tanques 4,
58y9

5.2 Suministro y colocacién de cerco |Gl
perimetral

6 Limpieza y retiro de obra

6.1 Limpieza y retiro de obra Gl

Total
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3.3.2. Anexo Il — Certificado de visita

CERTIFICADO DE VISITA A CENTRAL BATLLE

Licitacion N°:

Nombre de la empresa:

Fecha de la inspeccion:

Representante de la empresa

Nombre:

Cargo:

C.l.:

Firma:

Adjuntar este certificado a la Oferta.
Este certificado sélo adquiere validez con la firma del mismo por parte de UTE.

Este certificado sera firmado Unicamente si el Oferente llend correctamente todos los datos y
una vez se hayan completado las inspecciones a cada una de las tres centrales del Objeto de
esta Licitacion. La falsedad de cualquiera de los datos invalidara este Certificado.

El Oferente declara conocer todos los requerimientos establecidos en el Pliego de
Condiciones.

El Representante del Oferente deberd ser una de las personas cuyo Curriculum es exigido en
el Pliego de Condiciones.

El personal del Oferente que realice la inspeccién deberd contar con los Elementos de
Proteccién Personal, de acuerdo a lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones. De no
contar con los mismos, no se autorizara la Inspeccion ni se firmara este Certificado

Firma por UTE:
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3.3.3. Anexo lll - Identificacion del oferente

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Procedimiento de Compra Nro. @ .....cccvvciieeeviciieeeesieee e

Razén Social

de la Empresa

o Integrantes de
Consorcio

Nombre Comercial
De la Empresa

R.U.T.

Sélo para empresas Plaza

Decreto 371/010 del 14/12/2010.

ISO SI |:| NO|:|

(Correspondiente a el/los proceso/s
Establecido/s en el pliego de condiciones)

OHSAS ss[ ] nNo[ |

(Correspondiente a el/los proceso/s
Establecido/s en el pliego de condiciones)

Garantia Mantenimiento S |:| NO|:|

de Oferta

(En caso que corresponda GMO, el oferente podra optar por depositar en caso que el Pliego de Condiciones no la
exija)
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Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado

FIRIMA/S: ottt ettt

J N 1 Lol Te Y AW e L= i1 0 T LRt
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3.3.4. Anexo IV — Declaracion

Por la presente,.........uuueeeeeeeeeeeeiciiireenann, , en su calidad de representante de la
firma..................... , declara conocer las disposiciones contenidas en el articulo 14 de la
Lley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, a dar
cumplimiento a la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de la
presente licitacion.

Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los extremos
precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite, durante la
ejecucion del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N°

226/006.

Montevideo, ...... de.......... de ......... -
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3.3.5. Anexo V - Listado no taxativo de infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo
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Indicadar - s . - - , 5 _— Calificacién infracciones laborales
DJSCAF cor en la Dy 1 Jurada de y Cor de Futuras UTE (excepto COM)
Apercibimiento Leve Grave Muy Grave
1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los rabajos a realizar. = i
:;Ln;c‘::nl:: instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso. son inspeccionadas y manienidas apropiadamente disponiendo de regisiros de estas reiimiento esciio o Mulla dependiendo de & valoaoon * *
bj) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas spropiadaments disponiendo de registros de estas .
) e (propi=s) e el o - Y peop ek = (Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de la valoacién ni i
2 c) ‘r‘:::n: EqUIpos ([IORI0S) & SMplSar SStan SpIoSs PEME SU USD, S0N INSPECCIONSN0s y MENENIdos Spropladaments SISpoNiends 08 fegistios de estas rcbinuento eecilo 0 Mulla dependiend de 1 valoeacitn = =
:;:Lic:u:f: hermramientas (propias) & emplear estan aptas para sU US0. 50N inspeccionadas y mantenidas apropiadaments disponiendo de registros de estas CHMSENID S5CTID © MULS JSpentends de |8 valoracion - -
&) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios ) estin aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadaments disponiendo de x *
registros de estas aclusciones.
a) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidn coleciivos que comesponden a las toreas a realizar segun la normativa legal vigente, estdn aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamenie. y su uso comecio es confrolado por nuesira supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de - * *
3 registnos de estas SCluSciones.
) Todo el parsonal astd dotads de Ins medios de probeccisn personales que comespanden 3 las tareas 2 realiz=r segin Ia normativa legsl vigents, sstan apios
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente. y su uso comecio es confrolado por nuesira supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de - * *
regisings 0e BsiEs SCILSCIoNes.
. Dispondremos en =l lugar de irabsjo de planificacion escrits de ls prevencion de rissgos lsborsies, ssgin s nommative vigente, de = qus constand registro de & * =
seguimientn penddico de aquelia.
s Tode e personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene en el frabajo segin ko indicado por la normativa legal vigente, disponiendo * * *
de regisiros de estas aciusciones.
& Adoptaremos todas las medidas preventivas y comectivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especiaiments por UTE cuando asi o * *
indigue
a) Realzaremos inspecciones de seguridsd e migiens en el trabajo. = B4
r b)) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocumidos (con y sin lesidn). * *
c) Enviaremios un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador del contrato de UTE, gue constard de un resumen de los resultados de las = -
intervenciones realizadas.
&) Comunicaremos al admmnistrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehacients todos los accidentes leves de frabajo ocumidos (Incluye enfermedades - - *
profesicnalos) on soasitn o durants la prestacisn del senvicio.
8
b) En caso de scodentes graves o morisles se enviara el informe #cnico de investigacion comes pondiente. en un plazo maximo de 48 horas. * *
8 Control del subconirato por parie de la ECP. - *
10 Dispondremos en el lugar de rabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigents relacionados con aspectos de seguridad e higiens = *
en &l rabajpo.

| Calificacion de infracciones laborales | Multa |

Leve 6.400 Ul

Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI

Mota: Se tomara el valor vigente de |la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato.
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3.3.6. Anexo VI - FR-DMA-0OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE
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CERTIFICADD CARME HABILITANTE

Las habilitaciones implican haber aprobado los cursos ylo examenes especificos pertinentes.

CONTRATO
EMPRESA
FOTO
NOMERE DEL OPERARID
©.1. Y CATEGORIA DEL OFERARID
HABILITACIGN 511 ND | VENCIMIENTO
ACCES0 Y FOSICIONAMIENTO CON CUERDAS FARA TRAEAJOS EN ALTURA

AREMADC GRANALLADD

ARMADD, DESARMADCY MODIFICACION DE ANDAMIOS

ASISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTEMCIA PARATAREAS DEIZAJE

CONDUCCION DEMAGUINARLA VIAL

CONDUCCION DEVEHICULDS

MAMEJC DE APARATOSELEVADORE S

MANE.JO DE GRUA

MANICERAS ¥ TRABAJOSEN IN STALACIONES ELECTRICAS DEMT Y AT (NS10)

SUFERYISON DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREASDELIMAEZA

TRAEAJOS CON EXFOSICION A VIERACIONE 5 MECANICAS PERMANENTE S

TRAEAJDS CON TENSION - BEAJATENSION - CAELE S SUETERRANEDS

TRAEAJDS CON TENSION - EAJATENSION - LINEAS AEREAS

TRAEAJDS CON TENSION - BEAJATENSION - SUE ESTACION

TRABAJOS EN ANDAMIO COLGANTE

TRABAJOS EM ALTURA - MONTAJES

TRAEAJOS EN ALTURA EN TUREINA EQLICA

TRAEAJOS EN ATMOSFERAS HIFERBARICAS

TRABAJOSENCALIENTE

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADODS

TRABAJOS EN ZONAS SUMERGIDAS

TRAN $FORTE DEPRODUCTO §Y REFDUD 3 PELIGROSD 3

TRAEAJOS ELECTRICOS

TRABAJOS VERTICALES

U50 DE EXPLOSNO 5 (BARRENISTAS)

50 DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES [ | ENERGIZADAS( )

50 DE PRODUCT 05 QUIMICOS

OTROS [DETALLAR)

S Emekr s MO
T Incicwr feche S8 NS S hesitecin
Mombre ¥ firma dsl Mombre ¥ firma dsl
Recponcabls O 3aguridad Trabajadar

Hombrz y finrma ds
Recponcable de Ly Empreca

Este documento debe serenviado enformato original a la Direccion de Obra previo al ingreso del trabajador al sitio.
Toda modificacion al mismo (e). otra habilitacion) debe ser comunicada nuevamente a UTE por la misma via.
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3.3.7. Anexo VII - FO-UTE-SL-0075 -01 DECLARACION DE ACTIVIDADES ECP
DEC 125-14
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FO-UTE-SL-0075-01
DECLARACION ACTIVIDADES ECP- DEC. 125/14.

Arvlcule ¥.- A los efectos del presents Decreta, la industrla de la Construccldn abarca:

2.1.Las obras de arquitectura & inganiaria tales coms obras de infraestructura para energla eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes elactromecanicos, obras de mantenimianto, las obras de construccidn dal sector publico
o privado, adifl cios, carretenas, autopistas, puantas, errocarriles, muslles, pUertos, Aefopusrtes, canales, embalies, obras da
proteccidn contra las aguas Muviales o marnitirmas, poneles, viaduetos.

2.2. Empresas que prasten sendcios an obras, tales como: arendamieanto y/o instalacidn de andamios ¢y maguinarias an
genaral, fabricacidn, montaje ¥ reparacidn de galpones, comunicaciones, desagies, alcantarillades y suministro de agua y
anarngia. Saincluyen an todos 1os casos, las excavaciones, las transforma clones estructurales, la renovacién asi como ka
reparacidn y mantenimianto, incluidos cuando correspondan, los trabajos da limpieza v pintwra v la demolicién de todo tipo de
adifi cios, asl como toda otra tarea gue s& derive da, o se vincula a la actividad principal de las @Mpresas Cons ructoras.

2.3, Cualguiar proceso, oparacidn o trans porta an las obras de constreccidn, desda la iniciacidn da los traba jos hasta su

i e e i

ECP: Licitacidn:
Ubilcaddn de los trabajos:
Tipo de obra: ]  Chvil [ Eléctrica A vial [l Ortras: (especificar)

Actividodes

Mdguinas, Equipos y Herramientas

Excavacidn [Prof. = 1,50m])

Grias mdviles

Demolicidn

Gria Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales {TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio yfo estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Flataformas elevadoras

Trabajo con expl osivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobretechos inclinados y livianos

Montacarga / Azcensor de obra

Trabajos en atmds fera hiperbdrica

Maguinaria de obra

Trabajos de montaje

Wehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidrdulicas

Trabajos en instalacidnes eléctricas con tensidn

Herramientas neumdticas

Trabajos en instalacidnes eléctricas gig tensidn

Herramientas a bateria

O[0| 0 0f Q) Of Of O O 0| 0| O 0| 0| Q0|0

(] [y ] ] oy ) iy ] ) ) ) ] )] )

Le BCP declare afectuar las sigulentes acthwdedes y ubifsscldn de las

Aclaracidn:

Firma Responsable por la ECP.

Fecha:

oo E )

ART. 239 {(FalsMilozeldn Ideo lsghoa por un partleulzr).  Elque, conmothe del ofomamients o formallzseldn de un document
pbico, ante un Amcionanc pabico, orestare geclaracidn falss sobre ioentiosd 0 estaoo, o cusiquisra ofre circunsianci de hacho, fand cashigaoo

Con tres @ venticustn meses de prisidn
ART. 240 (FailsMleaeltn ¢ alterackén de un dosumento privado).

ET ques hiciers un doCmerts orivads falso, o akerare wio
vErtaders, Serd castigads, cuando hickent uso de &l con doce meses de priskin @ cince afio s o pertenclana

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01

Fevisado: Susana Rodripuez

Aprobado: Vicente Catarozzi
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3.3.8. Anexo VIII - FO-UTE-SL-0076-01 DECLARACION DE DOCUMENTACION
ECP DEC 125-14
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NUS

DECLARACION DO

FO-UTE-SL-WT6-M
CUMENTOS OBLIGATORIOS ECP- DEC. 125/14.

- Listado Orie

mtativo -

El presente documento se encuentro vinculodo al FO-UTE-SL-0075 Dedarocidn de Actividodes presemtodo por lo

Empresa Contratista en fecha

ECP:

Licitadidn:

Cantidad de jornales previstos:

EOIF i e Ly foxs

Indigue las ok

quee
Listads dr Docmmentos pova la efecucidn de la mismea.

o pr planificad

Estudic y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Frograma de Prevencidn en libro de obra.

Fermiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (I ncluye cardtula)

Fermiso de trabajo superpuestos y/o compartddos.

Registro de inscripcidn de obra ante la 1GTSS.
{Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.

Flanilla de trabajo actualizada.

Fermiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidn de riesgo incluida EPSH

Registro de induccidn de obra.

Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Plan de armado v desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certi ficacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisica)

MManual de fabricante.

Andlisis fisico-guimicos y bactericldgicos del
AL .

Habilitacidn dewvehiculos/ maguinas por GD ¥ MTOP
suE(lrl corresponda.

Memoria de andamio.

Registro de instancia de capacitacidn acorde al plan
die forma cidn.

Plan de armado, desarmado y modificacidn de
andamios.

Registro de ins peccl dn, mantenimiento y controles
segln normativa.

mMetodologla de demolicidn.

Fichas datos de seguridad de productos quimil cos.

Ooo|0|0fo|0l0|000fo0|o00
o0 0010 0|0f 000100000

Plan de excawvacl dn.

Otro: (Especificar al dorso)

Loy ECP #s resporsobie de contar en & lugor de trabajo con o docurrmemtocitn

& o

Nocional vigente, asi

como las solicitads por UTE, en & tiempo y formo que o los mismos s& establece, yo sean de octividodes desorrollodas por

Ia ECP coma de posibies

SERVICIOS DE BIEMESTAR

LA OFTE TS s

A, Trabasjsdonss &n ol

Gabinetes higienicos
Suministrados por:

ECP [
uTE O

MN* 55 HH.:

Duchas Obrador O
Ubicadas en: Otras instalacidn de la ECPO

N* Duchas:

[EoTae PENAL:

ART. 238 (Falsileachsn ideold glea por un partiewliar).

ante un funcicnano pdbilco, prestare declaacion faisa sobne identided o esiado,

veiticualn meses de prisian.

ART. 240 (FalsHTeaclon o alrerasion de un dosumenro privado).
serE Castipano, cuando

Ef que, con maotivo del oforpamiznic o formalizmcion de un oo Cuments poblico,

hiciere uso de & Ccon doce Meses de prisidn @ cinco afos os penfenciana.

O ClRNgUIErS ot chTunstancis de hecho, seni castigado confres a

ET que hiclene un documento privado faiso, o aiterans uno verdaokso,

E abaje firmants conmo A ol fdod, deci wmitar inseripho en & reglstre de Assicone de Seaguridad en fo (0TI
Adlaracidn:
Firma Asesor de Seguridad A Adatriculo:
Adlarocidn:
Firma Responsable por la ECP CiLs

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01

Revisado: Susana Rodriguez

Aprobado: Vicente Catarozzi
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REPORTE ESTADISTICO

Empresas

FO-UTE-SL-0032.

IX

3.3.9. Anexo

contratadas.
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3.3.10. Anexo X - Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras (DJSyCAF)

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJSYCAF UTE_00.pdf
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3.3.11. Anexo Xl — Declaracidn jurada de Gestion de Residuos

El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la
Empresa: RUT: en calidad
de: domiciliada en:
Ne: Localidad:

, Departamento: formula declaracion

jurada a UTE en relacién con la gestidon de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se
identifican por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de Contratista.-
En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacidn de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos
correctamente discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion,
clasificacidn, almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacidn, tratamiento y disposicion final.

3. Se dard cumplimiento a:

. Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

o Decreto 182/013 Gestion de residuos sdélidos industriales y asimilados, en lo que
correspondiere.

o Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4, Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por

Resoluciones del MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de
Operacidn (AAO), Planes de Gestidn de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subContratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items
1. y 2. de la presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
cualquier dafio o perjuicio que los subContratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente
cualquier anomalia que se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes
de del afio dos mil .-
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3.3.12. Anexo Xll — Planos

Los Planos deberan retirarse por los interesados, en soporte informdtico que suministrara U.T.E., en
la Unidad Atencién Personalizada a Proveedores, Palacio de la Luz, Paraguay 2431, Planta Baja,
Montevideo, todos los dias habiles, en el horario de 9:30 a 15:30 horas.

Los Planos que se entregaran y que son parte integrante de este Pliego son:

T1702-0-GE-19-PI-01-4: Cafierias sistema proteccion contra incendio
T1702-0-GE-27-PI-01: Cafierias sistema de vapor
T1702-0-GE-37-EL-03-3: Canalizaciones eléctricas
T1702-0-PT-10-PI-01-3: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-4: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-5: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-6: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-7: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-CV-01-: Ubicacion obradores y zonas de acopio
Sistema de saneamiento: Bomba, cafieria de pluviales, trincheras y piletas
Cerco perimetral

Se recuerda a los oferentes que todos los datos técnicos y los planos que figuran en el presente
Pliego se presentan solamente a titulo ilustrativo, no asumiendo la Administracién responsabilidad
alguna sobre la validez y la calidad de la informacidn contenida en los mismos. Es responsabilidad de
los oferentes verificar la informaciéon suministrada.

Previo al retiro de los Planos, los interesados deberan firmar el ACTA DE CONFIDENCIALIDAD que se
agrega.
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ACTA DE CONFIDENCIALIDAD

PRIMERO - En la ciudad de Montevideo, el ........ (o [ de 2019, quien suscribe Sr. .. ...
........................ , en nombre y representacionde.....................(enadelante..
............ ) dejo constancia que RECIBI de la Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas (UTE), los Planos que integran el Pliego de Condiciones de la Licitacidon PublicaP52594 cuyo
objeto es el desmantelamiento de los tanques 4, 5, 8 y 9 ubicados en la Central Batlle, sus respectivas
cafierias y sus servicios auxiliares (bombas, valvulas, tableros, etc.), asi como la respectiva disposicion
final de todos los materiales desmontados y todos los residuos generados. Los Planos que
constituyen el Anexo Xll del referido Pliego de Condiciones son:

T1702-0-GE-19-PI-01-4: Cafierias sistema proteccion contra incendio

T1702-0-GE-27-PI-01: Cafierias sistema de vapor

T1702-0-GE-37-EL-03-3: Canalizaciones eléctricas

T1702-0-PT-10-PI-01-3: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-4: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-5: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-6: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-PI-01-7: Cafierias de fuel oil

T1702-0-PT-10-CV-01-: Ubicacion obradores y zonas de acopio

Sistema de saneamiento: Bomba, cafieria de pluviales, trincheras y piletas

Cerco perimetral

SEGUNDO - El uso de la informacién clasificada como confidencial que UTE entrega al suscrito,
deberd realizarse en los términos de reserva que se estipulan en la presente ACTA DE
CONFIDENCIALIDAD.

TERCERO - Quien suscribe se obliga a mantener la confidencialidad y a no divulgar la informacion
relacionada como confidencial que le ha sido entregada por UTE. Deberd, asimismo: (i) dar a toda la
Informacidon Confidencial de UTE el tratamiento de confidencial; (ii) limitar el acceso a la
Informacidn Confidencial de UTE.

CUARTO - No se entenderd por Informacién Confidencial, ni recibira tal tratamiento aquella
informacidn que: Sea de publico conocimiento en el momento del suministro al destinatario o una
vez producido el suministro alcance tal condicién de publico sin que para ello el destinatario haya
violentado lo establecido en el presente Acuerdo. Pueda ser probado por el destinatario, de acuerdo
con sus registros, que estaba en su posesién por medios legitimos sin que estuviera vigente en ese
momento acuerdo de confidencialidad alguno y anterior al suministro de dicha informacién por parte
de UTE. Fuese creada completa e independientemente por el destinatario, pudiendo demostrar éste
extremo de acuerdo con sus registros. Que tuviera consentimiento escrito previo para develar la
informacién. Deba ser develada por mandato judicial, autoridad legal competente o cualquier
normativa que resulte de aplicacion.

SEPTIMO - La obligacién de confidencialidad asumida en virtud del presente instrumento se
mantendra aun finalizada la vigencia del mismo.

FIRMA
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ACLARACION:

DOCUMENTO:
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