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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

OBJETO 
 

Antel llama a licitación para cotizar la realización de Reparaciones Varias de Albañilería, Yeso y 
Pintura en Edificios del Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ubicado en la calle 
Guatemala 1075, en la localidad de Montevideo, indicado en planos y memorias.  
 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 

 
 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 

Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de 
ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el 
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.    

 
 

VISITA DE OBRA 
 

Previo a la presentación de ofertas se realizará una visita obligatoria a la obra de referencia. 
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el lugar. 
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasarán a 
formar parte del presente pliego. 
 
En caso de prorrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La Administración determinará si 
esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera. 

 
 
REPRESENTANTE TÉCNICO  
 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido 
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallará presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin 
más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
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El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.  
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin 
que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un Plan de Trabajo (P.T.) ajustado, 
incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de 
los trabajos. 
En el mismo, se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
 
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el Plan de 
Trabajo (P.T.) debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazos de Entrega, 
serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada adjudicatario. Esto dará motivo a 
la confección de un nuevo Plan de Trabajo (P.T.) que anulará al anterior. 

 
 
PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados 
desde la fecha de notificación de la adjudicación. 

 
 
COTIZACIÓN 

 
Los precios están expresados en moneda nacional y serán cotizados al firme durante toda la 
duración de la contratación. 
 
Dadas las características de este llamado no existirá Ajuste de Precios. 
 

 
GARANTÍAS TÉCNICAS 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las 
obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 

 
a. Garantía de modificaciones de diseño. 

 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de 
economía de costo o de plazo), se deberá extender una garantía de esas partes o sistemas 
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 
(dos) años a partir de la recepción definitiva. 
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MULTAS 
 
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas: 
 
1. Por incumplimientos técnicos. 

 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel 
de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de $ 2.500 (dos 
mil quinientos pesos uruguayos) diarios. 

 
 

2. Por incumplimientos en los plazos de inicio y fin de las obras. 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo 
de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 0,5 % diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago 
que deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la 
situación climática. Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de 
la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán 
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por 
este concepto no se descontarán de los plazos de la obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.  

 
 

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

Se realizarán reparaciones varias de albañilería, yeso y pintura en varios Edificios del Complejo Torre de 
las Telecomunicaciones de Antel, según lo especificado en este pliego de condiciones, recaudos gráficos 
e imágenes adjuntos.  
 
 
Se anexa al presente pliego los planos a los que se hace referencia.  
 
Láminas: 

L 01_ Edificio estacionamiento – Planta y Alzado Rampa Peatonal. 
L 02_ Edificio Cultural – Planta – Sala Idea Vilariño y Espacio Avanza. 
L 03_ Edificio Cultural – Planta – Foyer y Sala Auditorio Mario Benedetti. 
L 04_ Edificio Guardería “Los Locos Bajitos” – Planta – Hall de entrada y Patio. 
L 05_ Edificio Clientes José “Pepe” D´Elia – Planta y Alzado Nivel 4 – Bedelía. 
L 06_ Edificio Clientes José “Pepe” D´Elia – Planta Nivel 5 – Hall de Ascensores. 
L 07_ Complejo Torre de las Telecomunicaciones – Nivel Planta Baja – Planta Espacio Exterior. 
 

 
  
Generalidades: 
 

Los trabajos requeridos se podrán realizar de Lunes a Viernes, de 7:00 a 22:30 hs y los sábados de 7:00 
a 13:00 hs.  
 
Las partes podrán de común acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ningún caso Antel pagará 
sobrecostos por trabajos fuera de horario. 
Se deberá coordinar previamente los trabajos a realizar en los Edificios Cultural y Torre. 
 
Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son sólo aproximados por lo cual el Oferente 
deberá ratificar los mismos en obra. 
 
La empresa adjudicataria de los trabajos contará con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos 
similares, quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá proteger con cartón o material similar las zonas 
próximas que puedan verse deterioradas. 
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Materiales 
 

• General  
 
Todos los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad, y deberán ser llevadas a la 
obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos. Se respetarán 
las especificaciones del proveedor.  
 
El oferente deberá incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que, aunque 
no se describen o detallen en la Memoria y en los planos, sean necesarios para el correcto 
funcionamiento global de las instalaciones, previa consulta y aprobación de la Dirección de Obra. 
 
No serán aceptados materiales que no se adapten a la presente Memoria o que la Dirección de 
Obra no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material inadecuado. 
 
El Contratista deberá suministrar antes de su colocación, los materiales a emplearse. Deberá 
requerir la inspección de los materiales con 24 horas de anticipación a la Supervisión de Obra, 
antes de colocarlos. Informando a la Dirección de Obra. 

 
 

• Pinturas  
 
Los tabiques se terminarán con pintura al agua color blanco mate y/o gris mate superlavable  
para interiores o exteriores según corresponda. A definir con el técnico previo a su colocación. 
 
Los cielorrasos se terminarán con pintura para cielorraso color blanco mate. 
 
En todos los casos las manos de pintura mínimas a aplicar serán 2 y se agregarán las manos ne-
cesarias para cubrir bien y parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminación y 
color uniforme en su totalidad. 
 
Sobre las placas de yeso del Nivel 4 de Edificio Clientes José “Pepe” D´Elia, previo a la aplicación 
de las pinturas, se deberá aplicar una mano de imprimación.  
 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberán ser entregados 
completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto, 
deberán tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y 
equipamiento. 

 
 
Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho 
total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra, sin costo para Antel. 
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1. Edificio Estacionamiento 
 
1.1. Cabina de Guardia 

 
Se solicita el retiro de 2 cantoneras en arista de tabique que se encuentran en mal estado, y 
posterior suministro y colocación de 2 nuevas cantoneras ocultas de chapa galvanizada en toda 
la altura del tabique (altura aproximada de cada arista de 2,30 metros). 
 
Luego en la zona que se trabajó, se deberá colocar enduido, imprimación y pintura según ítem 
1.3. 
 
Ver Lámina L 01. 
 
 

         
 

 
1.2. Reparación de muro 

 
Se solicita la reparación de 3 huecos de dimensiones aproximadas 30 x 30 cm cada uno, 
ubicados en cara interior de muro de placa cementicia. 
 
La tarea incluye el suministro y colocación de placa cementicia, enduido y pintura según ítem 
1.3. 
 
Ver Lámina L 01. 
 

 
1.3. Pintura 

 
Se deberá pintar con pintura al agua color gris mate super lavable para exteriores. 
 
El color se determinará en obra mediante carta de color suministrada por el Adjudicatario, y 
deberá ser aprobada por la Direccion de Obra de Antel. 
 
Ver Lámina L 01. 



 

REPARACIONES VARIAS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA 
para el COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL 

 

 
 

Página 7 de 36 

 

 

2. Edificio Cultural 
 

2.1. Sala Idea Vilariño 
 
Se solicita el retiro de 4 cantoneras en aristas de tabique que se encuentran en mal estado, 
y posterior suministro y colocación de nuevas cantoneras ocultas de chapa galvanizada en 
toda la altura del tabique (altura aproximada de cada arista de 3 metros). 
 
En otras aristas del mismo muro se solicita prolijar reparaciones realizadas, para la cual se 
deberá colocar enduido o masilla según corresponda en caso de ser necesario. 

 
Ambas tareas deberán ser terminadas con enduido, lijado y pintura al agua color blanco 
mate super lavable para interiores. 
 
Ver Lámina L 02. 

 
 
 
 

2.2. Espacio Avanza 
 

2.2.1. Se solicita la fijación de soporte de TV en tabique de yeso. 
 
La tarea podrá realizarse de las siguientes maneras: 
 

a) Realización de cateo en tabique de yeso existente a modo de descubrir la estructura 
de perfilería. 
Luego se deberá colocar refuerzo metálico en estructura de perfilería para el 
posterior amure de soporte para TV. 
 
Una vez realizado el refuerzo solicitado, se deberá recomponer la placa de yeso en la 
zona donde se trabajo, la cual deberá quedar perfectamente prolija en el encuentro 
con el tabique de yeso existente.  
Posteriormente se fijará soporte de TV al refuerzo estructural, y se realizaran 2 pases 
circulares (que se determinaran in situ) en placa de yeso para permitir acceso a las 
instalaciones. 
 
Se incluirá en la tarea, los trabajos de enduido, lijado, y pintura al agua color blanco 
mate superlavable para interiores en toda la zona afectada y los sectores adyacentes. 

 
b) Suministrar soporte que se adapte a la actual estructura. 

 
 

Ver Lámina L 02. 
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2.3. Sala Auditorio Mario Benedetti 
 

• Se solicita la fijación de soporte de cartelería colgante en cielorraso de yeso de junta tomada. 
 

Para esta tarea se deberá realizar un cateo en cielorraso de yeso existente a modo de 
descubrir la estructura de perfilería. 
Luego se deberá colocar refuerzo metálico en estructura de perfilería para el posterior amure 
de soporte de cartelería. 
Una vez realizado el refuerzo solicitado, se deberá recomponer la placa de yeso en la zona 
donde se trabajo, la cual deberá quedar perfectamente prolija en el encuentro con el 
cielorraso de yeso existente.  

 

• Se incluirá en la tarea, los trabajos de enduido y lijado, y se deberá pintar todo el cielorraso 
del hall de entrada a la Sala Auditorio con una mano de pintura para cielorraso color blanco 
mate.  
 
Ver Lámina L 03. 

 
 

 
 

3. Edificio Guardería “Los Locos Bajitos” 
 

3.1. Nivel 1 
 

• Hall de entrada 
 
Se solicita el suministro y colocación de 1 tapa de registro con marco y tapa de PVC, de 
dimensiones 60 x 60 cm, en cielorraso de yeso de junta tomada. 
 
Para esta tarea se deberá retirar el registro existente y agrandar el calado para la posterior 
colocación de la nueva tapa. 
 
Luego de colocada la tapa, la zona deberá quedar perfectamente prolija en el encuentro 
con el cielorraso de yeso existente.  
 
Se incluirá en la tarea, los trabajos de enduido, lijado y pintura para cielorraso color blanco 
mate en los sectores adyacentes a la tapa. 
 
Ver Lámina L 04. 
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• Patio 
 

• Se solicita la reconstrucción de aristas y fisuras en muro de mampostería exterior del 
patio de altura aproximada 0,80 mts. En las aristas se deberán colocar cantoneras 
ocultas de chapa galvanizada en toda la altura del tabique. 

 

• Luego de realizados los trabajos correspondientes, se deberá terminar con revoque 
fino y pintura al agua color blanco mate superlavable para exteriores en ambas caras 
del muro. 

 
Ver Lámina L 04. 
 
 
 
 

4. Edificio Clientes José “Pepe” D´Elia 
 
 

4.1. Nivel 2 
 

• Se solicita la colocación y fijación de soporte metálico para TV al steel deck. 
 
Antel proporcionará soporte de TV, el cual se deberá fijar al steel deck mediante tarugos de 
expansión con anclaje químico. 
 

• Se solicita la reconstrucción y/o sustitución de cielorraso.  
 
El cielorraso se compone de chapas perforadas de dimensiones 60 x 60 cm, las cuales se fijan 
con un sistema de “clipeado” a una estructura.   
Dicha estructura se deberá reconstruir ya que sus componentes están irrecuperables para su 
adecuado funcionamiento.  
 
Para la reconstrucción de la estructura Antel suministrará los componentes de la estructura y 
chapas de cielorraso necesarios. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

REPARACIONES VARIAS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA 
para el COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL 

 

 
 

Página 10 de 36 

 

 

4.2. Nivel 4 
 

• Bedelía. 
 

• Sustitución de Cenefa. 
Se solicita sustitución de cenefa de yeso con junta tomada. 
Se deberá retirar placa de yeso de cenefa y sustituir por placa de yeso resistente a la 
humedad en su totalidad. Área aproximada 2.50 mts. 
Se terminará con colocación de enduido, lijado, imprimación y pintura para cielorraso 
color blanco mate. 

 

• Luego del retiro de empapelado de tabiques, se solicita preparar la superficie incluyendo: 
enduido, lijado, imprimación y pintura al agua color blanco mate superlavable para 
interiores. 
 

• Sustitución de cantonera en arista de tabique. 
Se solicita el retiro de 1 cantonera en arista de tabique que se encuentran en mal estado, y 
posterior suministro y colocación de nueva cantonera ocultas de chapa galvanizada en 
toda la altura del tabique (aproximado 2,10 metros). 
 

• Buña de aluminio 
Se solicita el suministro y colocación de 2 buñas tipo “L” de aluminio mate en la totalidad 
de las aristas. Una de ellas será de altura aproximada 2,90 mts y la buña será de altura 
aproximada 2,10 mts y un ala de 0,30 mts aproximado. 

 
Ver Lámina L 05.  

 
 
 
 

4.3. Nivel 5 
 

• Se solicita reparación de cielorraso.  
Se deberá retirar y sustituir cielorraso de yeso de junta tomada de dimensiones aproximadas 
30 x 30 cm. 
 
 

• Tapa de registro. 
Se solicita el suministro y colocación de 1 tapa de registro con marco y tapa de PVC, de 
dimensiones 60 x 60 cm, en cielorraso de yeso de junta tomada. 
 
Para esta tarea se deberá retirar el registro existente y posterior colocación de la nueva tapa. 
 
Luego de realizada la reparación y colocada la tapa en el cielorraso, las zonas deberán quedar 
perfectamente prolija en el encuentro con el cielorraso de yeso existente.  
 
Se incluirán en las tareas, los trabajos de enduido, lijado, y se deberá pintar con pintura para 
cielorraso color blanco mate, en todo el cielorraso. 
 
Ver Lámina L 06. 
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5. Espacio Exterior 
 

5.1. Nivel Planta Baja 
 

• Reconstrucción de pavimento adoquinado 
 
Se solicita la reconstrucción de pavimento adoquinado en sector frente a las vías.  
Ver Lámina L 07. 
 
 
Los trabajos se dividen en 4 tareas: 
 

• Retiro de pavimento 
 

Se solicita retirar pavimento en una zona de dimensiones 1,05 mts x 4,30 mts.  
Para dicha tarea se deberá picar el mortero existente hasta una altura suficiente para 
luego colocar adoquines. 
 

• Retiro de hierros de vigas 
 

Se solicita retirar hierros y todo residuo que haya quedado en la zona de adoquinado 
donde se encontraban vigas. 
 

• Retiro de adoquines flojos 
 

Se solicita retirar adoquines flojos para su posterior colocación en una zona aproximada 
de dimensiones 2,45 mts x 4,30 mts. 
 

• Luego de realizadas las tareas descriptas anteriormente, se solicita posicionado y 
posterior colocación con mortero de toma de los adoquines a modo de unificar toda la 
zona adoquinada.  
Los adoquines faltantes y/o necesarios para la realización de las tareas serán 
suministrados por Antel. 
 

• Relleno de juntas 
Luego de colocados todos los adoquines en toda la zona afectada, se solicita colocar 
mortero de toma en todas las juntas entre los adoquines. 
  

 
6.  Limpieza de obra 
 

Luego de finalizada las obras en cada uno de los Edificios del Complejo indicados, el Adjudicatario 
deberá realizar la limpieza de obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma; 
debiendo quedar aptas todas las zonas para su inmediato uso y normal funcionamiento. 
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2. PLANILLA DE COTIZACION 

 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por 
lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo, quién deberá tomar las providencias del caso para 
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se 
aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción de los 
casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla de cotización. 
  

1.

     1.1.     Cabina de Guardia

        1.1.1.         Sustitución de cantoneras unidad 2,00

     1.2.     Reparación de muro global 1

     1.3.     Pintura al agua superlavable para exterior m2
41,00

2.
     2.1.     Sala Idea Vilariño

        2.1.1.         Sustitución de cantoneras unidad 4,00

     2.2.     Espacio Avanza

        Fijación soporte de TV  -  Opción a) global 1

        Fijación soporte de TV  -  Opción b) global 1

     2.3.     Sala Auditorio Mario Benedetti

        2.3.1.         Fijación soporte de cartelería colgante unidad 2,00

        2.3.2.         Pintura de cielorraso m2
23,00

3.
     3.1.      Nivel 1

        3.1.1.        Hall de entrada

     3.1.1.1.             Suministro de tapa de registro (60x60) unidad 1

     3.1.1.2.             Colocación de tapa de registro (60x60) global 1

        3.1.2.        Patio

     3.1.2.1.             Reconstrucción de aristas y fisuras en muro global 1

     3.1.2.2.             Pintura exterior en muro m2
49,00

4.
     4.1.      Nivel 2

        4.1.1.         Fijación soporte de TV global 1

        4.1.2.         Reconstrucción de cielorraso desmontable global 1

     4.2.      Nivel 4

        4.2.1.         Bedelía

     4.2.1.1.             Sustitución de cenefa m2
2,50

     4.2.1.2.             Sustitución de cantonera unidad 1

     4.2.1.3.             Pintura en tabiques m2
6,07

     4.2.1.4.             Buña de aluminio mate unidad 2

     4.3.      Nivel 5

        4.3.1.         Reparación de cielorraso global 1

        4.3.2.         Suministro de tapa de registro (60x60) unidad 1

        4.3.3.         Colocación de tapa de registro (60x60) global 1

        4.3.4.         Pintura de cielorraso m2
8,65

5.
     5.1.      Nivel Planta Baja

        5.1.1.        Retiro de pavimento global 1

        5.1.2.        Retiro de hierros de vigas global 1

        5.1.3.        Reconstrucción de pavimento adoquinado global 1

        5.1.4.        Relleno de juntas global 1

6. Limpieza de obra global 1

A 

B 

C

D 

E 

F 

G

H

EDIFICIO CULTURAL

EDIFICIO GUARDERÍA

EDIFICIO CLIENTES

Comparativo (A+C+D)

$

$

$

$

$

$

$

$

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (71,8% de B)

IVA (22% de A)

Imprevistos (15% de A+C+D+E)

Total oferta (A+C+D+E+F)

Complemento de cuota mutual

ESPACIO EXTERIOR

    2.2.1.

Precio 
Total del 

Rubro

Monto Imponible

Impo rte 
M o nto  

impo nible  
unitario

Impo rte 
M o nto  

impo nible  
to ta l

ESTACIONAMIENTO

N° RUBROS Unidades
Cantidad 
estimada

Precio 
Unitario del 

Rubro
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CONDICIONES GENERALES 
 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados que llevarán en forma bien visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios 
que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. 
En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 

En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluida en los mismos no será tenida 
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 

Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha 
información como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado 
y separado de la oferta pública de su oferta.  

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que se refiere la información calificada como 
confidencial. 

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga 
en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será considerada 
confidencial al momento de la evaluación. 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia División Infraestructura y Apoyo de Antel en la hora y 
día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el 
cual se realizará en la sala Piso 5 Torre. 

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de 
Antel. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 

• Indicación expresa de cuál es su razón social. 

• Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 

• Declaración expresa según modelo que luce en Anexo IV, acreditando que la empresa, a 
la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 
y su Decreto reglamentario 255/2010. 
 

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el 
régimen de MONOTRIBUTO. 
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En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para 
la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones 
Particulares. 

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia División Infraestructura 
y Apoyo quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso. 

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas. 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa 
o expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia División Infraestructura y Apoyo. 

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará la oferta. 

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días. 

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos 
legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 

 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
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Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable 
de todos los suministros y servicios que comprende la licitación, así como también de sus 
eventuales subcontratistas. 
 
 
Integración de Consorcio: 

• Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de 
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, 
inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto 
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

• A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 

- Empresas que conformarán el consorcio. 
- Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
- Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada 

asociado. 
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de 

asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de 
corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y 
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del 
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 

- Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 
presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

- Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma 
conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en 
forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación. 
 

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel 
la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 

• Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta 
de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada 
empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma. 

 
 

2.- ALCANCE 
 

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales 
para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente 
proyecto. 
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2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso 
de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS 
GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de 
ejecución de dichas tareas: 

Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón 
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo 
con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y 
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 
nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra 
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, 
protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, 
desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, 
ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud 
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, 
días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, 
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, 
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, 
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y 
vestimenta del personal, etc. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y 
no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda 
necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los 
rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
 

3.- DOCUMENTACIÓN 

3.1. La Gerencia División Infraestructura y Apoyo, podrá solicitar la documentación legal que 
estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo 
estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura 
de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las 
prórrogas que puedan existir.  

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación 
vigente a la fecha de apertura. 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de 
un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 

3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 
descalificará la oferta o se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de 
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las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del 
Código Penal. 

3.6. Para esta obra no será necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad. 
 
 
 
4.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de apertura 
de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
contratación, la Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del mismo. 

 
 
 

5.- GARANTÍAS 
 

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL 

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto 
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones 
laborales establecidas en la normativa vigente. 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 

• Efectivo. 

• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

• Aval bancario o fianza bancaria. 

• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la 
ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una 
vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del 
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin clausula de cobertura en “base de la concurrencia”, o en los casos 
que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte 
por la retención, estas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido 
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 
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6.- PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones 
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la 
ejecución del mismo. 

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el 
mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo 
motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 

7.- PLAZO DE ENTREGA 
 

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos 
y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e 
informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el 
presente pliego de condiciones. 

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente. 

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se 
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
 

8.- PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este 
monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 
obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser 
recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) 
en este pliego de condiciones. 
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de 
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en 
la planilla. 
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Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, 
en caso de hacerlo se descartará la propuesta. 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en 
letras. 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del 
mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido 
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o 
cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), tanto para la evaluación 
como para la adjudicación, se ajustará el importe máximo establecido en el pliego. En este 
caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustará en forma 
proporcional. 

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter 
en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca 
una fórmula paramétrica de ajuste. 

8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin 
generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

 
8.6. Imprevistos: 

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso 
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando 
no puedan aplicarse los precios a estos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, 
la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 
 
El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y 
complemento de de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en 
caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso 
que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos 
precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el 
presupuesto firmado por el adjudicatario. 
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9.- IMPUESTOS 
 

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes 
de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos 
cotizados. 

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización 
de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en 
cualquier caso. 

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros 
y/o ítems. 

9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa legal vigente. 
 
 

10.- LEYES SOCIALES 
 

10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 
Construcción establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, 
siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en 
cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota 
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará 
Antel por dicho concepto. 

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:  

El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar 
monto imponible). 

Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el valor 
de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes 
sociales. 

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará 
como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro. 

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de 
la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.  

Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos 
de salarios que existieran.  
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 
pagos de certificados de obra respectivos. 

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 
complementos por cuota mutual que correspondan. 
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10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán 
de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado 
haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. 
En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual 
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

10.5. En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el 
comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no 
corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere 
por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. 
En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su 
pago. 

 
 

11.- COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
otro criterio de adjudicación. Asimismo, previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que se 
encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna especie. 
También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de ítems, cuando 
corresponda. 

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida 
en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 
04.09.89. 

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
TOCAF. 

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación. 
 

 
12.- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 

12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 
garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se 
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considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la 
adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  
 
 

13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

13.1. Generales 

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de 
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma 
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente 
licitación. Por lo tanto, Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o 
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la 
ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y 
hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el 
adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel 
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime 
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos 
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.  
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables 
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 
OSE, para la localidad. 

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 
leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
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instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen 
por el frente de la obra a construirse. 

6)  Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a 
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 
instrucciones que expida el Director de Obra. 

7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de 
materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El 
adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal y mano de obra y 
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter 
principal como accesorio. 

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 

10)  Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico toda 
vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para 
dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

12)  Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los 
controles para Antel.  
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

13)  Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga 
expreso abandono de dichos materiales. 

14)  Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares 
visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar 
ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

15)  El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes 
del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte 
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la 
obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 
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16)  Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 
entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, 
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso 
indebido de las patentes.  
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aún después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas 
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

17)  El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a 
contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción 
de género, en las obras para las que fue contratado. 

18)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en 
resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de 
protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional 
para la Administración. 

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, 
deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 
de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la 
constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social 
del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al 
cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos 
detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista. 

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e 
Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del presente 
documento. 

Todo personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los 
daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el 
transcurso de la ejecución de las obras. 
 

19) Seguridad Vial 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 
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14.- PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no 
deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 
 

14.2. No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 
edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos deshechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, 
cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, 
aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser 
auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa 
deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
 

14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 
pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 
 

14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 
tomar las siguientes precauciones: 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y 
recoger sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para 
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, 
impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes 
metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al 
personal de limpieza). 

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar 
la ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente, se 
aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que 
originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en 
condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la 
tarea. El personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado 
en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 



 

REPARACIONES VARIAS DE ALBAÑILERÍA, YESO Y PINTURA 
para el COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL 

 

 
 

Página 26 de 36 

 

 

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables 
(explosivas) o en las cercanías de materiales inflamables. 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; 
maderas, trapos, etc. 

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a 
fin de detectar posibles fuegos latentes. 

14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 
pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravará los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se 
le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

15.- CONEXION DE SERVICIOS 

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 
 
 

16.- CONTRADICCIONES  EN DOCUMENTOS 

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 

17.- RECEPCIONES 

17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al 
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará 
a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del 
período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
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Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva 
acta otorgándose la recepción provisoria. 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados 
y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por 
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido 
en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con 
las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 
ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente. 
 

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han 
sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico. 

El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, 
se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La 
recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus 
obligaciones. 

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá 
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, 
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al 
adjudicatario. 

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 
terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
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18.- CONDICIONES DE PAGO 

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se 
realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real 
de la obra. 

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

• 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

• 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra 
ante solicitud del adjudicatario. 

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente 
en números. 

18.4. Solicitudes de Pagos 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 
ajustados a la relación general de rubros de la obra. 

B)  Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 

desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 

abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 

toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada. 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una 
medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la 
planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra 
realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los 
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a 
los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del 
presupuesto aprobado. 

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de 
lo ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
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PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave 
en mano. 

18.5. Tramitación de las solicitudes 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de recibido. 

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber 
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho 
plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. 
En el caso que, dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantará las observaciones 
efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

18.6. Condiciones para efectuar los pagos 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social. 

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.  

Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión 
de la contratación. 

 
18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS 

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue 
cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. 
(cincuenta unidades reajustables). 
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19.- MULTAS 

19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a esta u 
otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá 
abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la 
notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 
monto total adjudicado sin impuestos. 

19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje 
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 
pudieran corresponder. 

 
 

20.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

• Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado. 

• Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

• Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

• Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

• Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 
seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 

 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente 
documento. 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia División Infraestructura y Apoyo no 
reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes 
al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago 
de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 
de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
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correspondientes a las leyes sociales del personal provisto, así como de todas las que la ley 
y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 
podrá retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, 
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y 
de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización 
a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 
deberá presentar en la Gerencia División Infraestructura y Apoyo, una declaración jurada 
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

• Naturaleza jurídica de la empresa. 

• Representantes legales de la misma. 

• Razón social de la empresa. 

• Domicilio legal y/o constituido. 

• Teléfono, fax o correo electrónico. 

• Número de RUT. 

• Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
 

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 
vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y 
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 
virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores 
de la empresa contratada. 

20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a 
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, quien podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del 
artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley           
Nro.  16.736. 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, 
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se 
hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 
 

21.- SUB-CONTRATISTAS 

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 
presentar la siguiente información mínima: 
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• Nombre de la empresa. 

• Razón social. 

• RUT. 

• Dirección, teléfono, correo electrónico. 

• Rubros para los cuales se subcontratará. 

• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 

• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, 
instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier 
cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

21.5. Asimismo, la Administración podrá requerir la siguiente información: 

• Organigrama de la empresa. 

• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

• Referencias bancarias y comerciales. 

• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra 
contratada por Antel. 

• Plan de capacitación asignado a la obra. 
 

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no 
reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

22.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 
trámites que lo validen. 

 
 

23.- RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, 
así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado 
(R.U.P.E.). 

23.2. Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 
ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta 
ese momento. 
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23.3. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 

24.- DINAMA 

24.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de 
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta 
en el registro que lleva la misma. 

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando este extremo. 

En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa 
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

 
 

25.- INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 
 

26.- PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O 
EJECUTADOS POR MPYME 

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 

 
 

27.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN 
COMO NACIONALES 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia 
en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
 

28.- GENERALIDADES 

28.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e 
idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En 
caso contrario, la Administración observará a la empresa reservándose el derecho de 
solicitar la sustitución del empleado o rescindir la contratación antes reiteradas 
observaciones. 

28.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 

28.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las 
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 
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28.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 
11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 19.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la 
misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.  

 
 

29.- COMUNICACIONES 

29.1. La Administración enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o 
en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 

29.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se 
considerarán recibidas con el simple envío de las mismas al correo electrónico indicado, y 
en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de 
la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se considerarán 
recibidas por la empresa, con el simple envío de las mismas al correo mencionado o con su 
publicación en la página web de compras estatales (cuando corresponda), lo que suceda 
primero.  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

 

El Sr/Sra. ……………………………………………………………………………………..…………………. titular de la cédula de 
identidad número ………………………..………………….…, representante legal/apoderado de la empresa 
…………………………………………………………………………..…………………….., RUT ………………………………………….., con 
domicilio en ………………………………………………………………………………………………………, declara que la empresa 
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica que señala el derecho 
común no está comprendida en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos esta-
blecidos en el art. 46 de TOCAF. 

 

FECHA: 

 

FIRMA: 

 

Aclaración de firma: 

 

TIMBRE 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN  

 

El representante legal de la empresa ……………………………………………………………………………..……………….……. 
declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra      
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 Firma: 

 

 Aclaración de firma: 

 
 
















