REPARACIONES VARIAS DE ALBANILERIA, YESO Y PINTURA
para el COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL

CONDICIONES PARTICULARES

OBIJETO
Antel llama a licitacién para cotizar la realizacién de Reparaciones Varias de Albaiiileria, Yeso y

Pintura en Edificios del Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ubicado en la calle
Guatemala 1075, en la localidad de Montevideo, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de apertura de
ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de ofertas se realizard una visita obligatoria a la obra de referencia.

Se fijard fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrard acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasaran a
formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracién determinara si
esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su
designacién sera condicionada a la aceptacién por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacién.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallard presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.
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El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
deberd contar con un teléfono moévil para poder contactarlo. EIl nimero telefénico deberd ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo, sin
que ello impligue ninguin costo adicional para la Administracién.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un Plan de Trabajo (PT.) ajustado,
incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de
los trabajos.

En el mismo, se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el Plan de
Trabajo (PT.) debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazos de Entrega,
seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada adjudicatario. Esto darda motivo a
la confeccidn de un nuevo Plan de Trabajo (PT.) que anulara al anterior.

PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias calendarios
laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacidn de la adjudicacién.

COTIZACION

Los precios estdn expresados en moneda nacional y serdn cotizados al firme durante toda la
duracidn de la contratacion.

Dadas las caracteristicas de este llamado no existira Ajuste de Precios.

GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacidn, previo a la recepcidén provisoria se exigirdn los siguientes
documentos:

a. Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de
economia de costo o de plazo), se debera extender una garantia de esas partes o sistemas
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2
(dos) afios a partir de la recepcion definitiva.
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MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1. Por incumplimientos técnicos.

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel
de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de $ 2.500 (dos
mil quinientos pesos uruguayos) diarios.

2. Por incumplimientos en los plazos de inicio y fin de las obras.

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hard pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 0,5 % diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccidn de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacidn climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de la obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se realizardn reparaciones varias de albafiileria, yeso y pintura en varios Edificios del Complejo Torre de
las Telecomunicaciones de Antel, segun lo especificado en este pliego de condiciones, recaudos graficos
e imagenes adjuntos.

Se anexa al presente pliego los planos a los que se hace referencia.

Laminas:
L 01_ Edificio estacionamiento — Planta y Alzado Rampa Peatonal.
L 02_ Edificio Cultural — Planta — Sala Idea Vilarifio y Espacio Avanza.
L 03_ Edificio Cultural — Planta — Foyer y Sala Auditorio Mario Benedetti.
L 04_ Edificio Guarderia “Los Locos Bajitos” — Planta — Hall de entrada y Patio.
L 05_ Edificio Clientes José “Pepe” D’Elia — Planta y Alzado Nivel 4 — Bedelia.
L 06_ Edificio Clientes José “Pepe” D’Elia — Planta Nivel 5 — Hall de Ascensores.
L 07_ Complejo Torre de las Telecomunicaciones — Nivel Planta Baja — Planta Espacio Exterior.

Generalidades:

Los trabajos requeridos se podrdn realizar de Lunes a Viernes, de 7:00 a 22:30 hs y los sabados de 7:00
a 13:00 hs.

Las partes podran de comun acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ningln caso Antel pagara
sobrecostos por trabajos fuera de horario.
Se debera coordinar previamente los trabajos a realizar en los Edificios Cultural y Torre.

Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son sélo aproximados por lo cual el Oferente
debera ratificar los mismos en obra.

La empresa adjudicataria de los trabajos contara con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos
similares, quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos.
Durante la ejecucion de los trabajos se debera proteger con cartdn o material similar las zonas
préximas que puedan verse deterioradas.
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Materiales
e General

Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de primera calidad, y deberan ser llevadas a la
obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos. Se respetaran
las especificaciones del proveedor.

El oferente debera incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que, aunque
no se describen o detallen en la Memoria y en los planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones, previa consulta y aprobacién de la Direccién de Obra.

No seran aceptados materiales que no se adapten a la presente Memoria o que la Direcciéon de
Obra no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material inadecuado.

El Contratista debera suministrar antes de su colocacion, los materiales a emplearse. Debera
requerir la inspeccién de los materiales con 24 horas de anticipacién a la Supervisidon de Obra,
antes de colocarlos. Informando a la Direccidn de Obra.

e Pinturas

Los tabiques se terminaran con pintura al agua color blanco mate y/o gris mate superlavable
para interiores o exteriores seguin corresponda. A definir con el técnico previo a su colocacidn.

Los cielorrasos se terminaran con pintura para cielorraso color blanco mate.

En todos los casos las manos de pintura minimas a aplicar serdn 2 y se agregaran las manos ne-
cesarias para cubrir bien y parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminacién y
color uniforme en su totalidad.

Sobre las placas de yeso del Nivel 4 de Edificio Clientes José “Pepe” D’Elia, previo a la aplicacién
de las pinturas, se debera aplicar una mano de imprimacién.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberan ser entregados
completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto,
deberdn tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zocalos y
equipamiento.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segtn las indicaciones de la Direccidn de Obra, sin costo para Antel.
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1. Edificio Estacionamiento
1.1. Cabina de Guardia
Se solicita el retiro de 2 cantoneras en arista de tabique que se encuentran en mal estado, y
posterior suministro y colocacién de 2 nuevas cantoneras ocultas de chapa galvanizada en toda

la altura del tabique (altura aproximada de cada arista de 2,30 metros).

Luego en la zona que se trabajd, se deberd colocar enduido, imprimaciéon y pintura segun item
1.3.

Ver Lamina L 01.

1.2. Reparacion de muro

Se solicita la reparaciéon de 3 huecos de dimensiones aproximadas 30 x 30 cm cada uno,
ubicados en cara interior de muro de placa cementicia.

La tarea incluye el suministro y colocacién de placa cementicia, enduido y pintura segun item
1.3.

Ver Lamina L 01.

1.3. Pintura
Se deberd pintar con pintura al agua color gris mate super lavable para exteriores.

El color se determinard en obra mediante carta de color suministrada por el Adjudicatario, y
debera ser aprobada por la Direccion de Obra de Antel.

Ver Lamina L 01.
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2. Edificio Cultural

2.1. Salaldea Vilarifo

Se solicita el retiro de 4 cantoneras en aristas de tabique que se encuentran en mal estado,
y posterior suministro y colocacidn de nuevas cantoneras ocultas de chapa galvanizada en
toda la altura del tabique (altura aproximada de cada arista de 3 metros).

En otras aristas del mismo muro se solicita prolijar reparaciones realizadas, para la cual se
debera colocar enduido o masilla seglin corresponda en caso de ser necesario.

Ambas tareas deberdn ser terminadas con enduido, lijado y pintura al agua color blanco
mate super lavable para interiores.

Ver Lamina L 02.

2.2. Espacio Avanza

2.2.1. Sesolicita la fijacidn de soporte de TV en tabique de yeso.

La tarea podra realizarse de las siguientes maneras:

a)

b)

Realizacién de cateo en tabique de yeso existente a modo de descubrir la estructura
de perfileria.

Luego se deberd colocar refuerzo metdlico en estructura de perfileria para el
posterior amure de soporte para TV.

Una vez realizado el refuerzo solicitado, se deberd recomponer la placa de yeso en la
zona donde se trabajo, la cual debera quedar perfectamente prolija en el encuentro
con el tabique de yeso existente.

Posteriormente se fijard soporte de TV al refuerzo estructural, y se realizaran 2 pases
circulares (que se determinaran in situ) en placa de yeso para permitir acceso a las
instalaciones.

Se incluird en la tarea, los trabajos de enduido, lijado, y pintura al agua color blanco
mate superlavable para interiores en toda la zona afectada y los sectores adyacentes.

Suministrar soporte que se adapte a la actual estructura.

Ver Lamina L 02.
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2.3. Sala Auditorio Mario Benedetti
¢ Se solicita la fijacién de soporte de carteleria colgante en cielorraso de yeso de junta tomada.

Para esta tarea se deberd realizar un cateo en cielorraso de yeso existente a modo de
descubrir la estructura de perfileria.

Luego se debera colocar refuerzo metdlico en estructura de perfileria para el posterior amure
de soporte de carteleria.

Una vez realizado el refuerzo solicitado, se debera recomponer la placa de yeso en la zona
donde se trabajo, la cual deberd quedar perfectamente prolija en el encuentro con el
cielorraso de yeso existente.

e Se incluird en la tarea, los trabajos de enduido v lijado, y se debera pintar todo el cielorraso
del hall de entrada a la Sala Auditorio con una mano de pintura para cielorraso color blanco

mate.

Ver Lamina L 03.

3. Edificio Guarderia “Los Locos Bajitos”
3.1. Nivel 1
¢ Hall de entrada

Se solicita el suministro y colocacién de 1 tapa de registro con marco y tapa de PVC, de
dimensiones 60 x 60 cm, en cielorraso de yeso de junta tomada.

Para esta tarea se debera retirar el registro existente y agrandar el calado para la posterior
colocacién de la nueva tapa.

Luego de colocada la tapa, la zona debera quedar perfectamente prolija en el encuentro
con el cielorraso de yeso existente.

Se incluird en la tarea, los trabajos de enduido, lijado y pintura para cielorraso color blanco
mate en los sectores adyacentes a la tapa.

Ver Lamina L 04.
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* Patio
¢ Se solicita la reconstruccién de aristas y fisuras en muro de mamposteria exterior del
patio de altura aproximada 0,80 mts. En las aristas se deberan colocar cantoneras
ocultas de chapa galvanizada en toda la altura del tabique.
¢ Luego de realizados los trabajos correspondientes, se debera terminar con revoque
fino y pintura al agua color blanco mate superlavable para exteriores en ambas caras

del muro.

Ver Lamina L 04.

4. Edificio Clientes José “Pepe” D’Elia

4.1. Nivel 2
¢ Se solicita la colocacidn y fijacién de soporte metalico para TV al steel deck.

Antel proporcionara soporte de TV, el cual se debera fijar al steel deck mediante tarugos de
expansién con anclaje quimico.

* Se solicita la reconstruccién y/o sustitucion de cielorraso.

El cielorraso se compone de chapas perforadas de dimensiones 60 x 60 cm, las cuales se fijan
con un sistema de “clipeado” a una estructura.

Dicha estructura se debera reconstruir ya que sus componentes estan irrecuperables para su
adecuado funcionamiento.

Para la reconstruccién de la estructura Antel suministrard los componentes de la estructura y
chapas de cielorraso necesarios.
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4.2. Nivel 4
¢ Bedelia.

e Sustitucidn de Cenefa.
Se solicita sustitucion de cenefa de yeso con junta tomada.
Se deberd retirar placa de yeso de cenefa y sustituir por placa de yeso resistente a la
humedad en su totalidad. Area aproximada 2.50 mts.
Se terminara con colocacién de enduido, lijado, imprimacidn y pintura para cielorraso
color blanco mate.

¢ Luego del retiro de empapelado de tabiques, se solicita preparar la superficie incluyendo:
enduido, lijado, imprimaciéon y pintura al agua color blanco mate superlavable para
interiores.

e Sustitucidn de cantonera en arista de tabique.
Se solicita el retiro de 1 cantonera en arista de tabique que se encuentran en mal estado, y
posterior suministro y colocacién de nueva cantonera ocultas de chapa galvanizada en
toda la altura del tabique (aproximado 2,10 metros).

e Bufia de aluminio
Se solicita el suministro y colocacién de 2 bufias tipo “L” de aluminio mate en la totalidad
de las aristas. Una de ellas sera de altura aproximada 2,90 mts y la bufia serd de altura

aproximada 2,10 mts y un ala de 0,30 mts aproximado.

Ver Lamina L 05.

4.3. Nivel 5
¢ Se solicita reparacion de cielorraso.

Se deberad retirar y sustituir cielorraso de yeso de junta tomada de dimensiones aproximadas
30x30cm.

e Tapa de registro.
Se solicita el suministro y colocacidon de 1 tapa de registro con marco y tapa de PVC, de
dimensiones 60 x 60 cm, en cielorraso de yeso de junta tomada.

Para esta tarea se debera retirar el registro existente y posterior colocacién de la nueva tapa.

Luego de realizada la reparacién y colocada la tapa en el cielorraso, las zonas deberan quedar
perfectamente prolija en el encuentro con el cielorraso de yeso existente.

Se incluirdn en las tareas, los trabajos de enduido, lijado, y se debera pintar con pintura para
cielorraso color blanco mate, en todo el cielorraso.

Ver Lamina L 06.
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5. Espacio Exterior
5.1. Nivel Planta Baja
e Reconstruccion de pavimento adoquinado

Se solicita la reconstruccion de pavimento adoquinado en sector frente a las vias.

Ver Ldmina L 07.

Los trabajos se dividen en 4 tareas:

¢ Retiro de pavimento

Se solicita retirar pavimento en una zona de dimensiones 1,05 mts x 4,30 mts.
Para dicha tarea se debera picar el mortero existente hasta una altura suficiente para
luego colocar adoquines.

e Retiro de hierros de vigas

Se solicita retirar hierros y todo residuo que haya quedado en la zona de adoquinado
donde se encontraban vigas.

¢ Retiro de adoquines flojos

Se solicita retirar adoquines flojos para su posterior colocacién en una zona aproximada
de dimensiones 2,45 mts x 4,30 mts.

e Luego de realizadas las tareas descriptas anteriormente, se solicita posicionado vy
posterior colocacidon con mortero de toma de los adoquines a modo de unificar toda la
zona adoquinada.

Los adoquines faltantes y/o necesarios para la realizacion de las tareas seran
suministrados por Antel.

* Relleno de juntas
Luego de colocados todos los adoquines en toda la zona afectada, se solicita colocar
mortero de toma en todas las juntas entre los adoquines.

6. Limpieza de obra
Luego de finalizada las obras en cada uno de los Edificios del Complejo indicados, el Adjudicatario

debera realizar la limpieza de obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma;
debiendo quedar aptas todas las zonas para su inmediato uso y normal funcionamiento.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

Monto Imponible
. Precio Precio
N° RUBROS Unidades Ca_m'dad Unitario del| Total del 'Eﬂ"niﬁf 'EZ?Z?
estimada Rubro Rubro imponible imponible
unitario total
1. ESTACIONAMIENTO
1.1. Cabina de Guardia
1.1.1. Sustitucion de cantoneras unidad 2,00
1.2. Reparacion de muro global 1
1.3. Pintura al agua superlavable para exterior m’ 41,00
2. EDIFICIO CULTURAL
2.1 Sala ldea Vilarifio
2.1.1. Sustitucion de cantoneras unidad 4,00
2.2 Espacio Avanza
291, Fijacion soporte de TV - Opcion a) global 1
Fijacion soporte de TV - Opcién b) global 1
2.3. Sala Auditorio Mario Benedetti
2.3.1. Fijacion soporte de carteleria colgante unidad 2,00
2.3.2. Pintura de cielorraso m? 23,00
3. EDIFICIO GUARDERIA
3.1 Nivel 1
3.1.1. Hall de entrada
3.1.1.1. Suministro de tapa de registro (60x60) unidad 1
3.1.1.2. Colocacion de tapa de registro (60x60) global 1
3.1.2. Patio
3.1.2.1. Reconstruccion de aristas y fisuras en muro global 1
3.1.2.2. Pintura exterior en muro m? 49,00
4. EDIFICIO CLIENTES
4.1. Nivel 2
4.1.1. Fijacion soporte de TV global 1
4.1.2. Reconstruccidon de cielorraso desmontable global 1
4.2 Nivel 4
4.2.1. Bedelia
4.2.1.1 Sustitucién de cenefa m? 2,50
4.2.1.2. Sustitucion de cantonera unidad 1
4.2.1.3. Pintura en tabiques m? 6,07
4.2.1.4. Bufia de aluminio mate unidad 2
4.3. Nivel 5
4.3.1. Reparacion de cielorraso global 1
4.3.2. Suministro de tapa de registro (60x60) unidad 1
4.3.3. Colocacion de tapa de registro (60x60) global
4.3.4. Pintura de cielorraso m? 8,65
5. ESPACIO EXTERIOR
5.1. Nivel Planta Baja
5.1.1. Retiro de pavimento global 1
5.1.2. Retiro de hierros de vigas global 1
5.1.3. Reconstruccion de pavimento adoquinado global 1
5.1.4. Relleno de juntas global 1
6. Limpieza de obra global 1
A Suma de rubros S
B Monto imponible total S
C Leyes sociales (71,8% de B) $
D Complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) $
F Imprevistos (15% de A+C+D+E) S
G Total oferta (A+C+D+E+F) S
H Comparativo (A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo, quién debera tomar las providencias del caso para
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se
aceptard el pago de ningln tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcién de los
casos en que la Administraciéon determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacién.
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uuuuuuuuuuuuuuu

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios
que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original.
En caso que la copia difiera del original, valdrd lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacidn incluida en los mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacién.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha
informacion como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado
y separado de la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que se refiere la informacién calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga
en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no serda considerada
confidencial al momento de la evaluacidn.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Divisién Infraestructura y Apoyo de Antel en la horay
dia indicados, en que serdn abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala Piso 5 Torre.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

¢ Indicacién expresa de cudl es su razén social.

¢ Declaracién Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego.

¢ Declaraciéon expresa segin modelo que luce en Anexo IV, acreditando que la empresa, a
la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma deberd
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para
la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracidn se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacién, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones
Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Division Infraestructura
y Apoyo quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomarda en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacién o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa
o expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia Divisién Infraestructura y Apoyo.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarentay cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracidn no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resoluciéon al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedard en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacidn.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracidn, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacidn plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion vy
presentaciéon de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningtin caso la Administracién
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Pagina 14 de 36



REPARACIONES VARIAS DE ALBANILERIA, YESO Y PINTURA

para el COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ANTEL ant

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable
de todos los suministros y servicios que comprende la licitacién, asi como también de sus
eventuales subcontratistas.

Integracion de Consorcio:

e Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio,
ademads de la documentacidn exigida para cada una de ellas, presentard una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacién notarial de
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato,
inscripciéon del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

e Alos efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

- Empresas que conformaran el consorcio.

- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

- Areas especificas que serdn desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacidn y sus proérrogas en caso de
corresponder. Este documento deberd estar formulado de acuerdo vy
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

- Cual o cuales de las empresas serdn las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

- Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacién y se obligaran en
forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las
obligaciones emergentes de la presente licitacién.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel
la solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

e Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual deberd recabar los términos establecidos en la carta
de intencién de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

2.- ALCANCE

2.1. Las ofertas deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.
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2.3.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigoén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo
con las hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de |la obra permanente y final,
proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desaglies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes,
dias perdidos por lluvia o fenémenos climdticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los rubros y
no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucién de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacién.

3.- DOCUMENTACION

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

La Gerencia Divisidn Infraestructura y Apoyo, podrd solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacidon técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitarda ampliacion de dicha
informacién, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo
estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde |a fecha de apertura
de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serad de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de
un timbre profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificard la oferta o se rescindird la contratacién en caso de adjudicacién, sin perjuicio de
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las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Codigo Penal.

3.6. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

4.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de apertura
de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcién tuviera una vigencia inferior al de la finalizacidon de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del mismo.

5.- GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones
laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito deberad realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

» Efectivo.

* Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

¢ Aval bancario o fianza bancaria.

* Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

e Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una
vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la concurrencia”, o en los casos
gue se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte
por la retencion, estas serdn devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
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6.- PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1.

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacidn le indique durante la
ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucién.

7.- PLAZO DE ENTREGA

7.1.

7.2.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcidn de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacidén del plazo e
informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberdn registrarse en el acta
correspondiente.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8.- PRECIOS

8.1.

8.2.

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este
monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucién real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades vy
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisién, la obra hecha que esté en condiciones de ser
recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado)
en este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso gque establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en
la planilla.
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8.3

8.4

8.5

8.6

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacidn,
en caso de hacerlo se descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd la escrita en
letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del
mismo estd prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerard que el rubro omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), tanto para la evaluacién
como para la adjudicacién, se ajustard el importe maximo establecido en el pliego. En este
caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma
proporcional.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberdn verter
en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando
no puedan aplicarse los precios a estos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario,
la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su ejecucién.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y
complemento de de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso
que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.
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9.- IMPUESTOS

9.1.

9.2.

9.3.

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacidn, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion
de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa legal vigente.

10.- LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la

Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacidn la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en

cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacidn. La estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacidn, serd el tope maximo que pagard
Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberd cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, el mismo no podrd superar el valor
de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes
sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccidn. El valor resultante serd el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.
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10.4.

10.5.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.

En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario deberd restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicacidn se considerara que para dichos rubros no
corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucidn de la contratacién, surgiere
por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere.
En caso de no existir facturas, se les comunicard el monto y se le otorgard plazo para su

pago.

11.- COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

La Administraciéon adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacidn. Asimismo, previo a la notificacidon de adjudicacidn, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacién en cualquier etapa del trdmite en que se
encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie.
También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando
corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencidén preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencidn en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitaciéon debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

12.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1.

12.2.

La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacién, el adjudicatario deberd hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se
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considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la
adjudicacidn, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de

llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la presente

licitacién. Por lo tanto, Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que

4)

5)

pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccién de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o
dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accidn de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcidn provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafo causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacidon que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las
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6)

instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen
por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las drdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas

serdn resueltas por Antel cuyas decisiones serdn definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aln parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal y mano de obra y

todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con

experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningiin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico toda

vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier

12)

13)

14)

15)

circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucidon de la obra o su correcto
funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerard propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacién, se deberd
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la
obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.
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16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se

17)

entienden incluidos en los precios de la contratacion y deberd abonarlos el adjudicatario,
guedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacidn de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion
de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, deberd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracidon considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional
para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, cuando corresponda,
deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96
de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la
constancia de presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social
del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al
cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién de los riesgos
detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacidn, alteracidn o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, deberd ser comunicado a la Inspecciéon General del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedirad a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicindose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del presente
documento.

Todo personal dependiente de la empresa deberd estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los
dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el
transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, la empresa
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.
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14.- PREVENCION DE SINIESTROS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no
deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn,
cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables,
aunque éstos sean de aislacidn ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser
auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la empresa
deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor serd definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y
recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos,
impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes
metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar
la ignicion como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente, se
aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la
tarea. El personal del adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado
en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.
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14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmodsferas inflamables
(explosivas) o en las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como;
maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a
fin de detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincidon de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravard los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se
le agregard en 20% por gastos de administracion.

15.- CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracidon los gastos y trdmites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demds servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.

16.- CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

17.- RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dard lugar al
otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dard al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.
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17.2.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcidn provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados
y que deberdn ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracidn tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgard la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dard lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccién se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcidn definitiva de las obras debe acompaiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién,
se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dard por
terminada la contratacidn. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo
Civil por responsabilidad decenal.
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18.- CONDICIONES DE PAGO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracidon. Los pagos se
realizardn contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real
de la obra.

La forma de pago serd segun se indica a continuacién:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

* 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente
en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacidn de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o

desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

Adjuntard los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera

abonar al Banco de Previsidn Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

D

-

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una
medicion total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra
realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a
los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de
lo ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave
en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracién, se entendera que acepta la observacién efectuada.
En el caso que, dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones
efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsién social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacidn y notificacién con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacién.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision
de la contratacidn.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberda rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta unidades reajustables).
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19.- MULTAS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a esta u
otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera
abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

20.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

e Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

¢ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

e Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

e Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

e Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente
documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Divisidén Infraestructura y Apoyo no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes
al mes de prestado el servicio facturado, se procederd a realizar una retenciéon la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien serd la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

correspondientes a las leyes sociales del personal provisto, asi como de todas las que la ley
y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social serad causa de rescision de la contratacién y dard lugar a indemnizacién
a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Divisién Infraestructura y Apoyo, una declaracién jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

e Razén social de la empresa.

» Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrdnico.

* Numero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

Cuando la Administracidn considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quien podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccidon dada por el articulo 412 de la Ley
Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

21.- SUB-CONTRATISTAS

21.1.

21.2.

21.3.

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizard la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:
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* Nombre de la empresa.

* Razdn social.

* RUT.

¢ Direccion, teléfono, correo electrdonico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

¢ Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

21.5. Asimismo, la Administracidn podra requerir la siguiente informacién:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcidon de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeiian en la obra
contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefo acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacidn, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

22.- CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidén no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

23.- RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1. Antel podrad rescindir unilateralmente la contratacidn por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

23.2. Una vez que la Administracidn declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacidn de los trabajos efectuados y no pagados hasta
ese momento.
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23.3. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

24.- DINAMA

24.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta
en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando este extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su
exclusiva responsabilidad.

25.- INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

26.- PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O
EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

27.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN
COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia
en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

28.- GENERALIDADES

28.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En
caso contrario, la Administracion observard a la empresa reservandose el derecho de
solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la contratacién antes reiteradas
observaciones.

28.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

28.3. Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta contratacién, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.
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28.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo

11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 19.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la
misma considera inconveniente su aplicacidn para el objeto licitado.

29.- COMUNICACIONES

29.1.

29.2.

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o
en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico indicado, y
en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacién de
la Resolucién de Adjudicacidon aprobada por el ordenador competente; se consideraran
recibidas por la empresa, con el simple envio de las mismas al correo mencionado o con su
publicacion en la pagina web de compras estatales (cuando corresponda), lo que suceda
primero.
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA
Bl S S @, e ettt eee et e e eeeeeeeee et e et e et e e e ee e et eat et e s erenereraseaererennean titular de la cédula de
identidad NUMEIO ...ocoevee e , representante legal/apoderado de la empresa
................................................................................................................ ; RUT ettt e, CON
(o FoT '] Lol T T =Y o PSR OSTRR T , declara que la empresa

esta capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica que sefiala el derecho
comun no estd comprendida en alguna disposicidon que expresamente se lo impida o en los casos esta-
blecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaracion de firma:

TIMBRE
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ANEXO IV

DECLARACION

El representante [€8al de 1@ @MPIESa ....cci ettt sttt et et s bt es e e stesbeseesaesesaeasaerans
declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion de firma:
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Cantoneras a

suministrar y colocar

ALZADO SECTOR RAMPA PEATONAL

NSO
\\ SN
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\\\ 2.93

y
\\\ Cantoneras a
’ _suministrar y colocar Muro a pintar

/

SN

Sector de muro a reparar

Total Pintura | 41,00 m2]

PLANTA SECTOR RAMPA PEATONAL

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: NIVEL 1 a Subsuelo - Edificio Estacionamiento

CONTIENE: Planta y Alzado Rampa Peatonal

ESCALA:
175

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

FECHA: Setiembre 2019

LAMINA




a cantonera

PLANTA SALA IDEA VILARINO

PLANTA GENERAL

Zona a fijar soporte para
TV en tabique de yeso

P B R

PLANTA SECTOR ESPACIO AVANZA

3

AN
o

VNINY

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

MANTENIMIENTO EDILICIO

OBRA: Edificio Cultural - Nivel 1

1/150

ESCALA:

FECHA: Setiembre 2019

DIBUJO: N.M.

CONTIENE: Planta - Sala Idea Vilarifio y Espacio Avanza

PROYECTO: N.M.




PLANTA GENERAL

7
_ny
a fijar soporte para Carteleria
gante en cielorraso de yeso
7

Zona a fijar soporte para Carteleria
colgante en cielorraso de yeso

PLANTA SECTOR ESPACIO AVANZA

Total Pintura Cielorraso \ 23,00 m2\

™M
o

VNINY

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

MANTENIMIENTO EDILICIO

OBRA: Edificio Cultural - Nivel 2

1/100

ESCALA:

FECHA: Setiembre 2019

DIBUJO: N.M.

CONTIENE: Planta - Foyer y Sala Auditorio Mario Benedetti

PROYECTO: N.M.
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PLANTA GENERAL

2.60 Bufia con ala a suministrar|y colocar
H total: 2,10 - 2,40 mts
Bufia a suministrar y colocar
H total: 2,90 mts
=
===
PLANTA SECTOR BEDELIA
| | D . _
2.60
Areas y Alturas a considerar
h Cielorraso del local 2,98 m o0 2
h Zdécalos 0,10 m BN i o
A Cenefa a sustituir 2,50 m2
Pared 1 2,00 m2 Bufias a suministrar y colocar
Pared 2 2,97 m2
Pared 3 1,10 m2
Total Retiro de _ 6,07 m2 i i
empapelado y Pintura
ALZADO SECTOR BEDELIA
MANTENIMIENTO EDILICIO SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE =]

OBRA: NIVEL 4 - Edificio Clientes José "Pepe" D’Elia

CONTIENE: Planta y Alzado - Bedelia

ESCALA:
1/50

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

LAMINA
o
(&)

FECHA: Setiembre 2019




PLANTA GENERAL

20
VRS
Vivs s
7 3
A v
Tapa de Registro SIS S ;/
(60x60 cm aprox.) Ny N
Zona de Cielorraso
a reparar
/
LI
/
&5
&
Cielorraso a pintar

PLANTA SECTOR HALL DE ASCENSORES

\ Total Pintura Cielorraso \ 8,65 m2 \

MANTENIMIENTO EDILICIO SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE
OBRA: NIVEL 5 - Edificio Clientes José "Pepe" D’Elia a
ESCALA: <
CONTIENE: Planta Hall de Ascensores Z
1/50 s
PROYECTO: N.M. DIBUJO: N.M. FECHA: Setiembre 2019 S




PLANTA GENERAL
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PLANTA SECTOR ADOQUINADO - ESPACIO EXTERIOR

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: NIVEL PLANTA BAJA - Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel

CONTIENE: Planta Espacio Exterior - Zona adoquinado

ESCALA:
1/50

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

LAMINA

FECHA: Setiembre 2019




