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1-CONSIDERACIONES GENERALES

1.1-OBJETO

La Administracion de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de precios
para la contratacion de una empresa para la realizacion del complemento de proyecto y
ejecucion de reforma de oficinas de la Gerencia del Sector Explotacion de Montevideo

1.2 - UBICACION

Las mencionadas oficinas se encuentran ubicadas en el padron 11307 de la ciudad
de Montevideo. EI mencionado padrén tiene frente a la Avenida General Flores y a la
calle Marcelino Sosa y se encuentra entre las calles Blandengues y Marcelino Berthelot.

1.3- ACLARACIONES GENERALES (COTIZACION Y ADJUDICACION)

La oferta a presentar comprendera la ejecucion de todos los trabajos especificados
en los recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su realizacion. Comprende
igualmente la ejecucion de aquellos trabajos accesorios que, aunque no indicados
especialmente deben considerarse como un complemento logico de los trabajos
estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar la
cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extenderd un
certificado de asistencia que deberé incluirse en la oferta.
1.4-PLAZO Y ETAPAS DE LA OBRA

El plazo de ejecucion es de 9 meses.

Estos plazos incluyen el total de los trabajos a realizar, proyecto, tramites y obra.

La fecha de comienzo de los plazos, se contara a partir de la firma del contrato.

Conjuntamente con la oferta se deberd presentar un cronograma de barras
tentativo de la ejecucion de las obras, que debera incluir por lo menos los siguientes
rubros:

Proyectos, permiso de construccion, implantacion, demoliciones y retiros, estructura,

muros, revoques, piso, instalacion eléctrica y sanitaria, aberturas, pinturas, aire
acondicionado, etc.

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Oficinas Explotacién Montevideo



El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.

1.5- IMPREVISTOS

Se cotizard un 15% de imprevistos de obra que quedara total o parcialmente en
poder de la Administracién en caso de no ser utilizado.

1.6 - OFICINA RESPONSABLE y VISITA AL LUGAR

La Direccion de Obra estard a cargo de la Sub-Gerencia de Obras de Montevideo,
Ing Julia Borrelli, dependiente de la Gerencia de Divisién Distribucion Montevideo. La
mencionada oficina responsable se encuentra ubicada en el 4to piso del Palacio de la Luz,
teléfono 155 interno 2550.

Se debera realizar visita al lugar de las obras, para coordinar la misma contactar a
Marcelo Alvarez, telefono 155 interno 4630. Se extendera un comprobante de la inspeccion
cuya copia debera ser adjuntada a la oferta.

Se aclara se podran realizar los cateos que se entiendan necesarios.
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2 - DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El local actualmente esta compuesto por los siguientes sectores:

- Subsuelo donde se encuentran los SSHH, sala de comunicaciones, cocina comedor,
sala de bombeo de sanitaria, etc

- Planta baja donde se encuentra la totalidad de las oficinas

- Zona de retiro por la calle General Flores

El techo del local se compone de 12 bdvedas de ladrillo del arquitecto Eladio Dieste. Las
bovedas son de doble curvatura y cuentan con lucernarios.

La obra a realizar consiste en la remodelacion de:

- Planta baja para oficinas, bafio accesible, cocina, nuevo acceso vehicular por Marcelino
Sosa con adecuacion de estacionamiento interior

- Subsuelo con adecuacién del espacio interior de circulacion (cielorraso, iluminacion,
pintura, etc.), adecuacion y puesta en funcionamiento de la fuente existente, construccion
de nueva ducha femenina, trabajos de piso en duchas masculinas, construccion de tabique
divisorio en nuevo local de limpieza y adecuacion de ex sala de reuniones, etc.

- Trabajos exteriores de mantenimiento de la impermeabilizacién de la cubierta de
bovedas y losas sobre retiro por Calle Gral Flores, y construccidn de nuevo alero por calle
Marcelino Sosa. Adecuacion retiro Gral Flores y construccién de nueva escalera de
acceso a azotea. Veredas publicas por ambas calles.

Basicamente los trabajos consisten en:

TRABAJOS PREVIOS GENERALES:
- Proyectos de instalacion sanitaria, eléctrica y datos, aire acondicionado,
instalacion contra incendios, estructura de lucernario
- Tramite de permiso de construccion y demas tramites inherentes a la obra
- Tréamite ante la DNB para lograr la certificacion de todo el local
- Tramite retiro de arbol por calle Marcelino Sosa

TRABAJOS PLANTA BAJA:

- Retiro de cerramientos, mamparas existentes, ductos, instalacion eléctrica,
equipos de A.A., mobiliario, soportes, etc.

- Demoliciones de piso, contrapisos Yy otras demoliciones

- Albanileria para la construccion de bafio accesible y cocina

- Division de la planta baja para lograr separacion entre oficinas y un nuevo
estacionamiento vehicular con ingreso por Marcelino Sosa, con la estructura de
muros de contencidn correspondiente, vigas, pilares, etc.

- Nuevas aberturas en fachada por calle General Flores (con la estructura
correspondiente) y nueva fachada por calle Marcelino Sosa con Screenpanel (con
la estructura correspondiente).

- Construccion de losa con encofrado perdido, rampa, deposito, etc.

- Deposito y jardinera

- Contrapisos, pisos y zdcalos.
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Acondicionamiento de paredes

Aberturas nuevas (aluminio, madera, hierro y vidrio).

Mobiliario de madera.

Acondicionamiento de revoques y construccion de nuevos.

Cielorraso de yeso en salas de comunicaciones, bafio y cocina.

Instalacion sanitaria nueva para bafios, cocina (abastecimiento y desagues),
canilla en retiros del predio, tanques de reserva de incendios, abastecimiento de
dispensadores de agua.

Adecuacion de pluviales y camaras. Colocacion de registros, rejillas y regueras.
Instalacion eléctrica y de datos (luminarias, artefactos, torretas, etc.) incluyendo
alimentacion a bombas para extincién de incendio

Canalizaciones sistema de seguridad.

Canalizaciones para control de acceso.

Instalacion de aire acondicionado y su respectiva canalizacion de desagie
Instalacion de ventilacion mecanica y extractores.

Trabajos para certificacion ante la DNB.

TRABAJOS EN SUBSUELO:

Retiro de cerramiento de reja existente en el espacio interior (circulacién), ductos
en desuso y cielorraso actual.

Albafiileria para division de actual sala de comunicaciones y nuevo local de
depdsito.

Sustitucion de puerta en ex sala de reuniones.

Cielorraso en espacio interior (circulacion), ex sala de reuniones y acceso a
nuevo local de deposito.

Instalacion eléctrica nueva en espacio interior (iluminacion y alimentacion a
bomba de fuente existente), en local ex sala de reuniones y acceso a nuevo local
de depdsito.

Adecuacidn y puesta a punto de la fuente existente

Trabajos en local existente para agregado de ducha y vestuario femenino y en
duchas existentes masculinas

Adecuacion local ex sala de reuniones (Picado de revoques, colocacion de
revestimiento mosaico, pintura, etc.).

Nuevo mueble bajo mesada en local ex sala de reuniones

Instalacion para certificacion ante la DNB

Trabajos de pintura en varios locales.

TRABAJOS EXTERIORES:

Adecuacion y mantenimiento de la impermeabilizacion de la cubierta de bovedas
y de la losa sobre retiro Gral Flores.

Adecuacion de alero existente por calle Marcelino Sosa

Retiro de ductos, equipos de aire acondicionado, escalera marinera, etc.
Demolicion de piso

Instalacion eléctrica en zona de retiro por General Flores

Nueva escalera para acceso a azotea

Mamparas de hierro para ocultar escalera a azotea y A.A.

Adecuacion puerta trampa y ventilaciones de acceso a subestacion subterranea
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- Adecuacion y mantenimiento de reja y portdn existentes

- Cerramiento de zona de equipos exteriores de aire acondicionado
- Nuevo pavimento en zona de retiro

- Jardineras y plantas

- Nueva vereda por Marcelino Sosa y por General Flores

2.1 - RESPONSABILIDAD TECNICA

Los proyectos y/o complementos a los entregados por UTE deberan estar firmados
por:

- Proyecto sanitaria por Instalador sanitario habilitado.

- Proyecto eléctrico BT y datos por un Técnico instalador autorizado ante UTE.

- Proyecto de estructura lucernario fachada por ingeniero civil o arquitecto

- Proyecto de aire acondicionado por técnico experiente.

- Proyecto de proteccion contra siniestros segin Decreto vigente 184/018 por un
técnico habilitado por la Direccion Nacional de Bomberos

El proyecto de sanitaria se pagara por la UUCC OUOQ30, el proyecto de eléctrica
y datos por la OUOQ31, el de la estructura del lucernario por la OU032, el de aire
acondicionado por la OU033 y el proyecto de la instalacion contra incendios por la
OU034 (Esta ultima incluye toda la tramitacion necesaria a efectos de obtener la
certificacion respectiva).

2.2 - TRAMITES Y PERMISOS

Seré de responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacion necesaria a efectos
de la realizacion de la obra dentro del marco legal vigente. Ello implica la tramitacion de
los siguientes permisos:

- trdmite ante la Direccion Nacional de Bomberos (para obtener la certificacion ante la
misma)

- trdmites necesarios ante UTE de la instalacion eléctrica de BT

- permiso de construccién y regularizacion de obras efectuadas

y demaés tramites tanto municipales como nacionales inherentes a la construccion de que

se trata.

Previo a la recepcion definitiva de las obras debera ser entregada una carpeta
conteniendo todas las habilitaciones finales respectivas.

El proyecto y tramite ante la DNB se pagara por la UUCC OU034.

Se aclara para que se tenga en consideracion, que UTE no cuenta con antecedentes
de permisos de construccion.
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El permiso de construccion y regularizacion se pagaran por la UUCC 81551 “M2
Permiso de Construccién de local industrial de méas de 200m2 (regularizacion)”y por
la UUCC 81552 “M2 Permiso de Construccion de local industrial de mas de 200m?2
(obra nueva)”, que incluye ademas el tramite de retiro de arboles por Marcelino Sosa
(que obstaculizan el acceso vehicular) y el trdmite de rebaje de cordon.

El resto de tramites necesarios se consideran incluidos en las unidades de los
respectivos proyectos.

2.3 - RECAUDOS

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes
recaudos:

756-OM — PLANTA BAJA RELEVAMIENTO
757-OM - PLANTA SUBSUELO RELEVAMIENTO
758-OM — FACHADAS Y CORTE RELEVAMIENTO
759-OM — PLANTA BAJA DEMOLICIONES Y OBRAS NUEVAS
760-OM — PLANTA SUBSUELO DEMOLICIONES Y OBRAS NUEVAS
761-OM — PLANTA BAJA REFORMADA

762-OM — PLANTA SUBSUELO REFORMADA
763-OM — FACHADAS Y CORTES REFORMADQOS
764-OM — DETALLE BANOS Y COCINA

765-OM — DETALLE RETIRO GRAL FLORES
766-OM — DETALLE ACCESO

767-OM — DETALLE ESCALERA

768-OM — PLANILLA CARPINTERIA 1

769-OM — PLANILLA CARPINTERIA 2

770-OM — PLANILLA VIDRIOS 1

771-OM — PLANILLA VIDRIOS 2

772-OM — PLANILLA VIDRIOS 3

773-OM — PLANILLA VIDRIOS 4

774-OM — PLANILLA VIDRIOS 5

775-OM — PLANILLA VIDRIOS 6

776-OM — PLANILLA ALUMINIO 1

777-OM — PLANILLA ALUMINIO 2

778-OM — PLANILLA ALUMINIO 3

779-OM — PLANILLA ALUMINIO 4

780-OM — PLANILLA HERRERIA 1

781-OM — PLANILLA HERRERIA 2

782-OM — PLANILLA HERRERIA 3

783-OM — PLANILLA HERRERIA 4

784-OM — PLANILLA GRANITO

785-OM — ESTRUCTURA

786-OM — ESTRUCTURA

787-OM — PLANTA BAJA ELECTRICA - LUMINARIAS
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788-OM — PLANTA SUBUSELO ELECTRICA - LUMINARIAS
789-OM — PLANTA BAJA ELECTRICA'Y DATOS — TOMA CORRIENTES
790-OM - PLANTA DE SEGURIDAD

Se adjunta también planta de sanitaria antecedente.

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacion del proyecto, tanto
por su parte como por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta reclamaciones
por trabajos o suministros extraordinarios que resulten de diferentes interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones
técnicas, y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema sera
sometido a consideracion de UTE para su aclaracion.

Igual procedimiento se aplicara si existieran dudas sobre el significado o la
intencion en algun punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que
resulten de la escala de los dibujos.

Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de
menor escala.

En caso de ser solicitado UTE podréa entregar los archivos en formato dwg de los
planos incluidos en estas especificaciones. Para retirar los mismos se debera concurrir a
la oficina 523, Sg Proyectos Civiles y Arquitectura, en el 5to piso del Palacio de la Luz,
en el horario de 9 a 16hs. Concurrir con pendrive.

2.3.1  Proyectos por parte de los oferentes

Conjuntamente con la oferta deberan entregarse los siguientes anteproyectos cuya
omision generara el descarte automatico de la misma:

. Anteproyecto de instalacion sanitaria que incluya abastecimiento y
desagties del bafio y cocina a construir en la planta baja. Se indicaran todos los elementos
a construir y los elementos a mantener.

o Anteproyecto de instalacion eléctrica y de datos con ubicacion de
tableros y ductos. Estimacion de carga a solicitar a UTE para cada uno de los servicios
indicados en 2.3.2.2. Se entregaran catalogos de los materiales a suministrar e
informacion de luminarias y lamparas a utilizar.

o Anteproyecto de estructura lucernario fachada General Flores con
memoria de como se resolvera la union lucernario — boveda o lucernario — viga de apoyo.
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o Anteproyecto de instalacion contra incendio con indicacién de los
elementos componentes del proyecto, ubicacién de luminarias de emergencia, carteleria,
extintores, tanques, bombas, etc.

o Anteproyecto de aire acondicionado, se presentara cantidad, ubicacion
y tipo de los equipos ofertados, asi como un balance térmico. Se deberd incluir el sistema
de ventilacion forzada en caso que la IMM lo requiera.

2.3.2  Proyecto ejecutivo

El proyecto ejecutivo consiste en la generacion de planos y planillas sobre la base
de los planos entregados por UTE, de las memorias contenidas en estas especificaciones,
de los anteproyectos entregados por el Oferente en su oferta y las observaciones que UTE
realice sobre las mismas, con todos los detalles necesarios para la construccion. La
profundidad y detalle en este caso debe ser completa y total.

Con estos planos se realiza la ejecucion de los trabajos, revisandose los mismos
permanentemente por parte de la empresa para detectar posibles errores y realizar las
correcciones en obra.

El Contratista preparara y someterd a revision de UTE los proyectos ejecutivos,
quien daré el visto bueno de los mismos. La responsabilidad técnica de cada uno de los
proyectos seguird siendo de cada uno de los técnicos correspondientes durante todo el
proceso de obra.

Se establece un plazo de 15 dias habiles a partir de la confirmacion de la
adjudicacién para la entrega de todos los recaudos a UTE.

La Administracion dispondra de 5 dias habiles para el estudio y devolucién de los
mismos.

Si hubiere observaciones a los proyectos, el adjudicatario dispondra de 5 dias
habiles para levantar las mismas y UTE de un plazo similar a los efectos del nuevo
estudio.

Este procedimiento se realizara hasta 3 veces y si a juicio de la Administracion la
solucion no fuese técnicamente satisfactoria, UTE tendra la facultad de considerar
insolvente técnicamente a la empresa y rescindir el contrato, cumplido lo cual se podra
pasar al estudio de la oferta que hubiere sido evaluada en segundo lugar. El rechazo de
los proyectos presentados por el contratista no generara pagos ni indemnizaciones por tal
concepto.

Las multas que se detallan en este Pliego de Condiciones comenzaran a regir
también para el plazo precedente descontandose atrasos solo imputables a UTE.
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Previo a la iniciacién de la obra y una vez revisado por parte de UTE el
proyecto ejecutivo, la empresa contratista debera entregar los planos firmados y
timbrados, y los archivos en Autocad de estos proyectos.

2.3.2.1 Proyecto de sanitaria

Se realizara segun las reglamentaciones municipales.

El proyecto de sanitaria consiste en los siguientes trabajos:

- Instalacion completa del bafio accesible y la cocina a construir en planta baja, tanto
de abastecimiento (agua fria y caliente) como de desague, desde el medidor
(abastecimiento) hasta la disposicion final (desague).

- Abastecimiento de los dispensadores de agua.

- Abastecimiento y desaglie de una canilla a colocar en la zona de estacionamiento por
la calle Marcelino Sosa

- Abastecimiento y desague de una canilla a colocar en la zona de retiro por General
Flores

- Abastecimiento de tanques de reserva para incendio
- Desagile de todos los equipos de aire acondicionado
- Abastecimiento a fuente ubicada en subsuelo
- Abastecimiento (agua friay caliente) y desagiie de nueva ducha femenina en subsuelo.
Se evaluard la posibilidad de desaguar y abastecerse de las duchas masculinas
existentes linderas.
Todas las instalaciones deberan contar con llave de paso individual (bafio, cocina,

ducha, dispensadores, tanques de reserva, canillas y fuente). El bafio, cocina y ducha
deberan tener una llave de paso para agua fria y otra para caliente.

El proyecto debera incluir:

- Planos, con todos los elementos integrantes de la instalacion, tanto de
abastecimiento, desague y ventilaciones, indicando materiales, pendientes y
didmetro de cafierias.

- Cortes respectivos indicando niveles, cotas de tapa y de zampeado.

- Axonométrica de abastecimiento (agua fria y caliente)

Comprende el desagiie de los equipos de aire acondicionado.
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Se deberan indicar claramente los elementos existentes y los nuevos.

Entre los planos adjuntos se agrego la planta de sanitaria original de la obra. No
es un plano conforme a obra.

El pago se realizard segun la UUCC OUO030 “Proyecto instalacion sanitaria
Reforma Gerencia Explotacion MON”.

2.3.2.2 Proyecto de eléctricay de datos
Comprende todo lo relativo a:

- Instalacion eléctrica nueva de toda la planta baja a reformar (iluminacion y
tomas). Considerar 500 luxes para oficinas.

- Conexion al nuevo tablero general de los tableros de alimentacion existentes
en el subsuelo.

- Adecuaciones en subsuelo (iluminacion nueva del espacio libre de la
circulacion frente a la fuente, del acceso al local 16 depdsito de limpieza, del
local 18 ex sala de reuniones y alimentacién de la nueva bomba para dicha
fuente).

- Instalacion eléctrica nueva correspondiente a los nuevos equipos de aire
acondicionado a instalar en planta baja

- Instalacion y nuevo servicio para bombas de sistema de extincion de
incendio.

La empresa contratista sera responsable de toda la instalacion, por lo que en los locales
que no se intervienen se deberan de efectuar los relevamientos correspondientes y en caso
de detectar alguna anomalia se realizaran las modificaciones necesarias para cumplir con
la normativa de baja tension de UTE y la firma del DAR.

El proyecto de eléctrica se hara en base al plano de puestas que se adjunta. Debera
contar con planos de plantas, unifilares, recorridos de los cables, artefactos y lamparas a
utilizar, catalogos e informacién de los materiales.

Para el cableado de datos se dejaran previstas las canalizaciones necesarias. Para
ello, en el proyecto de cableado de datos, se tendra en cuenta que deben tenderse 3 cables
desde el rack correspondiente a cada puesto de trabajo (torreta). Se indicara en el plano
un recorrido tentativo de canales bajo piso. El cableado respectivo sera realizado
posteriormente por UTE. En el proyecto se han previsto dos salas de comunicaciones con
su rack respectivo cada una.

El contratista deberd suministrar e instalar las torretas que se indican asi como los
tomas y terminales del cable RJ45 categoria 6 contenidas en las mismas.

El tendido eléctrico debera ser independiente del tendido de datos, por lo que en
las bandejas se podran utilizar separadores o tenderlos en bandejas independientes.
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Respecto a los criterios generales para el proyecto eléctrico se indica que una vez
finalizada la obra el edificio deber& contar con:

- Una alimentacion principal nueva desde la subestacion 1272 (ubicada en el
subsuelo del edificio) en 400 V con sus correspondientes instalaciones de
enlace y su tablero general (a ubicar dentro del armario contra la medianera
del local de seguridad para el guardia)

- Una alimentacion nueva desde la subestacion 1272 en 400 V con sus
correspondientes instalaciones de enlace y su tablero general para todo el
sistema de aire acondicionado de planta baja (a ubicar en el mismo armario
que el anterior)

- Una alimentacion nueva por Marcelino Sosa para la bomba de extincion de
incendio

- Las alimentaciones desde la subestacion a la planta baja se realizaran a través
de orificios @ 100 a realizar entre la subestacion y el piso del armario donde
se ubicaran las instalaciones de enlace.

- El tablero general correspondiente a la alimentacion principal alimentar los
dos tableros de planta baja y los tableros existentes en el subsuelo.

El contratista debera presentar una planilla con estimacién de cargas para
determinar la potencia necesaria y realizar si corresponde el respectivo aumento de carga.

El proyecto incluye ademas todo lo relativo al nuevo servicio correspondiente a la
bomba para extincion de incendio, la cual deberd tener una alimentacion independiente
al resto del edificio. Se deberan realizar todos los trdmites ante UTE para este nuevo
servicio.

El pago se realizara segin la OU031 “Proyecto instalacion eléctrica y datos
Reforma Gerencia Explotacion MON”.

2.3.2.3 Proyecto de estructura lucernario en fachada General Flores

El techo del edificio estd realizado con bdvedas de mamposteria de doble
curvatura. El proyecto original fue realizado en el estudio Dieste y Montafiez. Estas
bévedas, de 20 metros de luz, tienen deformaciones por dilatacion. Los lucernarios
internos tienen resuelta esta dilatacion, segun se puede observar en el croquis del punto
3.6.1.

Se debera realizar proyecto de estructura del lucernario a colocar en la fachada de
la Avenida General Flores, entre la viga horizontal de hormigon existente (a
aproximadamente 6.02 m de altura) y la parte inferior de la boveda. Esta estructura debera
ser capaz de permitir los movimientos de la bdveda, sin que por ello ingrese agua de lluvia
al interior del local. Por lo tanto, tendra que ser lo mas hermético posible.

La abertura se efectuara en aluminio sistema probba o similar, anolok bronce
oscuro, vidrios color bronce laminados de 5+5.
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El pago se realizara segin la OU032 “Proyecto estructura lucernario Reforma
Gerencia Explotacion MON” y para la abertura QU052 “A5 Reforma Gerencia
Explotacion MON”

2.3.2.4 Proyecto de aire acondicionado

Se pretende el acondicionamiento térmico frio — calor por ciclo reversible para
toda la planta baja de oficinas a reformar (con exclusion del bafio y cocina) y el espacio
abierto a acondicionar en subsuelo (frente a la fuente). Se deberan suministrar equipos
Split o Multisplit de tecnologia inverter, bajo nivel de ruido, refrigerante ecolégico y
consumo de energia clase A o superior.

Se podrén presentar junto con la oferta soluciones alternativas, mediante sistema
VRF, fraccionando hasta en cuatro sectores la planta baja y teniendo por tanto, también
hasta cuatro sectores con unidades exteriores. Las sala de comunicaciones, para este tipo
de propuestas, continuaran alimentandose mediante splits individuales.

Se aclara que las soluciones alternativas no se consideraran en la suma de la
intencién de obras ni en los comparativos de las ofertas presentadas.

Debera presentarse para aprobacion balance térmico y en base al mismo la
solucion propuesta. En los puntos 3.6.1 se indicd la composicion del techo y lucernarios.

El personal que trabajara en las oficinas lo realizara en horario de 8 horas de lunes
aviernes. En el local de seguridad trabajara un funcionario las 24 horas del dia, todos los
dias. En forma independiente del resultado del balance térmico se exigird que cada uno
de los dos locales de comunicaciones a construir en planta baja, cuenten con un equipo
propio de 18.000 BTU, el que funcionara de forma continua. El total de BTU a instalar
no podra ser menor de 400.000 BTU.

La posible ubicacion para las unidades exteriores se indica en planos y
corresponde a las paredes medianeras en la zona de retiro por General Flores y a las
paredes medianeras dentro del estacionamiento por Marcelino Sosa.

La ubicacion de las unidades interiores sera propuesta por el oferente de acuerdo
al proyecto a elaborar. Se aclara que no se colocaran equipos colgados/pegados a las
mamparas de vidrio divisorias de locales.

Las canalizaciones entre unidades interiores y exteriores debera realizarse dentro
de un ducto a ubicar por encima de los placares existentes y nuevos en las medianeras,
segun se indica en plano 787-OM. En caso de que se proyecten unidades interiores de
piso, la canalizacion entre el ducto y la unidad interior debera realizar por dentro del
armario

Se debera tener en cuenta la mejor ubicacion desde el punto de vista técnico, pero
fundamentalmente sin perder de vista el aspecto estético.

Se debera indicar la ubicacion propuesta de cada equipo asi como la capacidad de
las mismas.

El pago se realizara seguin la OU033 “Proyecto de aire acondicionado Reforma
Gerencia Explotacion MON”.

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

16

Reforma Oficinas Explotacién Montevideo



2.3.2.5 Proyecto de instalacion contra incendio

Se debera elaborar el proyecto de proteccion contra incendio de acuerdo al
Decreto 184/2018 y los instructivos de la DNB para todo el edificio (planta baja, subsuelo
y subestacion ubicada en un subsuelo con ingreso por la zona de retiro de General Flores),
asi como la tramitacion necesaria ante la DNB para obtener la certificacion
correspondiente.

Por el tipo de oficina a instalar, se entiende que la misma se ubica en la categoria
D1, con carga de fuego media, lo que debera ser corroborado por el técnico que realizara
el proyecto.

A los efectos de la Subestacion en el 1T-00, para categoria M3 indica:
“Para las Subestaciones eléctricas deben observarse las disposiciones de UTE”. A estos
efectos, y dado que se trata de una Subestacion MT/BT, con volumen de aceite en el
transformador menor a 500 galones, UTE recomienda las siguientes medidas:

- Puerta de ingreso con apertura hacia el exterior
- Extintores de CO2 portables
- Sefializacion de acuerdo a instructivo DNB

Los nuevos planos deberan contener (en layers separados) la localizacion de las
medidas de proteccion contra incendio que sean exigidas por DNB expresadas de acuerdo
con el IT-06 — Simbolos gréaficos. Las memorias técnicas y las memorias descriptivas
seran las que establece el instructivo técnico IT-01 — Requisitos administrativos de la
DNB.

Se indicara categoria de local de acuerdo con el IT-00.

La ubicacidn de los tanques de reserva de agua y de la caseta para las bombas,
debera ser propuesta a UTE para su aceptacion. En planos de planta se sugiere una
ubicacion para los tanques de reserva, dentro del estacionamiento por Marcelino Sosa. Se
previeron 2 tanques de 4.000lts., lo que debera de ser confirmado con el proyecto
ejecutivo.

Se incluye en este proyecto todo lo relativo a la caseta para las bombas.
Esta Gltima debera contar con:

- paredes de mamposteria revocadas y pintadas

- techo de hormigon

- aberturas de aluminio (puerta con celosia para ventilacién)

- luz interior

Deberé presentarse proyecto hidraulico del sistema de extincion por agua.

A los efectos del PT se indica que en el lugar trabajaran 44 personas, en un turno
de trabajo y en el resto del horario quedara un guardia de seguridad.
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El proyecto, mas toda la tramitacidn respectiva hasta la Certificacion se pagara
como 10 cantidades de la QU034 “10% proyecto certificacion Bomberos Reforma
Gerencia Explotacion MON”.

Se deberén indicar todos los elementos con los simbolos de dibujo normalizados.

Se indicara que categoria de local se supuso para la elaboracion de las medidas.
Independientemente de lo exigido por la DNB se solicita la colocacion de detectores de
incendio con su correspondiente central.

Después de aprobado el proyecto respectivo se procedera a la instalacion de todas
las medidas contenidas en el mismo.

2.3.3  Planos segin obra

Es la version final, con las modificaciones que puedan haber surgido durante la
puesta en marcha, donde se ajustan criterios y parametros de funcionamiento.

De esta version se entregan 1 copia gréfica firmada por el Responsable Técnico
de la empresa y una versién informatica.

Puntualmente se aclara que:
Para el caso de los sistemas de seguridad se deberan entregar:
e Planos de cableado y ubicacién de registros de acuerdo a obra

Para la deteccion de incendio se entregaré:

e Toda la documentacion técnica (hoja de datos) de los equipos y accesorios
instalados.

e Planos de cableado y ubicacion de los sistemas instalados de acuerdo a obra
e Resultados de las pruebas realizadas

No se firmara el acta de recepcion provisoria sin que se hayan entregado en forma
previa los planos segun obra.
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3 —DESCRIPCION PARTICULAR DE LA OBRA

3.1-IMPLANTACION Y REPLANTEO

La implantacién y replanteo se pagara por la QU035 “Implantacion y replanteo
Gerencia Explotacion MON” que incluye los elementos transitorios o permanentes que
sean necesario construir o montar para la ejecucion de las obras. Se incluyen también en
esta unidad los provisorios de agua y luz, cartel de obra y todas las construcciones
auxiliares como casilla de obras, sshh, vestuarios, etc.

No podra superar el 2% de la suma de las UUCC de la intencion de obras.

Nillmm LOGOTIPO DE LA
t\\\ & u é EMPRESA
> CONTRATISTA

REFORMA DE LOCALES PARA PERSONAL DE
DISTRIBUCION

Proyecto: Empresa Contratista:

Arq. BETINA IRABUENA
Sgcia. Proy. Civiles y Arquitectura

Direccién de Obra:
Sgcia. Proy. y Obras Montevideo
Tel: Tel:

3.2 - DEMOLICIONES Y RETIROS

Se haran las demoliciones y retiros indicados en los planos y los que resulten

necesarios como consecuencia de las obras a realizar, retirando el material sobrante fuera
del predio y entregando a la direccion de obras lo recuperable.
Se aclara que lo recuperable son los equipos de Aire acondiconado. Una vez comenzada
la obra se trasladaran a otro padron de UTE, segun indique la Direccion de obras, de
acuerdo a lo establecido en el literal 13 del punto 3.5 Del desarrollo de los trabajos del
Volumen Il — Contrato.

En todo momento se debera de mantener en condiciones de limpieza y orden el area de
trabajo.

En este rubro se incluye el retiro de mamparas, contrapisos, pavimentos,
cielorrasos, barandas, reja interior de subsuelo, aberturas, luminarias, instalaciones
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eléctricas, instalaciones de aire acondicionado, mobiliario, revestimientos, etc. Incluye
picado de revoques y demolicion de paredes de subsuelo.

Estos trabajos se pagaran como 10 cantidades de la OU036 “10% demoliciones y
retiros Reforma Gerencia Explotacion MON” y el picado de revoques se pagaré por la
UUCC 28010 “m2 picado de revoques”

3.3 - NIVELES

Los niveles estdn determinados en relacion a los niveles de piso existentes. El
nivel 0.00 corresponde al nivel de planta baja actual. EI nivel +0.30 de la zona de retiro
sobre General Flores corresponde también al nivel actual. El nivel -0.63 de la zona de
estacionamiento por Marcelino Sosa corresponde al nivel actual de la vereda.

3.4 - EXCAVACIONES

Se harén las excavaciones necesarias a efectos de la realizacién fundamentalmente
de los trabajos de sanitaria y del desmonte para el estacionamiento por Marcelino Sosa.

Las excavaciones para la sanitaria y/u otras instalaciones se consideran incluidos
en los pagos de las instalaciones respectivas. El desmonte para el estacionamiento por
Marcelino Sosa y para la construccion de los muros de contencion a realizar se pagara
por la UUCC 29282 “m3 desmonte y retiro fuera del predio”.

3.5-ESTRUCTURA
La estructura a realizar basicamente consiste en:

- Realizacién de muros de contencion alrededor de la zona de estacionamiento
(debido a la diferencia de niveles existente) segun se indica en plano 786-OM.

- Refuerzo de las estructuras existentes en ambas fachadas para la fijacion de los
cerramientos a colocar segun planos 766-OM y 785-OM.

- Realizacion de estructura sobre el muro de contencién para el cerramiento entre
la zona de oficinas y el estacionamiento, segln se indica en plano 786-OM.

- Perfiles de refuerzo de las mamparas de vidrio a colocar en las oficinas y su
respectiva fundacion, segun se indica en plano 786-OM.

- Fundaciones de muros a construir.

- Muro contencion y rampa en el acceso segun se indica en planos 766-OM y 786-
OM.

- Realizacidn de escalera para acceso a Azotea seguin plano 767-OM.

- Refuerzo de estructura para alero en la fachada de la calle Marcelino Sosa segun
indica plano 785-OM.

- Sustitucion de pilar metalico existente en fachada Marcelino Sosa por pilar tubular
de 15x30 cm segun indican planos 762-OM y 785-OM.
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-Construcciéon de losa de hormigon en zona de fachada de General Flores segun
indica plano 760-OM. La misma serd de 8cm de espesor con armadura ¢6 cada
20cm en ambas direcciones, y se ancla a estructura existente.

Pilares y vigas del local cocina y bafio accesible

Realizacion de losa y vigas perimetrales en zona de sala de reuniones segln indica
plano 760-OM, con encofrado perdido.

La ejecucion de todos los muros de contencién y dados se pagara por la UUCC
29404 “0.1 m3 hormigon armado para fundacion C20”, los perfiles y pilares
metélicos por la UUCC 29198 “Kg perfil de hierro laminado” 1as vigas y pilares
de hormigon sobre el nivel cero indicado en planos se pagan por la UUCC 29402
“hormigon armado plestructura C20” y la escalera con la QU096 “Escalera
metdlica Reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.6 - IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE BOVEDA

3.6.1

Descripcion general del techo existente

Se trata de un local compuesto por 12 bovedas de ladrillo, lo que totaliza un area

aproximada de 1100 m2.

Las bovedas son del tipo de doble curvatura y cuentan con lucernarios. De acuerdo

con los planos, dichas bovedas estan formadas por una capa de ladrillo armada en las
juntas y un alisado de arena y portland superior con mallalur.

Por encima de las bdvedas se han realizado trabajos de impermeabilizacion

consistentes en:

reparacion de la carpeta de arena y portland sobre las bovedas

reparacion de pretiles

reconstruccién de junta de dilatacion

aplicacion de Kubal Gum como barrera de vapor sobre la boveda

aplicacion de espuma de poliuretano de 25 mm de espesor (Kubal pur)

ejecucion de una capa de arena y portland de 3 cm de espesor aproximado con
malla electrosoldada ¢ 3 cada 15

impermeabilizacion en forma continua con un sistema a base de poliuretano fluido
(Kubal coat)

A los 6 afos de ejecutados estos trabajos se procedio a realizar:

adecuacion de superficie azotea y pretiles
sellado de fisuras
aplicacion de impermeabilizante y colocacion de una malla geotextil
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Poliuretano proyectado
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Arena y portland
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3.6.2 Trabajos de impermeabilizacién a realizar

Se procederd a una limpieza y preparacion de toda la superficie exterior de la
azotea y pretiles. Se eliminaran verdines, musgos, etc. todas las protuberancias, ampollas
y materiales sueltos existentes (capas de pintura), rasqueteando en caso necesario y
rehaciendo si fuera necesario sectores del alisado de arena y portland. Se deberé llegar a
una superficie lisa, firme, libre de polvo y seca. Se retiraran también restos de apoyos de
equipos de aire acondicionado, asi como las reparaciones provisorias con membrana. En
caso de ser necesario se efectuara hidrolavado.

Se hara una inspeccion exhaustiva de toda la superficie y todo punto critico tales
como fisuras, encuentros, etc. se trataran previamente con una masilla de poliuretano
monocomponente de gran adherencia y elasticidad tipo HYPERSEAL, Sikaflex 1la o
producto de calidad similar. Posteriormente, en estos puntos se procedera a la aplicacion
del producto impermeabilizante y luego recién se procedera a la primera capa general
de aplicacion del producto impermeabilizante. Este tratamiento se hara tanto en pretiles
como en cada una de las bovedas.
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El impermeabilizante a aplicar consistird en una membrana liquida de base
quimica de poliuretano monocomponente tipo Kubal Coat, Sikalastic 450 o producto de
calidad similar. Se aplicard un minimo de 2 kg/m2 o mas de acuerdo con recomendaciones
especiales del fabricante. Su aplicacion serd en forma continua sobre todas las bovedas,
pretiles, etc. La colocacion del producto impermeabilizante se realizara de acuerdo a
recomendaciones del fabricante, en cuanto a dilucion, cantidad de manos, forma de
aplicacion, etc.

Se aplicara una primera mano del producto impermeabilizante. Luego,
conjuntamente con la aplicacion de la segunda mano se colocara una malla geotextil de
130 gr base poliéster. Se impregna la base con la pintura impermeabilizante, se despliega
el geotextil de arriba hacia abajo, cuidando que no se arrugue y apretando con un rodillo
cargado en pintura. La malla geotextil debera cubrir la totalidad de la superficie. En los
sitios de empalme se deberd superponer la malla en una faja de 20 cm minimo.
Posteriormente se continuara con la aplicacion del impermeabilizante, dejando secar bien
entre capas y aplicando las mismas en forma cruzada hasta llegar al kilaje estipulado.

Se debera tener en cuenta que la aplicacion de la membrana liquida puede liberar
gases toxicos. Ademas de las precauciones que se deberan tener en cuenta con los obreros,
se deberd asegurar que estos gases no entren a las oficinas que se encuentran en el local.

Los trabajos enumerados anteriormente son los minimos exigibles. El Contratista,
en base a los datos incluidos en estas especificaciones y a la inspeccion visual que debera
realizar, podré proponer trabajos adicionales de forma de poder brindar la garantia escrita
que se exigira con la finalizacion de los trabajos.

Todos estos trabajos de adecuacion e impermeabilizacidon en bdvedas y pretiles
(inclusive hidrolavado) se pagaran como 12 cantidades de la OUO037 “sistema
impermeabilizacion en una boveda Reforma Gerencia Explotacion” (que incluye
también los tramos de pretiles respectivos).

3.6.3 Losaen retiro Gral. Flores

Se realizara limpieza y preparacion de toda la superficie exterior de la azotea y
vigas. Se eliminaran verdines, musgos, etc., rasqueteando en caso necesario y rehaciendo
si fuera necesario sectores del alisado de arena y portland. Se debera llegar a una
superficie lisa, firme, libre de polvo y seca. Se retiraran también restos de apoyos de
equipos de aire acondicionado, las reparaciones provisorias con membrana, etc.

Se hara una inspeccion exhaustiva de toda la superficie y todo punto critico tales
como fisuras, encuentros, etc. se trataran previamente con una masilla de poliuretano
monocomponente de gran adherencia y elasticidad tipo HYPERSEAL, Sikaflex la o
producto de calidad similar. Posteriormente, en estos puntos se procedera a la aplicacion
del producto impermeabilizante y luego recién se procedera a la primera capa general
de aplicacion del producto impermeabilizante, membrana liquida.
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El impermeabilizante a aplicar consistira en una membrana liquida de base
quimica de poliuretano monocomponente Sikalastic 560 o producto de calidad similar.
Se aplicard un minimo de 2 kg/m2 o més de acuerdo con recomendaciones especiales del
fabricante, asi como en cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

Se debera tener en cuenta que la aplicacion de la membrana liquida puede liberar
gases toxicos. Ademas de las precauciones que se deberan tener en cuenta con los obreros,
se debera asegurar que estos gases no entren a las oficinas que se encuentran en el local.

Todos los trabajos de adecuacion se pagaran por la 28150 “m?2 de hidrolavado”
y 28286 “m?2 pintura impermeabilizante para techo (minimo 2 manos).

3.6.4 Trabajos en lucernarios

Los lucernarios estan compuestos por una estructura de perfiles metalicos T,
placas de policarbonato compacto y contravidrios de madera. El borde inferior de los
policarbonatos apoya en una junta de EPDM que permite su deslizamiento ante
movimiento de las bovedas.

En algunos lugares no existe el policarbonato, dado que ese sector se usé para
ingreso de cables y ductos. Se debera eliminar los cerramientos existentes en estos lugares
y cambiar por policarbonato compacto 6 mm color similar al existente.

Se sustituiran los contravidrios de madera de los 11 lucernarios por nuevos.
Exceptuando el de fachada, ya que, se efectuara una nueva abertura. Dichos contravidrios
deberan estar protegidos mediante pintura protectora de maderas.

Estos trabajos de mantenimiento se pagaran por la 28556 “0.1m de contravidrio

de madera” y la 28851 “dm2 (0.01m2) suministro y colocacion policarbonato
transparente 6mm?”
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3.7-MUROS Y TABIQUES
Los muros a realizar corresponden a:

- Muros tipo M1 que delimitan el bafio accesible y la tisaneria (cocina) en planta
baja

- Muro tipo M1 que divide el nuevo local de depdsito de subsuelo con el local
aledafio (ex sala de reuniones).

- Muro tipo M2 en la pared que divide el retiro por Gral. Flores y las oficinas

- Muro tipo M2 en la pared que divide el estacionamiento de las oficinas (por
encima del muro de contencidn)

- Muro tipo M3, muro superior de la fachada interior, estacionamiento/oficinas

- Muros M4, revestimiento de yeso en pared medianera dentro de bafio accesible y
cocina

- Muro M5, tabiques de bloques para depdsito en el local del estacionamiento

3.7.1  Muros de ceramica

Los muros de albafiileria tipo M1 y M2 se vincularan a los muros y/o pilares
existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, perforando los muros
existentes cada 40cm, y anclando las varillas con SIKADUR32 o similar. Se realizaran
con esmero, limpiando y regando las superficies de contacto. Los morteros seran siempre
de arena y portland (1CP:3AG) en los sectores de anclaje y en la primera hilada y en
ningdn caso con morteros de cal.

Los muros M1 (muro simple) apoyaran en el contrapiso existente, para lo cual en
forma previa deberan haberse retirado las capas de pavimento y mortero. Las primeras
hiladas se realizaran con mortero de arena y portland mas hidrofugo y dos varillas de
hierro @ 6 entre la primer y segunda hilada. Estas dos hiladas se realizaran con ladrillos
macizos. El resto se construira con cerdmica hueca.

La altura de dicho muro (M1), para el caso del local 12 Cocina y 13 SSHH
accesible debera ser segun lo indicado en plano 764 - OM y para el local 16 Depdsito
Limpieza debe de llegar al fondo de la losa existente.

El muro M2 (muro doble) apoyarad en el muro de contencion de hormigén a
realizar entre el estacionamiento y la oficina. También se efectuara en la fachada del retiro
por Gral. Flores.

En el caso de los muros de bafio accesible y cocina de planta baja, a nivel de dintel
se construird carrera de hormigéon armado 12 x 20, 4 @ § longitudinales y estribos ® 6
/20. Los hierros longitudinales se vincularan con los muros y pilares existentes de la forma
ya indicada.
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En el caso del muro de subsuelo, no se construira carrera superior, pero el muro
debera acufiarse bien contra la viga existente.

El muro M2 se realizara con un muro interior de ticholo 12 x 25 x 25 revocado
con arena y portland con hidréfugo, una camara de aire con poliestireno expandido de 3
cm de espesor y un muro exterior de ladrillo de 12 x 25 x 25. Llevara carrera de hormigén
superior de 7 cm de alto y armadura longitudinal 3 @ 6 con estribos ® 6¢/25, tal como
indica el plano 786-om.

Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones
que se indican.

El muro M1 se pagara con las UUCC 28055 “m2 muro de ticholo de 0,12m (no
incluye revoque)”.

El muro M2 se pagara con las UUCC 28052 “m2 muro ladrillo 0.12m no visto”,,
UUCC 28055 “m2 muro de ticholo de 0,12m (no incluye revoque)”, 28050 “m?2 revoque
arena y portland c/hidréfugo en paramento vertical”, 28051 “m2 aislacion térmica 3
cm en muro o azotea” y UUCC 29402 “0.1 m3 hormigon armado para estructura’.

3.7.2  Muros de blogque vibroprensado

El muro M5 del deposito-placard del estacionamiento se realizard con bloques
vibroprensados 12 x 19 x 39 cm colocados a junta continua. Apoyaré sobre la losa de
hormigon del pavimento, la que se reforzara con doble malla en la zona del armario.
Exteriormente el deposito se revocara a 2 capas y se pintard idem al resto de la estructura
interior, ver punto 3.18 Terminaciones y pintura.

Se pagara segun la UUCC 28070 “m2 muro de bloque vibrado 12 x 19 x 39”.

3.7.3  Revestimiento de yeso
Se colocara tabigque yeso en:

- la pared medianera del SSHH accesible y cocina, cerrando el actual espacio para
armario (indicado como M4), efectuados con placa de yeso antihumedad (verde).

- Recubrimiento de la estructura superior en la pared que divide las oficinas del
estacionamiento, muro M3 (desde el nivel 4.88 hasta la boveda),

Se pagara segun las UUCC 28117 “m2 estructura para cerramiento tipo yeso

(incluye accesorios), 28114 “m2 placa cementicia 12.5 mm (incluye accesorios)” y
28115 “m2 placa de yeso resistente a la humedad 12.5mm (incluye accesorios)
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3.8 —REVOQUES Y ADECUACION DE PAREDES INTERIORES

Los revoques en muros nuevos, en el interior se efectuardn a dos capas (con
enduido) y en el exterior (muro M2) a tres capas.

Los muros exteriores existentes de las fachadas, con ladrillo visto, también se
revocaran a tres capas.

En locales con terminacion de revoque interior, en los &ngulos vivos se colocaran
cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2.1m segun indicaciones de
Especificaciones Técnicas Generales

Los paramentos deberan estar en condiciones para recibir el mortero, por lo tanto
seran mojados previamente para permitir la adherencia.

En cuanto a los placares ubicados en los muros medianeros, tanto existentes como
nuevos, se revocaran a dos capas.

A las paredes interiores existentes de ladrillo visto que se encuentren pintadas se les
efectuard un tratamiento para adecuarlas y obtener terminacion similar al resto de las paredes
vistas. Por lo tanto, se las cepillaran, lijaran, aplicaran removedores de pintura, etc. Se debera
de tener especial cuidado para realizar este trabajo

Los revoques que se realicen en paredes interiores se pagaran segun las UUCC
28020 “m2 revoque interior (2 capas)”, en paredes exteriores 28030 “m2 revoque exterior
(3 capas)”, el enduido por la UUCC 28295 “enduido”, en el muro doble la aislacion con
hidrofugo se pagaréa por la UUCC 28050 “m2 revoque arena y portland c/hidriofugo en
paramento” Y la adecuacion de las paredes de ladrillo visto existentes pintadas por la
OUQ099 “Adecuacion de paredes existentes”.

3.9 - CONTRAPISOS

Se realizara contrapiso en todos los sectores en que el mismo haya sido demolido
por trabajos de instalacion sanitaria, eléctrica, etc. La direccion de obras indicara si es
necesario demoler y efectuar mas metrajes segun las condiciones existentes. Se pagaran
segun la UUCC 28067 “0.1 m3 contrapiso sin armar”. idem para el caso del acceso
peatonal por Marcelino Sosa.

El contrapiso de la rampa, retiro, veredas, local 9 sala de reuniones, sector de
mueble bajo mesada del local 18 ex sala de reuniones y sector de tanques se pagara por
la UUCC 28066 “0.1m3 contrapiso armado C20”.

El pavimento del estacionamiento y los accesos vehiculares se pagaran por la
UUCC 28073 “0.1 m3 piso armado con endurecedor superficial”
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3.10 —-PAVIMENTOSY ZOCALOS INTERIORES

3.10.1 Pavimento de Porcelanato

Los pavimentos interiores de las oficinas en planta baja serdn de porcelanato
parquet D’ Oliver de 120x20cm rectificado, 0 de similar calidad y terminacion. En los
locales de bafio accesible y cocina se colocara idem piso. El despiezo se efectuarad
desfasado, segun plano 764-OM detalle de bafio accesible y cocina. Para el caso de las
oficinas, se ubicara paralelo a las fachadas, de todas formas, se coordinara el comienzo
con la Direccion de obras.

Para los locales de ducha del subsuelo (masculino y femenino), se colocara
porcelanato rectificado, color gris, de 50x50cm.

Para ambos tipos de pisos se deberan de presentar muestras para su aprobacion

Previamente al inicio de los trabajos de colocacion de los porcelanatos, la
Direccidn verificara la regularidad y calidad del alisado de arena y portland haciendo
especial énfasis en el nivel terminado del mismo.

En las cAmaras que aparezcan se realizaran las tapas con marco y contramarco de
bronce. EI marco debe coincidir con las lineas del piso. Tendran entre ellas una luz
suficiente para colocar una planchuela de cada lado para levantar dichas tapas.

En servicios, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc. con rejillas o
tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las colocaran en coincidencia con
juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Se colocara el pavimento con un adhesivo impermeable especifico para
porcelanato, tipo Binda porcelanato — impermeable de Sika o similar. Se respetaran las
especificaciones del fabricante para realizar la aplicacion del producto. Las juntas entre
porcelanatos seran de 2 mm como méaximo, salvo indicacion del proveedor.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran
que quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las
juntas se alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionara el material, descartandose
todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos
defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera
rehecho a costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los
perimetros de umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas
especiales, hechos en fabrica, del mismo material empleado en el piso. ElI Contratista
rehard todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera satisfaccion del Director
de obras.
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Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28168 “M2 Pavimento porcelanato
mate”.

3.10.2 Pavimento de arenay portland

En los locales donde se indica pavimento de arena y portland se realizaré de arena
y portland lustrado sobre el contrapiso construido. Para tal fin se debera de tratar la
superficie previamente para lograr un acabado con rugosidad que permita la adherencia
de la arena y portland.

En el caso de las escaleras se colocara Angulo de 1 y 1/2” pintado con epoxi y
poliuretanica gris grafito

Todo este rubro se pagard el piso por la UUCC 28110 “m?2 de arena y portland lustrado
o rodillado”

3.10.3 Pavimento de hormigén con endurecedor superficial

En el estacionamiento por Marcelino Sosa, se realizara losa de hormigon armado
con agregado de endurecedor superficial Sika Piso 40 o producto similar a razén de 2
kg/m2.

El desmonte a realizar en esa zona debera ser de unos 42 cm por debajo del nivel
de piso terminado indicado en los planos adjuntos.

Una vez llegado al nivel indicado se procedera a realizar los trabajos de
preparacion de la sub base y realizacidén de base de tosca, indicados en el punto 9 del
volumen Il1, Seccién 1, Especificaciones Técnicas Generales. El espesor de la base de
tosca seréa de 30 cm.

Por encima de la base de tosca se realizara el pavimento de hormigén de 12 cm
de espesor armado con malla electrosoldada ® 4.2 cada 15 cm. En el momento del
hormigonado se realizara agregado de endurecedor superficial en la proporcion ya
mencionada.

El pavimento llevard juntas de contraccion que se realizaran con corte a disco una
vez fraguado el hormigén. Se rellenaran con masilla elastica.

El pago se realizara segun la UUCC 28073 “0.1 m3 piso armado C20 con
endurecedor superficial”.

3.10.4 Pavimento de granito flameado
Corresponde al pavimento en la rampa de acceso a las oficinas por General

Flores. Se ejecutara con granito Rosa de Salta de 2 cm de espesor, terminacion
flameado, segun plano 766-OM
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Se pagara segun la UUCC 28203 “0.1 m2 granito para entrepuerta, escalon o
rampa e > 2 cm”.

3.10.5 Piso técnico

Segun se indica en el plano 761-OM, el local 4- Sala de Comunicaciones, contara con
piso técnico. Este piso estara terminado en baldosas vinilicas de 40 mm de espesor
confeccionadas con elementos ignifugos. El piso debera dejar una altura minima de 15
cm. para el pasaje de cables.

Se descartaran soluciones que no sean con posicionado en seco, que representen
ejecuciones en obra. Deberd ser un kit de fabrica. Todos los accesorios deben
corresponder a la marca cotizada (escalén, manoplas, etc.)

Se deberan entregar por lo menos dos pares de manoplas para levantamiento de baldosas.
Bajo este piso el contrapiso se terminara con portland lustrado y una mano de pintura a
modo de sellador de la superficie para evitar la acumulacion de polvo bajo el piso.

El piso técnico se pagara por la UUCC 28973 “m2 pavimento técnico sobre elevado”

incluyendo en el precio la preparacion y terminacién indicada anteriormente bajo el
mismo.

3.10.6 Pavimento exterior
Loseta granitica

En las veredas publicas por ambas calles y en el retiro por Gral. Flores se
colocaran baldosas de 40x40 cm monoliticas, color gris sobre contrapiso.

Se debera de presentar muestra para su aprobacion.

Se pagard por UUCC 28121 “m2 Pavimento loseta granitica 40x40 cm
(espesor >3cm)”

3.10.7 Zdcalos

Todos los zdcalos seran de acuerdo a la planilla de terminaciones.

En los locales donde el pavimento sea de porcelanato, los zdcalos se efectuaran
de madera, de altura 7cm, idem terminacién y tonalidad que el piso. La madera debera de
ser tratada y protegida mediante pintura protectora frente a insectos, hongos, etc.

No se aceptaran piezas que presenten irregularidades y no estén a plomo.

Se pagaran por la 28200 “m zécalo de madera minimo 70 x 10 mm espesor”.
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3.10.8 Umbralesy entrepuertas

Los umbrales y las entrepuertas seran de granito Rosa de Salta, idem a la rampa
de acceso. Seran de 2cm de espesor y de ancho igual al muro, la terminacion sera pulida.

Los umbrales bajo puertas exteriores seran de igual tipo de granito pero
terminacion arenada.

Se incluyen en este rubro los granitos debajo de mamparas, para el caso de la sala
de reuniones, sala de comunicaciones y oficina estudios donde el nivel de piso terminado
es +0.35 y para el caso de los bordes de las escaleras hacia subsuelo. Dichos pavimentos
seran pulidos, Rosa de Salta.

Se pagara segun la UUCC 28203 “0.1 m2 granito para entrepuerta, escalon o
rampa e =2 cm”.

3.11 —-REVESTIMIENTOS

3.11.1 Porcelanatos de pared

Tres paredes del SSHH y cocina se revestiran con porcelanato color blanco mate,
rectificado, de medidas aproximadas 60 x 30, apaisado. Se debera de presentar muestra
para su aprobacion.

Deberan presentar superficies regulares y ser de la misma partida de produccion
para evitar diferencias de color o tono. Se hara una seleccion previa de las piezas a colocar
para evitar las diferencias en los tamafios y asegurarse que la superficie sea lo mas plana
posible. Las juntas de los pavimentos de los pisos deberan coincidir con las juntas de los
revestimientos de pared.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin. Se
colocaran hasta la altura de dinteles (2.10m). Para el caso de la ducha femenina, se
colocard hasta el nivel de revestimiento existente.

Al finalizar, a modo de guarda en todo el perimetro superior se colocara una bufia
de aluminio pintada con pintura electrostatica de color blanco.

Estos trabajos se pagaran por la UUCC 28103 “0.1 m2 revestimiento
porcelanato”.

3.11.2 Mosaico veneciano

Se revestira una de las paredes del local 13 SSHH, del local 12 cocina, del local
17 y local 18 con mosaico veneciano (de 2 x 2 cm, gama de color gris) y amodo de guarda
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en el nivel superior se colocara una bufia de aluminio pintada con pintura electrostatica
de color blanco. Se deberan presentar muestras para la eleccion de las pastillas y su
posterior aprobacion.

A la fuente en subsuelo se le sustituird el revestimiento existente, por uno de
mosaico veneciano de 2x2cm, color beige o similar.

Se aclara que en el local 18 se revestira el sector donde se coloca la hueva mesada
(pared detras de la mesada y laterales), la altura seré hasta el cielorraso y se rematara con
la bufia idem al resto. El zocalo bajo mesada también se revestira con el mosaico.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin.

Estos trabajos se pagaran por la UUCC 28118 “0.1 m2 revestimiento con mosaico
veneciano”

3.11.3 Revestimiento Screenpanel

La fachada por Marcelino Sosa se revestird mediante el sistema Screenpanel G,
aluzinc, de 1Imm, color gris. Se deberan de presentar muestras para su aprobacion.

Se efectuaran tres tipos de paneles, tipo 1 serd con perforaciones de ©9.52mm,
tipo 2 con perforaciones ®20mm, Y tipo 3 panel ciego (sin perforaciones), ver plano
763-OM.

Se retiraran las aberturas existentes y se procedera a la demolicion de los tramos
de muro, preservando los pilares metalicos.

Para apoyo del sistema se ha previsto la colocacion de perfiles tubulares
horizontales unidos a los pilarse metalicos existentes, segtn se indica en el plano 785-
OM. Ademas se sustituye el pilar existente segn se indica en los planos 762-OM y
785-OM.

Toda la estructura (incluidos los pilares existentes) se pintara con dos manos de
antioxido y 3 manos de esmalte sintético, previa preparacion y eliminacion de todo
vestigio de 6xido. El color sera idem al screenpanel.

El pago de los retiros esta incluido en la OU036 segln se indicé en el punto 3.2
y la estructura para el revestimiento en la 29198 segun se indico en el punto 3.5.

El revestimiento Screenpanel G se pagara segun la UUCC OUO038 “m2
revestimiento tipo Screenpanel Reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.12 - CIELORRASOS
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Se colocaré cielorraso de yeso doble (placa de yeso standard inferior, estructura
intermedia y placa cementicia superior) con aislante lana de vidrio en:
- SSHH accesible y cocina en planta baja
- las dos salas de comunicaciones en planta baja
- enel acceso a las oficinas por Gral. Flores.

Se colocara cielorraso de yeso simple en:
- espacio interior en subsuelo (circulacion).
- Acceso local 16 depdsito de limpieza
- Local 18 Ex sala de reuniones

Todos los cielorrasos tendran su estructura auxiliar independiente, en caso de ser
necesario, para permitir la sujecion y firmeza de los mismos.

El cielorraso de yeso estard formado por un bastidor metalico de chapa
galvanizada N° 24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre
ejes. Esta estructura debera quedar en su totalidad rigida, ya que se le atornillaran
las placas.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar) de
1.20 m x 2.40m y de 12.5mm de espesor y la cementicia sera de 8mm. Se atornillarén a
la estructura metélica con tornillos autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a
utilizar seran enteras.

Todos los cielorrasos, salvo en el subsuelo, se compondran con aislante térmico,
lana de vidrio tipo isover o similar, de 5cm de espesor.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresion para recibir
luego la masilla y la cinta en su toma de junta.

Las juntas se trataran en tres etapas:

o Se masilla la junta en toda su longitud.
o Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
o Se termina con una mano de masilla, alisando con una espatula, para no dejar

diferencias de nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos,
guedando la superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

Cuando se produzcan encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizaran
cantoneras (bufias perimetrales).

En caso de ser necesario, se preveran y colocaran registros de PVC de 45x45cm a
coordinar con los distintos proyectos y la direccion de obras.
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Se aclara que se debera de considerar para el procedimiento de la colocacion de la
estructura del cielorraso de yeso del acceso junto a la fachada stick, que primero se debera
de fijar dicha estructura al PNC y luego se fijara y soldara el siguiente PNC.

Estos trabajos se pagaréan por la UUCC 28112 “m2 estructura para cielorraso de
yeso (incluye accesorios)”, 28113 “m?2 aislante para cielorraso, 28114 “m2 placa
cementicia 12.5mm (incluye accesorios), 28116 “m?2 placa de yeso 12.5 mm standard
(incluye accesorios)”

3.13 - ALERO SOBRE CALLE MARCELINO SOSA

Se retirard toda la cubierta existente del alero (techo de chapas, cielorraso
metalico, etc.) dejando solamente la estructura de apoyo de vigas.

Se realizard un revestimiento mediante rejillas electrofundidas, de acero
galvanizado en caliente, con planchuelas de 25mm x 2mm de espesor, varillas redondas
de 4mm, generando espacios entre si de 62mm x 132mm. Las restantes piezas de hierro,
perfiles, planchuelas, etc. seran pintadas ¢/2 manos de fondo epoxi y 3 manos de pintura
poliuretanica similar color que el revestimiento screenpanel.

Se consideraron pafios de la rejilla de 1.87m x 6.00m. En el caso de unir sectores
de rejillas, se colocaran perfiles “T” y visualmente las uniones deberan quedar perfectas.
Para el caso de las uniones c/soldaduras de las rejillas electrosoldadas se utilizara
galvanizado en frio tipo zinga o similar.

Por encima del alero se colocara una pasarela para el mantenimiento del mismo
que se realizara también en rejilla electrofundida galvanizada en caliente con planchuelas
de 30mm x 3mm de espesor, varillas redondas de 4mm, generando espacios entre si de
30mm x 100mm. Las restantes piezas de hierro, perfiles, planchuelas, etc. seran pintadas
¢/2 manos de fondo epoxi y 3 manos de pintura poliuretanica similar color que el
revestimiento screenpanel.

A la pasarela mencionada anteriormente y en su acceso se le agregaran los
elementos de seguridad para el personal de mantenimiento. En el muro de la boveda se
colocaran elementos de fijacién y eslinga a lo largo de la fachada para la cola de amarre
de los arneses. Para el acceso, en caso de ser necesario, se colocaran escalones de servicios
mediante varillas @19 minimo cada 20cms y 50cms de ancho y barandas. Protegidas
mediante fondo epoxi y pintura poliuretanica

Por encima de la pasarela se colocara una bandeja portacables para los cables
existentes sobre la fachada en cuestion. El pago esta incluido en la QU091 “10%

instalacion eléctrica reforma Gerencia Explotacion MON”

El pago de los retiros esta incluido en la UUCC OUO036 segun se indico en el
punto 3.2 y el alero, estructura y pasarela por la QU039 “Alero Reforma Gerencia
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Explotacion MON”. Se incluyen los trabajos de pintura, elementos de seguridad,
accesorios, etc.

3.14 - MESADAS

Se colocara mesada de granito Rosa de Salta o similar, segin eleccion de la
direccién de obras. Sera pulida de espesor 2cm. Serd una pieza entera, con recorte para
posicionado de la pileta y bordes con frentin recto en dos lados. Contra las paredes llevara
z6calos también de granito de 10 cm de alto.

Este trabajo se pagaran segun la UUCC 28754 “m2 suministro e instalacion
mesada granito con bacha”.

3.15 - ABERTURAS

3.15.1 Carpinteria de madera

Corresponde al suministro e instalacion de los siguientes elementos:
- C1 - Puerta de ingreso a local 12 cocina
- C2 - Puerta de ingreso a local 13 bafio accesible
- C3 - Muebles divisorios de espacios de oficina
- C4 - Placards nuevos en paredes medianeras
- C5 - Mueble de cocina bajo mesada en cocina
- C6 —Placard en local 12 Cocina
- C7 —Puerta de ingreso a local 16 Deposito de limpieza
- C8 - Puerta de ingreso a local 18 Ex sala de reuniones
- C9 - Mueble bajo mesada en local 18 Ex sala de reuniones
- Adecuacion placards existentes

También se procedera a una puesta a punto de las puertas y estantes de placards
existentes en las medianeras de planta baja, seran 6. Se conservaran las que se encuentren
en mejor estado. En caso de ser necesario, se recolocaran en otro hueco.

Se sustituiran guias, herrajes, manotones, accesorios. Se lijaran y acondicionaran
para obtener una terminacion idem a los nuevos placards (C4) y a C3.
Dichos muebles C3, se reforzaran acorde al peso que recibiran (archivo)-

Al lado de la puerta del bafio accesible y cocina se colocaran carteles, segun
plano 768- OM.

Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera calidad,
bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, etc. que comprometan
su forma, resistencia y aspecto. No se admitiran empatilladuras, ni madera de tension ni
escuadrias, en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la direccion
longitudinal de la pieza.
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Procedimientos

La madera en general sera protegida para que no se altere su contenido de
humedad.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie
prolija. Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y
acufiadas, quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de
tapajuntas o zocalos

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos
primeros y en caliente el ultimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ello
prensas adecuadas; no se admitira el uso de clavos o puntas de paris. Los compensados y
chapas no podrén ser afiadidos, seran de una sola pieza, a no ser que sus medidas fueran
mayores que las piezas en venta en la plaza, en este caso las uniones seran en el menor
namero posible.

El Sub-Contratista carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de armarios,
etc., asi como el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, y colocara tapajuntas y
herrajes. Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra. Toda pieza que sea
observada, debera retirarse de obra en las siguientes 24 horas a partir de la observacion.

Hojas

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo 0 mévil, opaco o transparente,
que se aplica al marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran
colocadas con sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste sera correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal
operacion. La hoja debera asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano
con el marco.

Las hojas a bastidor contaran con cubrecantos.

Herrajes

En la planilla de aberturas y detalles constructivos se encuentra la lista de herrajes
y sus caracteristicas debiendo el Subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando
las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcion de la obra.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban, quedaran en el mismo plano de la madera 'y
no se admitiran rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras

u otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas cierres de las cerraduras o pasadores,
deberan ser de forma regular y exactamente con relacion a la pieza que deben recibir; el
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ajuste debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador,
aquella no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerandose
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano
que les corresponda, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la
mano de obra.

El pago se realizara por las siguientes UUCC:

- 0U040 “CI Reforma Gerencia Explotacion MON ”.

- 0U041 “C2 Reforma Gerencia Explotacion MON ”.

- 0U042 “C3 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U043 “C4 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0UO044 “C5 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U045 “C6 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U046 “C7 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- C8porla UUCC 38142 “puerta de madera con vidrio 0.7<A<0.90m”.

- C9 por la UUCC 38176 “m mueble bajo mesada”.

- 0U047 “Adecuacion Placards Existentes Reforma Gerencia Explotacion MON”

En todos los casos los precios incluirdn el suministro, herrajes, amures, vidrios,
pintura y carteles de sefializacion.

3.15.2 Carpinteria de aluminio

Corresponde al suministro e instalacion de los siguientes elementos:

- Al y A2 - Totalidad de la pared divisoria en planta baja entre oficinas y
estacionamiento desde el nivel +0.90m hasta el nivel +4.88 m.

- A3y A4 - Totalidad de la fachada por General Flores y la puerta, desde el
nivel de piso exterior (aproximadamente +0.30 m) hasta el nivel de viga de
hormigon horizontal (aproximadamente +4.88 m).

- A5 - Totalidad de la fachada por General Flores desde el nivel superior de la
viga de hormigdn horizontal (aproximadamente 6.02 m) hasta la boveda.

- A6 — Rejilla para registro de columna de bajada de pluvial.

Los tipos de aluminio se realizaran segun planillas respectivas. Las aberturas
estaran perfectamente escuadradas y sus medidas deberan ser verificadas en obra sin
generar pago adicional.

Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio aleacion 6063 y temple T6, de acuerdo
connorma UNIT 670-82 y 669-82 respectivamente. Sus caracteristicas mecanicas estaran
de acuerdo a la norma UNIT 189-69. La terminacion superficial sera de anodizado
Anolok bronce oscuro con certificacion UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-
2001. El espesor del anodizado seréa el indicado en planillas.
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El pago se realizara por las siguientes UUCC:

- 0U048 “A1 Reforma Gerencia Explotacion MON”
- 0OU049 “A2 Reforma Gerencia Explotacion MON”
- OUO050 “43 Reforma Gerencia Explotacion MON”
- OUO051 “A4 Reforma Gerencia Explotacion MON”
- QU052 “A5 Reforma Gerencia Explotacion MON”
- QU053 “46 Reforma Gerencia Explotacion MON”

Incluye suministro completo, vidrios y colocacion.

3.15.3 Herreria

Corresponde al suministro e instalacion de los siguientes elementos:

La herreria se realizard segun planos y planillas respectivas. Para el caso de los
portones H4 y H5, se podran realizar sugerencias a los planos que mejoren la operativa

H1 - Baranda en escalera de acceso desde estacionamiento a oficinas
H2 - Puertas de depdsito en estacionamiento

H3 — Puerta batiente por Marcelino Sosa

H4 - Porton corredizo de una hoja, por Marcelino Sosa

H5 - Porton corredizo de dos hojas, por Marcelino Sosa

H6 - Barandas en rampa de acceso por Gral. Flores

H7 — Puerta trama de subestacion

H8 — Rejilla de ventilacion tipo celosia

H9 - mamparas en retiro por Gral Flores

H10 - baranda en sala de reuniones

H11 - baranda en laboratorio y deposito

Mantenimiento y adecuacion de reja existente sobre Gral. Flores

de los mismos.

La ejecucion se realizard en forma prolija principalmente en los encuentros de las
distintas partes. Antes de realizar las tareas de pintura, se debera pulir cuidadosamente las

partes soldadas, eliminando toda rebarba y escoria.

Los portones de acceso vehicular, H4 y H5, deberan de tener mecanismo de
automatizacion del tipo electromecéanico, considerando el area y peso del mismo, y su

uso, el cual sera intenso, con gran frecuencia de apertura y cierre.

Deberd de contener cierre automatico temporizado, deteccion electronica de
obstaculos produciendo la parada al encontrarse con el mismo, fotocélula de seguridad,
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sefial luminosa de aviso de la operacién, sirena, 5 controles remotos y boton interior para
las aperturas.

Estaran incluidos el suministro y colocacion de todos los accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento de los automatismos de los portones.

Se debera de presentar garantia escrita por la correcta colocaciéon y
funcionamiento del automatismo por 3 afios.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- 0UO054 “HI Reforma Gerencia Explotacion MON .

- OUO055 “H2 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U056 “H3 Reforma Gerencia Explotacion MON ”.

- 0OUO057 “H4 Reforma Gerencia Explotacion MON”, incluye automatismo, controles
y accesorios para la apertura del portén.

- 0UO058 “H5 Reforma Gerencia Explotacion MON”, incluye automatismo, controles
y accesorios para la apertura del portén.

- 0OU059 “H6 Reforma Gerencia Explotacion MON ”,

- 0U060 “H7 Reforma Gerencia Explotacion MON ”.

- 0U061 “H8 Reforma Gerencia Explotacién MON .

- 0UO062 “HY9 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U063 “H10 Reforma Gerencia Explotacion MON .

- 0U064 “H11 Reforma Gerencia Explotacion MON .

En todos los casos los precios incluiran el suministro, herrajes, amures, fieltros,
pintura y accesorios.

Se efectuara mantenimiento de la reja y porton existente en el limite de propiedad
sobre la calle Gral. Flores, por tanto se lijara, masillara y sustituiran las piezas dafiadas
por otras de idem caracteristicas y dimensiones. El portdn corredizo existente se cortara
y convertira en un portén corredizo de dos hojas. Se cambiara también la cerradura, la
que debera quedar uniendo ambas hojas. Se colocaran cuatro manotones de acero
galvanizado ®50, de largo 50cm y un cartel de chapa galvanizada, pintado con pintura
electroestatica idem color que la reja, con la serigrafia “GERENCIA EXPLOTACION
MON — DIS” de aproximadamente 30 x 60cm, el texto sera century de 7cm de alto”. Se
coordinara con la direccion de obras.

El pago de estos trabajos se realizara segun la UUCC OU065 “Mantenimiento
rejas existentes reforma Gerencia Explotacion MON” y la pintura de la reja existente
se pagard por la UUCC 28323 “0,1 m2 pintura reja c/esmalte sintético (2 caras; minimo
3 manos)” y 28315 “0,1 m2 preparacion reja p/ repintado (2 caras)”

3.16 -VIDRIOS

Las aberturas de vidrio seran de vidrio laminado de 10mm (5mm+5mm), con fajas
en vinilo y tendran perfiles de anolok bronce oscuro. Contendran todos sus accesorios.
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Ver planos de planilla de vidrios 770-OM, 771-OM, 772-OM, 773-OM, 774-OM y 775-
OM.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- 0U066 “V1 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U067 “V2 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U068 “V3 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U069 “V4 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0OUO070 “V5 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUOQ71 “V6 Reforma Gerencia Explotacion MON”.
- 0UQ072 “V7 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0OUOQ73 “V8 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0UOQ74 “V9 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUO075 “V10 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUO076 “V11 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUQ77 “V12 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0UO078 “V13 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUO079 “V14 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U080 “V15 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- OUO081 “V16 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0UO082 “V17 Reforma Gerencia Explotacion MON ”.
- 0UO083 “V18 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U084 “V19 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0U085 “V20 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0UO086 “V21 Reforma Gerencia Explotacion MON .
- 0OU087 “V22 Reforma Gerencia Explotacion MON .

3.17 -ESPEJO

Se suministrard y colocara un espejo en el bafio accesible de 60cm x 80cm. Sera
de tipo basculante. Llevard marco de aluminio anodizado con pintura en polvo
electrostatica color blanca, que cumpla con la Norma UNIT 1076:2001. Ver planos 764 -

oM

Se pagara segun la OU088 “Espejo Reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.18 —TERMINACIONES Y PINTURA
Segun planilla de terminaciones y aberturas.
Deberéa considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura

preparada por catalogo de colores (2 colores como minimo tanto en interiores como
exteriores).
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Previo a las tareas de pintura se deberan preparar adecuadamente las superficies
por los métodos que corresponda, entendiéndose en este sentido, lijado, rasqueteado,
enduidos, etc. Las paredes exteriores existentes se hidrolavaran.

Los cielorrasos del subsuelo segun plano 762-OM y paredes existentes se
preparardn previamente.

A los muros interiores revocados en planta baja (excepto los muros interiores de
los placards) y a los muros del local 18 (ex sala de reuniones) se les aplicara enduido,
idem para los cielorraso de placas de yeso.

En el caso de las paredes exteriores que cuenten con fisuracion, se hara una mezcla
de tres partes de arena fina y una de pintura a efectos de obtener una especie de masilla.
Esta se aplicara en todo el recorrido de las fisuras existentes en los paramentos previo a
las manos de pintura. Las fisuras que la direccion de obras considere de entidad seran
selladas con una masilla el&stica a base de poliuretano tipo Sikaflex o similar.

Los paramentos exteriores de las fachadas, se pintaran con pintura
impermeabilizante tipo Incafrent o similar. Los indicados interiormente con pintura al
agua, esta sera tipo Incalex o similar. Uno de los colores sera color cemento, el otro se
definira en obra.

El pago de estos trabajos se realizara segin las UUCC 28295 “M2 enduido”,
28240 “m?2 pintura cielorraso antihongo en paramentos verticales”, UUCC28260 “m?2
de pintura al agua para paramentos verticales”, UUCC 28250 “m2 pintura cielorraso
antihongo en cielorraso” y UUCC 28284 “m2 pintura impermeabilizante para
paramentos exteriores”.

En el caso de revoques nuevos se pagara Unicamente la UUCC de pintura
correspondiente. En el caso de los revoques existentes tanto interiores como exteriores,
los cuales seran preparados en forma previa para su pintura, se pagara ademas de la UUCC
de pintura, la UUCC 28210 “m2 preparacion para pintura en paredes”. Los de
cielorraso por la UUCC 28230 “m2 preparacion cielorraso para repintado”

A las barandas existentes de las escaleras hacia el subsuelo, los tensores de la
béveda y soportes de luminarias y alero por calle Marcelino Sosa se las pintard con
pintura antioxido y esmalte sintético para los sectores de hierro y pintura para maderas
para los manotones. La terminacion de esta Gltima serd idem a los placards nuevos, C3.
Se pagara para el caso de las barandas y tensores por la UUCC 28315 “0.1 m2
preparacion reja para pintura (2 caras)” y 28323 “0.1 m2 pintura reja c/esmalte
sintético o barniz (2 caras)”, para los manotones de madera por la 28329 “0,1 m2
preparacion abertura de madera p/ repintado (1 cara”) y 28321 “0,1 m2 pintura
abertura lisa c/esmalte sintético o barniz (minimo 3 manos)”. La estructura del alero
se pagara por la 28321 “0,1 m2 pintura abertura lisa c/esmalte sintetico o barniz
(minimo 3 manos)”y 28313 “0,1 m2 preparacion abertura metalica lisa p/ repintado

(lcara)”
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3.19 —INSTALACION SANITARIA

Se realizara a nueva la instalacion sanitaria de acuerdo al proyecto elaborado por
el Contratista y aprobado por UTE. Se incluyen todos los trabajos asi como los materiales
necesarios, cafierias, camaras, desagues de pluviales, reboses, etc.

Se deberd presentar folleteria para la oferta sobre materiales, griferias, artefactos,
accesorios, equipos eléctricos para el bafio, con sus marcas respectivas, a los efectos de
las evaluaciones del Director de Obra, sobre las calidades de los materiales que oferte la
empresa.

Se debera de efectuar a nuevo el abastecimiento en el ingreso del padrén, hasta la
conexion al subsuelo. La instalacion se efectuara embutida por piso.

Se verificard y garantizara la correcta hermeticidad del sistema y de su correcta
presion.

Se incluyen también el cambio de las tapas de las cAmaras que debera realizarse
conjuntamente con la ejecucion del pavimento nuevo.

3.19.1 Instalacion abastecimiento

Toda la instalacion de abastecimiento serd en polipropileno copolimero con
uniones por termofusion.

En cada instalacion (bafio, cocina, ducha, canilla en estacionamiento y zona retiro
General Flores, dispensadores de agua, tanques de reserva y fuente) se colocara una llave
de paso para independizar el servicio. Ademas se incorporara una para agua caliente y
fria, seran de tipo esférica con asiento de teflon aptas para una presion maxima de 15
kg/cm2. El color de dichas llaves corresponderéa al tipo de agua de la cafieria.

Se colocara griferia de bronce cromada al costado de la pileta del bafio accesible
para limpieza.

La distribucion interna sera embutida en pared a una altura aprox. de 40cm del
nivel de piso terminado, colocando la cafieria de agua caliente por encima de la de agua
fria. La cafieria de agua caliente llevara aislante térmico. Se realizarda una prueba de
presion durante 24 horas para su posterior recubrimiento.

Se instalara 1 termofon 30 litros, categoria A, automatico, con tanque de cobre y
garantia escrita. Se ubicard dentro del placard bajo mesada, que abastecera tanto a la
cocina como al bafio accesible.

En el subsuelo, la ducha femenina se abastecera de agua caliente desde el calefon
existente en ese sector.

Se aclara que para el caso de la fuente en el subsuelo, se efectuara la canalizacion
de abastecimiento por el interior de la sala de reuniones del subsuelo, depdsitos, sala de
bombas, etc. hasta encontrar la conexion de agua potable. La griferia sera de bronce
cromada, con aplique junto al mismo, de idem material ovalado, para ocultar los dafios
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en la sustitucion de la cafieria existente. Se debera de tener especial cuidado con los
ladrillos vistos que se mantendran intactos. Ademas se colocard una bomba para que
recircule el agua.

Lo detallado anteriormente se pagara por 10 cantidades de la QU089 “10%
instalacién sanitaria Reforma Gerencia Explotacion MON”y el calefon por la UUCC
28750 “calefon eléctrico automatico de 30 litros”.

3.19.2 Giriferia

La griferia a colocar en la bacha del bafio accesible, ducha femenina y cocina seran
monocomando cromada con piezas internas en bronce o de calidad similar con cierre
ceramico. Las mismas seran elegidas por la Direccion de Obra.

La griferia para limpieza, la del estacionamiento y del retiro seran de bronce
cromada, solo para agua fria. El pago de las mismas estara incluido dentro de la OU089
“10% Instalacion Sanitaria Reforma Explotacion MON”

Se dara garantia escrita en cuanto al funcionamiento y terminacion.

El pago del resto de las griferias se realizara segin la UUCC 28756 “Suministro
e instalacion griferia monocomando (bafio o cocina)”

3.19.3 Artefactos sanitarios

En el bafio se colocara pileta e inodoro con mochila de loza color blanco, linea
espacio (marca ferrum para bafios accesibles o calidad similar). Las tapa del inodoro sera
de madera maciza laqueada.

La pileta de la cocina sera de acero inoxidable.

El pago de estos trabajos se realizara segun la UUCC 28751 “Suministro e
instalacion de inodoro con mochila y tapa madera laqueada” y UUCC 28753
“Suministro e instalacion pileta con pie para bajiio”. El pago de la pileta de la cocina
esta incluido en la UUCC 28754 indicada en el punto 3.14.

3.19.4 Accesorios

Se colocara en el bafio accesible los siguientes accesorios que corresponderan a
la norma UNIT 200-2014 en cuanto a caracteristicas y ubicacion:

- 1 agarradera movil

- 1 agarradera fija horizontal

- 1 agarradera fija vertical

- 1 portarrollo doble completo de adosar de acero inox.
- 1 percha de acero inox.
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- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inox.
- 1 secamanos eléctrico

En la ducha femenina se colocaran 2 perchas de acero inoxidable y 1 jabonera
ceramica color blanco.

Los accesorios se pagaran por la UUCC 28759 “Juego de barras acero inoxidable
baiio accesible”, UUCC 28745 “Secamanos eléctrico” y OU090 “accesorios sanitarios
reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.19.5 Instalacion de desagties

Para todo el sistema de desaglies en bafio, cocina y canilla exteriores se utilizara
el sistema de cafios Polipropileno con anillo para sellado de uniones. Debera cumplir su
constitucion material con las Normas respectivas IRAM.

Se adecuaran todas las camaras existentes en planta baja y se realizaran nuevas
las tapas con marco en acero inoxidable. Salvo las interiores que seran en bronce.

En el sector de acceso por Gral Flores, donde se ubica la rampa se debera de
efectuar a nueva la camara N°2 existente y las canalizaciones hacia ella, construyendo
mas cdmaras de ser necesario

En el retiro por Gral. Flores se colocaran desagiies nuevos y en mayor cantidad
que los existentes para la evacuacion del pavimento, garantizando el no ingreso de pluvial
a las oficinas.

Previo al tapado de las cafierias deberan realizarse pruebas de agua con columna
de 1m durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas, solo podran taparse con la
aprobacion del director de obras.

Los sifones como tapas de bocas de desagtle, piletas de patio, sumidero, etc. a
colocar dentro de los locales seran de bronce.

Se deberé de verificar el estado del desagtie de la fuente del subsuelo y adecuarlo.
Se aclara que se incluye la rejilla de hierro galvanizado ubicada en el

estacionamiento.

Las jardineras y canteros contendran desaguies para los primeros y drenes para los
segundos. Estos ultimos seran de pvc @110, perforados con disco cada 20cm
aproximadamente, recubierto con malla geotextil (solape minimo 10cm) y piedra partida.

La instalacion sanitaria se pagara por 10 cantidades de la OU089 “10%
instalacién sanitaria Reforma Gerencia Explotacion MON”.
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3.19.6 Sala de bombas existente

Se efectuard mantenimiento a la sala de bombas existente en el subsuelo para la

evacuacion de desaglies. Se sustituirdn piezas, cafios, bombas, etc. que sea necesario
realizar para dejar en correcto funcionamiento al sistema.

Se pagara por la QU102 “mantenimiento sala de bombas reforma Gerencia

Explotacion MON”

3.20

3.20.1

— INSTALACION ELECTRICA'Y DE DATOS

Instalacion eléctrica y de datos

3.20.1.1 Generalidades

El Edificio se alimentard de manera normal de la red de UTE, pero se debera

prever el tendido eléctrico para la alimentacidn de puntos clave que seran cubiertos por
un sistema ininterrumpido de energia (UPS) de 10 kVA aproximadamente, el cual sera
aportado por UTE. Esta UPS se instalara dentro de la sala de comunicaciones a realizar
en planta baja. Los detalles de los respaldos se describiran mas adelante.

Se realizara a nueva la instalacion eléctrica y de datos de acuerdo al proyecto

elaborado por el Contratista y aprobado por UTE, en base a los lineamientos indicados en
esta memoria y a los planos entregados por UTE. Ademas de la presentacion de estos
ultimos firmados, se debera de tramitar el Documento de Asuncién de Responsabilidad
(D.A.R.) ante la oficina comercial correspondiente.

La instalacion seréa:

Embutida en las paredes nuevas a construir (local 12, 13 y 16).
Embutida en las paredes existentes del local 18.

Embutida en pisos dentro de bandejas porta cables (acero galvanizado) o en
zbcalos (contra los armarios de las medianeras o contra las mamparas de vidrio).
También en acero galvanizado, pintado idem color mamparas.

Dentro de las bandejas portacables en las paredes medianeras (se instalaran dos
bandejas segun plano 787-OM, una a la altura de los equipos de aire
acondicionado para la ubicacion de los cables de los mismos y otra mas alta para
la instalacion eléctrica)

Dentro de cafios galvanizados tipo Daisa en otros lugares (por ejemplo en paredes
medianeras entre la bandeja antes mencionada y los tensores donde se ubicaran
las luminarias
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e Dentro del cielorraso a colocar en el subsuelo.

La instalacion eléctrica debera cumplir con el Reglamento de Baja Tension de UTE y la
“Norma de Instalaciones”.

Los materiales deberan ser aprobados por la URSEA.

La instalacion se pagard por 10 cantidades de la OU091 “10% instalacion
eléctrica Reforma Gerencia Explotacion MON?” (incluyendo todos los trabajos
necesarios asi como los materiales necesarios tales como ductos, cajas, tomas, etc.)

Los trabajos comprenden las instalaciones completas, con sus cafierias, bandejas
porta cables, conductores, interruptores, luminarias, lamparas, tomacorrientes, artefactos,
tableros secundarios y general, llaves de proteccion (termomagnéticas, diferenciales,
etc.), puesta a tierra, etc., de forma de que las instalaciones queden prontas para funcionar.

Los tableros a utilizar se pintaran con el mismo color de la pared que los contiene
0 en su defecto se montaran tableros con tapas del mismo color que las paredes.

En los planos del proyecto de instalacion eléctrica, a cargo de la empresa
contratada, deberan incluirse las secciones de las canalizaciones respectivas.

Los ductos para los conductores iran colocados a distancias no menores de 0,30
m de las cafierias de vapor, agua caliente o calefaccion.

Los tomacorrientes que se instalen en el local de Cocina y SSHH, ademas de su
descarga a tierra, deberan estar dotados de interruptor que corte en todos los polos.

Se aclara que para el caso de la fuente existente en el subsuelo se intentara utilizar
las canalizaciones existentes para colocar nuevas luminarias.

Se aclara que la empresa contratista sera responsable de toda la instalacion, por lo que
en los locales que no se intervienen se deberan de efectuar los relevamientos
correspondientes y en caso de detectar alguna anomalia se realizaran las modificaciones
necesarias para cumplir con la normativa de baja tension de UTE y la firma del DAR. En
la visita al lugar se podra ingresar a todos los locales.

3.20.1.2 Alimentacién eléctrica al edificio y distribucion interna
Consideraciones técnicas a tener en cuenta:
Se realizaran las modificaciones y ampliaciones indicadas en los planos

entregados por UTE vy los indicados en esta memoria. Esto provoca la realizacion al
menos de los siguientes trabajos:
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e Estimacion de la carga proyectada a los efectos de determinar el aumento de carga
a solicitar, si fuera necesario.

e Tramites ante UTE a los efectos de solicitar el aumento de carga.

e Realizar las modificaciones necesarias en la instalacion de enlace (proyecto,
suministro y ejecucion).

e Suministro y colocacion de torretas.

e Suministro y montaje de tableros completos.

e Se deberan instalar interruptores diferenciales de 30 mA para proteccion contra
contactos directos tomando en cuenta de no agrupar mas de 5 torretas por llave
diferencial.

e La instalacion eléctrica exterior (luminarias) contendra llaves diferenciales
independientes de las interiores.

e La iluminacidn interior para los locales de oficina debera de ser lo recomendado
para el uso, 500 luxes.

e Cableado de alimentacion a los tomacorrientes tipo schuko a ubicar en las torretas.

e Canalizacion de datos hacia las torretas. El cableado de datos seré realizado por

UTE.

e Suministro de todos los materiales necesarios para la obra, los que deberan ser
aprobados por UTE.

e Suministro de lamparas y luminarias, asi como montaje y cableado hacia los
mismos.

e Pruebas de puesta en servicio.
Canalizaciones

Para el tendido de las canalizaciones se tratara de mantener el recorrido estipulado
en los planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a modificar el trazado.

3.20.1.3 Tableros

El tablero general estara ubicado segun el plano de planta. El tamafio del mismo
sera acorde a la cantidad de elementos a ubicar, dejando espacio de reserva para posible
ampliacion.

Los tableros secundarios, deberan tener etiquetados debidamente los sectores que

alimentan. Asimismo se deberan agrupar las llaves por tipo de alimentacion dentro de los
mismos.

3.20.1.4 lluminacion exterior
La iluminacion exterior serd IP65, segin descripcion en planos y debera contar

con un reloj para su encendido automatico. EI mismo se debera colocar en el tablero
correspondiente.
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3.20.1.5 Respaldos
Los siguientes puntos deberan estar respaldados mediante UPS.

e Oficina del Gerente

e Oficina del Sub Gerente

e Un Puesto en el Sector de Estudios

e Dos Puestos en el Sector de Protecciones

e Dos Racks ubicados en la Planta Baja

e Sistema de control de camaras y control de acceso

Se debera instalar un tablero alimentado por la UPS y desde este se tenderd un
cable hasta cada uno de estos puntos mencionados. Los tomas alimentados por UPS
deberan estar identificados con color rojo.

3.20.1.6 Materiales

Las Firmas Instaladoras para ejecutar las instalaciones deberan emplear
Unicamente material eléctrico autorizado por la URSEA, los cuales deberan ser
presentados ante UTE para su aprobacion.

Todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica tendran la calidad
adecuada al estado del arte actual.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir.

3.20.1.7 Pruebas finales

Las pruebas finales constaran de al menos los siguientes items:
- Tableros de distribucion

Todos los equipos o implementos de maniobra de que constan los tableros,
resultaran instalados de forma ordenada de manera de asegurar una facil sustitucion,
observacién u operacion.

Los aparatos de comando y proteccion de cada circuito llevardn una chapa
esmaltada o de acrilico con una leyenda en la que indica el destino de cada uno.

Junto a cada tablero y en un lugar bien visible, se colocara un plano esquematico
de la instalacién, en la que consten: ubicacion de cargas, tableros, secciones de ramales y
lineas principales, etc. de acuerdo al disefio ejecutivo

Las cargas seran distribuidas equilibradamente en las tres fases.

Las puertas deberan cerrar correctamente
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- Canalizaciones

La marca y modelo de cafios y cajas estara de acuerdo al disefio ejecutivo.
El diametro de los cafios y conductos estara de acuerdo al disefio ejecutivo.

- Llaves de luz y tomacorrientes
La ubicacion y nimero de puestas es de acuerdo al disefio ejecutivo.

La marca y modelo de las llaves de luz y tomacorrientes seran de acuerdo al disefio
ejecutivo

Los circuitos deberan funcionar adecuadamente.

Los tomacorrientes y los puntos de luz deberan tener una tension en su punto mas
alejado comprendida entre los valores £5% y +3% respectivamente.

-  Ensayo
Se realizaré el encendido y apagado de luminarias.
Se mediré el nivel de tension en los tomacorrientes.

- Termomagneéticas

Los interruptores llevaran marcada su corriente y tensién nominal, capacidad de
corte Icc (kA) y el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse.

La marca, modelo, tension, | (A) e Icc (kA) de los interruptores termomagnéticos
instalados se correspondera con el disefio ejecutivo.

Se abrirdn y cerraran las llaves para comprobar el funcionamiento.
- Diferenciales
Con el boton de prueba del interruptor diferencial se comprobara la apertura.
Todos los trabajos indicados de instalacidn eléctrica se pagaran globalmente por la

0U091 “10% Instalacion eléctrica Reforma Gerencia Explotacion MON” y por la
0U092 “10% Artefactos luminicos y eléctricos Reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.20.2 Instalacion de datos, telefonia y fibra dptica

En este punto se aclara que se debera realizar el proyecto correspondiente, asi
como el tendido de ductos y canalizaciones necesarias, siendo UTE posteriormente quien
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realice el cableado. El oferente debera proveer las terminales que se indiquen para cable
tipo RJ45.

Esta instalacion debe ser totalmente independiente de la eléctrica, por lo que las
bandejas portacables contendran separador.

Para realizar el respectivo proyecto se aclara que desde el rack ubicado en el local
4 saldran 3 cables RJ45 hasta cada puesto de trabajo indicado en plano 789- OM. Desde
el rack del local 10 saldrén 3 cables RJ45 a cada puesto de trabajo. EI dimensionado de
los ductos debera contemplar esta forma de tendido.

Deberéa de alimentarse cada rack de planta baja mediante fibra Optica. El tablero
de fibra Optica se encuentra en el subsuelo, en el lugar indicado en plano 788-OM.

Se instalara sistema de control de acceso en la puerta de acceso peatonal por
General Flores y en la puerta de acceso peatonal ubicada en la pared que divide el
estacionamiento por Marcelino Sosa de las oficinas. Ademas de un sistema de camaras.
Para mas detalles, ver plano 789-OM y 790-OM.

Se colocaran cuatro Access point en la plana baja, a determinar ubicacion en la
etapa de proyecto. Cada Access Point deberd de contener un toma corriente y una
alimentacion de datos, a una altura de 1.80m

Estos trabajos se pagaran por la QU098 “10% canalizaciones datos y telefonia
Reforma Gerencia Explotacion MON”
3.20.3 Artefactos luminicos y eléctricos — Ductos ventilacion

Se deberan suministrar e instalar todos los artefactos de iluminacion interiores y
exteriores que se indican en los planos. Ello se hara en forma completa (con todos los
accesorios respectivos y elementos de sujecion).

Para la iluminacion ver plano 787-OM y 788-OM.

El oferente indicara marcas y modelos de los artefactos que cotice y folletos
descriptivos de los mismos.

En el caso de bafio accesible y cocina se colocaran extractores de acuerdo a
ubicacion sugerida en planos 787-OM. La terminacion en fachada de los mismos sera una
rejilla pintada con pintura electroestéatica, de color igual a la fachada correspondiente.

Los extractores seran helicoidales de instalacion con descarga libre al exterior,

con bajo nivel sonoro y con rejas de proteccion, caudal minimo de 250m3/h o segln
verificacion del oferente.
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Los ductos seran independientes, uno para la cocina y otro para el bafio. Seran de
acero galvanizado de medidas de 20x20cm o segun verificacion de la empresa contratista.
Se colocaran rejillas galvanizadas pintadas con pintura electroestatica blancas, idem
cielorrasos.

Los ductos, rejillas y extractores se pagaran por las UUCC 28803 “m ducto chapa
galvanizada para ventilacion forzada” y 28740 “suministro e instalacion extractor
de aire”.

Los secadores de manos en los bafios se abonardn por la UUCC 28745
“Secamano eléctrico”, los artefactos luminicos indicados precedentemente se pagaran
por 10 cantidades de la QU092 “10% artefactos luminicos y eléctricos Reforma
Gerencia explotacion MON”’.

Se deberan entregar las garantias de los respectivos artefactos eléctricos.

3.21 AIRE ACONDICIONADO

Se suministraran y colocaran equipos Split con tecnologia inverter, segun proyecto
realizado por el Contratista y aprobado por UTE.

Se deberan conectar a la instalacion sanitaria todos los desagues de las respectivas
unidades, en forma prolija, con cafios de polipropileno termofusién, no aceptandose
vistos. Se efectuaran mochetas dentro de los placards en las medianeras o ductos de acero
galvanizados, dependiendo de la ubicacion de los mismos, para minimizar impactos
negativos en la estética edilicia. El director de obras aprobara cada solucion.

Se pagaran por la unidad OU093 “10% instalacion de aire acondicionado
Reforma Gerencia Explotacion MON” que incluye el suministro y la colocacion de
forma completa y con su respectiva garantia.

3.22 VENTILACION MECANICA

Se efectuard una ventilacion mecéanica nueva (inyeccion y extraccion) que
alimente la planta baja del edificio, en caso que la IMM lo exija. Los ductos se efectuaran
en acero galvanizado y su recorrido se disefiara para generar el menor impacto edilicio,
preservando la estética. El proyecto debera de ser aprobado por UTE.

El proyecto, suministro y colocacion se pagard por la OU100 “ventilacion
mecdnica Reforma Gerencia Explotacion MON”

En caso que no sea necesario por parte de la IMM, no se efectuara el pago por
dicha unidad y el dinero quedara en poder de UTE.
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Para el caso de la ventilacion existente en el subsuelo, se efectuara mantenimiento
de los equipos, ductos, etc., sustituyendo las piezas necesarias y verificando el correcto
funcionamiento.

Se aclara que no se cuenta con las caracteristicas del mismo, por lo que se podra
concurrir a efectuar los relevamientos necesarios.

El pago por estos trabajos se efectuard por la OR101 “mantenimiento
ventilacion mecénica subsuelo existente Reforma Gerencia Explotacion MON”

3.23 -SISTEMA DE SEGURIDAD

Estara compuesto por:

- Canalizaciones para el Sistema CCTV
- Canalizaciones para el Sistema de Control de Acceso
- Todo lo relativo a la certificacion Anti-Incendio

Posteriormente UTE realizara la instalacion de los sistemas CCTV y control de
acceso.

3.23.1 Instalaciones

En el plano 790- OM se indica el recorrido de las canalizaciones para seguridad.
La canalizacion se realizaréa en las bandejas de acero galvanizado de eléctrica a lo largo
de las medianeras y embutida en el resto de los muros, vigas PNC, etc. Se deberan de
incluir costos por registros.

La puerta principal (de dos hojas) sobre la calle Gral. Flores y la puerta que divide
las oficinas del estacionamiento por Marcelino Sosa llevaran control de acceso y barras
antipanico eléctricas, ambas suministradas y colocadas posteriormente por UTE. Se deberan
dejar previstas las canalizaciones.

Este rubro se pagard por la OU094 “10% canalizaciones sistema de seguridad
Reforma Gerencia Explotacion MON”.

3.23.2 Certificacion anti-incendio
3.23.2.1 Objeto:

El contratista debera entregar el edificio con el documento de certificacion del
local expedido por la DNB. Por lo tanto, el proyecto técnico, los tramites ante DNB y la
obtencion de la certificacion estaran a cargo del contratista. Todos los costos de tramites
estardn incluidos en la oferta.

Se debera tener en cuenta los siguientes detalles técnicos:
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- El proceso de estandarizacion que se esta implantando en UTE establece la
utilizacion de la central BOSCH FPD-7024 para paneles convencionales, con
expansor de zonas FPC-7034 y teclado adicional FMR-7033. Central
BOSCH FPA-1000-UL para paneles analégicos y direccionables.

- La central de incendio se interconectard con el control de acceso. Ante una
alarma de incendio el panel de control de acceso desenergizara el electroiman
de la puerta.

El proyecto y la tramitacion se pagaran por la OU034 “10% Proyecto y
certificacion instalacion contra incendio Reforma Gerencia Explotacion MON”

Se incluird el suministro y colocacion de todos los implementos necesarios segun
proyecto técnico respectivo (carteleria, extintores, luminarias de emergencia, bocas de
incendio, tanques de reserva, bombas, baldes de arena, sensores, etc.) para la totalidad del
edificio (planta baja y subsuelo).

Los detectores de incendio a colocar en la zona de techo de boveda deberan ser de
tipo barrera. En todos los casos la ubicacion de los sensores permitira facil accesibilidad
para su mantenimiento.

Se pagara por la QU095 “10% Instalacion medidas contra incendio Reforma
Gerencia explotacion MON”

3.24 - JARDINERA EN ESTACIONAMIENTO INTERIOR

En el estacionamiento, al lado de la escalera se construiran tres jardineras con tres
ligustrinas amarillas. Se apoyara sobre la losa del depdsito y contendra paredes formadas
por el muro de contencion.

En el interior se los revocard con revoque con hidrofugo, luego se colocara
imprimacion asfaltica de base solvente a razon de 300 gr/m2 y membrana prefabricada
de 4mm de espesor y 42kg por rollo, terminacién geotextil. Antes de colocar dicha
membrana se dejara secar la imprimacion hasta que se pueda transitar.

Para el caso del muro lindero a la oficina se aplicara una mano de
impermeabilizante a base de seal, 2kg/m2, previo a la colocacion de la membrana.

Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicacion 2
horas antes de su colocacion para que se adapten a la superficie, eliminando asi las
ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frio se recomienda desenvolver los rollos
lentamente para evitar dafos.

Se extenderan los rollos, solapando 8 cm como minimo. La soldadura se realizara
con soplete a supergas, calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto
superficialmente, se ejercera una suave presion sobre ella a los efectos de lograr una
distribucion uniforme del asfalto en toda la zona de contacto.
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Se colocara totalmente adherida al sustrato

Las caras exteriores del muro se revocaran con hidrofugo, revoque grueso y fino.
La terminacién sera mediante pintura color cemento.

Los muros se remataran en su cara superior mediante loseta de hormigon.

Ademas, se suministrara y colocara un desague con fieltro geotextil, piedra
partida, fieltro geotextil y tierra negra. Ver plano 765-OM. Dicho desagile se conectara
a la reguera del estacionamiento.

Para el caso de los canteros por Gral. Flores, se tratara de la misma forma, salvo
por los desagues que sera dren de pvc @110 perforados con disco cada 20cm. A los
muros junto a las medianeras y al muro de la oficina se le aplicara impermeabilizante a
base de seal, idem a la jardinera del estacionamiento.

La membrana debera ser autorizada por la Direccion de Obra, cumplir con las
Norma UNIT 1058-2000 y su colocacion con la Norma UNIT 1065:2000.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra garantia escrita por 10 afios
por los trabajos de impermeabilizacion realizados, tanto por el material, como por la
colocacion.

El pago corresponde a las UUCC 29404 “0.1m3 hormigon armado para
Sfundacion c20”, UUCC 28070 “m2 muro de bloque vibrado 12 x 19 x 39”, 28050 “m2
revoque ayp con hidrofugo en paramento vertical”, 28442 “m2 membrana asfiltica
terminacion geotextil”, 28030 “revoque exterior 3 capas”, 28284 “m2 pintura
impermeabilizante para paramentos exteriores”, 29460 “0.1m3 piedra partida entre 3
¥y 5 cm”, 29053 0.1m2 tierra vegetal para jardineray UUCC 29047 “Colocacion
arbusto ornamental p/ exteriores H < Im” y 28423 “m?2 impermeabilizante tipos
“seal” 2kg/m2”.

Para el caso de los canteros por Gral. Flores, los muros seran efectuados en ladrillos,
reforzados con hierros @ 6. Se pagard por la 28052 “m2 muro ladrillo 0.12 no visto
(no incluye revoque)”

3.25 —-TRABAJOS EXTERIORES

3.25.1 Trabajos en zona de retiro
En el retiro por la calle Gral. Flores se efectuaran los siguientes trabajos:
- 2 bancos de hormigdn macizos

- Jardineras con tierra vegetal, canto rodado (entre 3 y 5cm) y cordonetas
prefabricadas de hormigdn, fijadas entre si, de medidas: 10x19x39cm
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Colocacion de vegetales, 2 Ligustrinas amarillas de 1m de alto, 2 hiedras de
1m de alto, 4 albios de 60cm, 2 formios de 1m.

Mantenimiento de reja existente y adecuacion de portdn existente
Colocacion de H7, H8 y H9

Escalera para acceso a la azotea (incluye baranda).

Desagues de pavimentos y de jardineras.

Pavimentos

Se aclara que las jardineras se trataran idem al punto 3.24 Jardineras en el
estacionamiento y se abonaran por las mismas UUCC.

Estos trabajos se pagaran como sigue:

Jardineras, canteros y plantas por las UUCC 29047 “Colocacion arbusto
ornamental p/ exteriores H < Im”, 29460 “0.1M3 Piedra partida entre 3 y
Scm?”, 29053 “0.1 M3 tierra vegetal para jardinera”, 28952 “M suministro
y colocacién cordoneta prefabricada de hormigon 10x19x39 cm”

Bancos por la 29402 “0.1 m3 hormigén armado para estructura”

Herreria por las OU096 “Escalera metalica Reforma Gerencia Explotacion
MON”, OU060 “H7 Reforma Gerencia Explotacion MON”, QU061 “H8
Reforma Gerencia Explotacion MON” y OU062 “H9 Reforma Gerencia
Explotacion MON”,

Desagues por la QU089 “10% instalacion sanitaria Reforma Gerencia
Explotacion MON”'.

Pavimentos por la UUCC 28121 “m2 Pavimento loseta granitica 40x40 cm
(espesor >3cm)”

3.25.2 Trabajos en veredas

En la vereda por Marcelino Sosa se realizaran los siguientes trabajos:

Tramite municipal para retiro de arboles que obstaculicen el ingreso vehicular
Tramite para rebaje de corddn

Retiro de arboles y de vereda actual

Ejecucidn de rebaje de corddn e ingreso vehicular en hormigén

Ejecucion de vereda publica

Para la realizacién de los ingresos vehiculares se deberd excavar hasta una
profundidad de por lo menos 30 cm por debajo del nivel terminado. Se procedera a
compactar mecanicamente esta zona y luego realizar relleno de tosca o balasto en capas
compactando cada capa. Posteriormente se realizara pavimento de hormigén C20 de 10
cm de espesor.

En la zona de vereda por fuera de los accesos vehiculares se excavara hasta una
profundidad de por lo menos 14 cm por debajo del nivel terminado. Se procedera a
compactar mecanicamente esta zona y luego realizar contrapiso de cascote empastado u
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hormigon pobre. Por encima se realizara pavimento consistente en baldosas de 40x40cm
monoliticas, color gris. Se debera de presentar muestra para su aprobacion.

Se deberan de colocar, previo al llenado del contrapiso 3 cafios de pvc @ 150, para futuro
crecimiento de la subestacion. Se coordinara la ubicacion con la direccion de obras. El
costo esta incluido dentro de la OU091 “10% instalacion eléctrica Reforma Gerencia
Explotacion MON”

El pago de los retiros esta incluido en la UUCC OUO036. El resto de los trabajos
se pagara por las UUCC 28066 “0.1 m3 piso armado C20” y UUCC 28121 “M?2
Pavimento loseta granitica 40x40cm (espesor >3 c¢m)”.

3.26 —-CARTEL UTE

Se suministrard y colocara el isotipo y cartel de UTE segln se muestra en el plano
763-OM. Las letras seran de hormigén armado individuales.

Se pagaré por la UUCC 29367 “Cartel “UTE Estacion NNNN” en Hormigon”.

3.27 - LIMPIEZA DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar
perfectamente limpia retirandose todo material y escombros sobrantes de la demolicion.
Se deberé dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador
como la de deposito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

La empresa debera alquilar una volqueta por la totalidad de la obra incluyendo
posibles extensiones de plazo, no se aceptaran costos adicionales por este ultimo motivo.

Se pagara por 2 cantidades de la OU097 “Limpieza de obra Gerencia Explotacion
MON”.

NOTA: Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volumenes
integrantes del Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se
suministran. Sera suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algun
trabajo para que su realizacidn se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la
intencion de obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los
recaudos integrantes de la licitacidn se considerara su costo prorrateado en el precio
total a ofertar y no se pagara adicional por ningun concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos
indicados por la Direccion de Obras que signifiguen mejorar la calidad de ejecucion
de la misma.
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Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a
incorporar a la obra seré previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la
Direccion de la misma, no correspondiendo ningn pago adicional por este concepto.
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