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1. PREVISIÓN DE VOLUMEN DE OBRA 

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar  en los últimos 5 años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (9 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 9 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Sección 2, Punto 2.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:
 
U.U.C.C. RUBRO CANT.

81551 M2 PERMISO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2 
(REGULARIZACION) 378

81552 M2 PERMISO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2 
(OBRA NUEVA) 1422

28010 M2 PICADO DE REVOQUES 29
28020 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 115
28030 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 77

28050 M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO EN PARAMENTO 
VERTICAL 77

28051 M2 AISLACIÓN TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 77
28052 M2 MURO LADRILLO 0,12m NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 90
28055 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12m (NO INCLUYE REVOQUE) 109
28066 0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 345
28067 0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR 180
28070 M2 DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12x19x39cm 15
28073 0,1 M3 PISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL 234
28103 0,1 M2 REVESTIMIENTO PORCELANATO 210
28110 M2 DE ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 35
28112 M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 178
28113 M2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 128
28114 M2 PLACA CEMENTICIA 12,5MM (INCLUYE ACCESORIOS) 140

28115 M2 PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 12,5 MM (INCLUYE 
ACCESORIOS) 50

28116 M2 PLACA DE YESO 12,5MM  STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS) 225

28117 M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE 
ACCESORIOS) 90

28118 0,1 M2 REVESTIMIENTO CON MOSAICO VENECIANO 293
28121 M2 PAVIMENTO LOSETA GRANÍTICA 40x40 cm (ESPESOR  ≥ 3 cm) 270
28150 M2 DE HIDROLAVADO 345
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28160 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES 10
28168 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 789
28200 M ZÓCALO DE MADERA MÍNIMO 70X10 mm ESPESOR 108
28203 0,1 M2  GRANITO PARA ENTREPUERTA, ESCALÓN O RAMPA e ≥ 2 cm 120
28210 M2 PREPARACION PARA PINTURA EN PAREDES 230
28230 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 50
28240 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGOS EN PARAMENTOS VERTICALES 31
28250 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGOS 260
28260 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINMO 2 MANOS) 430

28284 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES 
(MINIMO 2 MANOS) 390

28286 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MÍNIMO 2 MANOS) 245
28295 M2 ENDUIDO 85
28313 0,1  M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO 4050
28315 0.1 M2 PREPARACION REJA PARA PINTURA (2 CARAS) 2455

28321 0,1 M2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ, 
(MÍNIMO 3 MANOS) 4286

28323 0,1 M2 PINTURA REJA  C/ESMALTE SINTÉTICO (2 CARAS; MINIMO 3 
MANOS) 2455

28329 0,1 M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA) 236
28423 M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2KG/M2) 5
28442 M2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN GEOTEXTIL 30
28556 0,1 M  DE CONTRAVIDRIO DE MADERA 3000
28740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO ≤ 30CM) 2
28745 SECAMANOS ELÉCTRICO 1
28750 CALEFÓN ELÉCTRICO AUTOMÁTICO DE 30 LITROS 1

28751 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO CON MOCHILA Y TAPA 
MADERA LAQUEADA 1

28753 SIMINISTRO E INSTALACIÓN PILETA CON PIE PARA BAÑO 1
28754 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESADA GRANITO CON BACHA 1

28756 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MONOCOMANDO (BAÑO O 
COCINA) 3

28759 JUEGO DE BARRAS ACERO INOXIDABLE BAÑO ACCESIBLE 1
28803 M DUCTO CHAPA GALVANIZADA PARA VENTILACIÓN FORZADA 13

28851 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POLICARBONATO 
TRANSPARENTE 6MM 1200

28952 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORDONETA PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN 10x19x39 CM 16

28973 M2 PAVIMENTO TÉCNICO SOBRE ELEVADO 12
29047 COLOCACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H ≤1m 13
29053 0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA 40
29198 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 10348
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29282 M3 DESMONTE Y RETIRO FUERA DEL PREDIO 150
29367 CARTEL "UTE ESTACIÓN NNNN" EN HORMIGÓN 1
29402 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20 15
29404 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20 155
29460 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM 20
38142 PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,70<=A<=0,90M 1
38176 M MUEBLE BAJO MESADA 3,6

OU030 PROYECTO DE INSTALACIÓN SANITARIA REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 1

OU031 PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 1

OU032 PROYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 1

OU033 PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 1

OU034 10% PROYECTO Y CERTIFICACIÓN  INSTALACION CONTRA INCENDIO 
REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 10

OU035 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1

OU036 10 % DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON 10

OU037 SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN UNA BÓVEDA REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 12

OU038 M2 REVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACION MON 104

OU039 ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU040 C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU041 C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU042 C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 6
OU043 C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 11
OU044 C5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU045 C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU046 C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 1

OU047 ADECUACIÓN PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACION MON 6

OU048 A1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU049 A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU050 A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU051 A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU052 A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU053 A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU054 H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU055 H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 3
OU056 H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
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OU057 H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU058 H5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU059 H6REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU060 H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU061 H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 2
OU062 H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 2
OU063 H10 REFROMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU064 H11 REFROMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1

OU065 MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFROMA GERENCIA 
EXPLOTACION MON 1

OU066 V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 6
OU067 V2REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU068 V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU069 V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU070 V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU071 V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 2
OU072 V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 2
OU073 V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU074 V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU075 V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU076 V1 1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU077 V1 2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU078 V1 3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 3
OU079 V1 4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU080 V1 5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU081 V1 6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU082 V1 7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU083 V1 8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU084 V1 9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU085 V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU086 V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU087 V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU088 ESPEJO  REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 1
OU089 10% INSTALACIÓN SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 10
OU090 10 % ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 10
OU091 10% INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 10

OU092 10% ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y ELÉCTRICOS REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 10

OU093 10% INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 10

OU094 10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA 10
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EXPLOTACIÓN MON

OU095 10% INSTALACIÓN MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON 10

OU096 ESCALERA METÁLICA REFORMA GERNECIA EXPLOTACIÓN MON 1
OU097 LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 2

OU098 10% CANALIZACIONES DATOS, TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA REFORMA 
GERENCIA EXPLOTACIÓN MON 10

OU099 10% ADECUACIÓN PAREDES EXISTENTES 10
OU100  10% VENTILACIÓN MECÁNICA 10
OU101 MANTENIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA SUBSUELO EXISTENTE 1

OU102 MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON 1

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la “Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen 
II/DJ y FR. 

En la página Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la sección Distribución/Seguridad, se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

Estas estimaciones de obra están basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades 
podrán variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de  éste, UTE podrá agregar 
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoración de Unidades 
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor serán los valores 
establecidos en la base de Normalización de UTE en el momento de producirse la 
incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Se deberá tener, previo a la puesta en servicio, la certificación de la Dirección Nacional 
de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13 y 342/13.
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3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001:2008, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, así como documentación 
informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas 
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la República ó el Instituto de 
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 9 (nueve) meses o hasta agotar el monto 
de la licitación, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podrá proponer plazos menores a los indicados, pero en ningún caso plazos 
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser el 1% de 
lo cotizado en la oferta (incluyendo IVA, leyes sociales e imprevistos)

7. VEHÍCULOS

No aplica a este contrato.
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8. FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

8.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.
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Po= Precio básico del material.
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J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

8.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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9. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes podrán variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada 
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes máximos y mínimos de incidencia de la mano de obra para cada 
grupo de UU.CC, es decir no se deberá ofertar porcentajes mayores ni menores a los 
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser únicos para cada grupo de unidades constructivas y 
debe ser un número entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se deberá considerar el 
siguiente modelo.

El Oferente deberá declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra 
para el cálculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 7 de la Tabla para Cotizar, el 
cual no podrá ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la 
columna 4 de dicha tabla. 

Esta tabla deberá presentarse completa con la oferta acompañando a las tablas para 
comparativo. 

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario. 

Grupo % mínimo % máximo % oferta
00 11 15
28 29 39
29 28 37
38 43 57
81 0 0
OU 16 21

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste,  y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10.  AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

14



ANEXO


