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1. PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA
A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en los ultimos 5 afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (9 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 9 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:
Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Seccion 2, Punto 2.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

U.U.C.C. RUBRO CANT.
81551 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2 378
(REGULARIZACION)
81552 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2 1422
(OBRA NUEVA)
28010 |M2 PICADO DE REVOQUES 29
28020 |M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 115
28030 |M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 77
28050 M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO 77
VERTICAL
28051 [M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 77
28052 |M2 MURO LADRILLO 0,12m NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 90
28055 |M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12m (NO INCLUYE REVOQUE) 109
28066 0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 345
28067 10,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR 180
28070 |M2 DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12x19x39cm 15
28073 10,1 M3 PISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL 234
28103 10,1 M2 REVESTIMIENTO PORCELANATO 210
28110 |M2 DE ARENA'Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 35
28112 |M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 178
28113 |M2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 128
28114 |M2 PLACA CEMENTICIA 12,5MM (INCLUYE ACCESORIOS) 140
28115 M2 PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 12,5 MM (INCLUYE 50
ACCESORIOS)
28116 |M2 PLACA DE YESO 12,5MM STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS) 225
28117 M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE 90
ACCESORIOS)
28118 0,1 M2 REVESTIMIENTO CON MOSAICO VENECIANO 293
28121 |M2 PAVIMENTO LOSETA GRANITICA 40x40 cm (ESPESOR >3 cm) 270
28150 |M2 DE HIDROLAVADO 345
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28160

M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES

10

28168

M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE

789

28200

M ZOCALO DE MADERA MINIMO 70X10 mm ESPESOR

108

28203

0,1 M2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, ESCALON O RAMPA e >2 cm

120

28210

M2 PREPARACION PARA PINTURA EN PAREDES

230

28230

M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO

50

28240

M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGOS EN PARAMENTOS VERTICALES

31

28250

M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGOS

260

28260

M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINMO 2 MANOS)

430

28284

M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES
(MINIMO 2 MANOS)

390

28286

M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MINIMO 2 MANOS)

245

28295

M2 ENDUIDO

85

28313

0,1 M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO

4050

28315

0.1 M2 PREPARACION REJA PARA PINTURA (2 CARAS)

2455

28321

0,1 M2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ,
(MINIMO 3 MANOS)

4286

28323

0,1 M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS; MINIMO 3
MANOS)

2455

28329

0,1 M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA)

236

28423

M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2KG/M2)

28442

M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL

30

28556

0,1 M DE CONTRAVIDRIO DE MADERA

3000

28740

SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO < 30CM)

28745

SECAMANOS ELECTRICO

28750

CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO DE 30 LITROS

28751

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON MOCHILA Y TAPA
MADERA LAQUEADA

28753

SIMINISTRO E INSTALACION PILETA CON PIE PARA BANO

28754

M2 SUMINISTRO E INSTALACION MESADA GRANITO CON BACHA

28756

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MONOCOMANDO (BANO O
COCINA)

28759

JUEGO DE BARRAS ACERO INOXIDABLE BANO ACCESIBLE

28803

M DUCTO CHAPA GALVANIZADA PARA VENTILACION FORZADA

13

28851

DM2 (0,01M2) SUMINISTRO Y COLOCACION POLICARBONATO
TRANSPARENTE 6MM

1200

28952

M SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA DE
HORMIGON 10x19x39 CM

16

28973

M2 PAVIMENTO TECNICO SOBRE ELEVADO

12

29047

COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H <Im

13

29053

0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

40

29198

KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

10348
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29282

M3 DESMONTE Y RETIRO FUERA DEL PREDIO

150

29367

CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

29402

0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20

15

29404

0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20

155

29460

0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM

20

38142

PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,70<=A<=0,90M

38176

M MUEBLE BAJO MESADA

3,6

0ou030

PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0ouo031

PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0ouo032

PROYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0ou033

PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0ou034

10% PROYECTO Y CERTIF ICACION, INSTALACION CONTRA INCENDIO
REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

10

0ou035

IMPLANTACION Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou036

10 % DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION
MON

10

ou037

SISTEMA IMPERMEABILIZACION EN UNA BOVEDA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

12

0ouo038

M2 REVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

104

ou039

ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0u040

C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0U041

C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou042

C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

o N | | N |

0ou043

C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

—
—_

0ou044

C5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou045

C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouo046

C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo47

ADECUACION PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0ou048

Al REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou049

A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouU050

A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0OuU051

A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou052

A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU053

A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouU054

H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU055

H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU056

H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

BN el e | e | | e |
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0ouU057

H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU058

HS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou059

H6REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou060

H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou061

H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou062

H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU063

H10 REFROMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouU064

H11 REFROMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ey | ey | NG | I NS Y | ™ | S | U | N

0ou065

MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFROMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

—

0uU066

V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou067

V2REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU068

V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU069

V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo070

V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo071

V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou072

V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou073

V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou074

V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou075

V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou076

V1 1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo77

V1 2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo078

V1 3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou079

V1 4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0OuU080

V1 5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0OU081

V1 6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou082

V1 7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU083

V1 8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou084

V1 9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0uU085

V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0u086

V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo087

V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouU088

ESPEJO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

—_—ll—_—_—_—_l|=—=l———LR==l=l— N ===|~ || O

0ouU089

10% INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

—_
(=]

0uU090

10 % ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

—_
(=]

0uU091

10% INSTALACION ELECTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

—_
(=]

0ou092

10% ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELECTRICOS REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

—_
(=]

0ouU093

10% INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

10

0ouU09%4

10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA

10
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EXPLOTACION MON
oU09s |10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA 10
EXPLOTACION MON
0U096 |ESCALERA METALICA REFORMA GERNECIA EXPLOTACION MON 1
0U097 |LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON 2
OU09g |10% CANALIZACIONES DATOS, TELEFONIA Y FIBRA OPTICA REFORMA 10
GERENCIA EXPLOTACION MON
0U099 [10% ADECUACION PAREDES EXISTENTES 10
0U100 | 10% VENTILACION MECANICA 10
0OU101 |MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA SUBSUELO EXISTENTE 1
MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION
ou102 |\ioN 1

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen
II/DJ y FR.

En 1la pagina Web de UTE (https:/portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

Estas estimaciones de obra estan basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades
podran variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE podra agregar
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoracion de Unidades
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor seran los valores
establecidos en la base de Normalizacion de UTE en el momento de producirse la
incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Se deberi tener, previo a la puesta en servicio, la certificacion de la Direccion Nacional
de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13 y 342/13.
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3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001:2008, el

Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, asi como documentacion
informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales
5. CONTROL DE CALIDAD

La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica ¢ el Instituto de
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 9 (nueve) meses o hasta agotar el monto
de la licitacion, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podra proponer plazos menores a los indicados, pero en ningun caso plazos
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser el 1% de
lo cotizado en la oferta (incluyendo IVA, leyes sociales e imprevistos)

7. VEHICULOS

No aplica a este contrato.
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8. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

8.1. Foérmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P=Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P="Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AVAlo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P=Po x IPC/IPCo

64: Gasolil

64: P=Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.

Volumen VI - Datos Particulares del Contrato version actualizada 27/03/2019 7

Complemento de Proyecto y Ejecucion de Reforma Oficinas Gerencia Sector Explotacion Montevideo .



Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

8.2. Foérmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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9. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se debera ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se debera considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 7 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la
columna 4 de dicha tabla.

Esta tabla debera presentarse completa con la oferta acompafiando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo ;| % maximo ;| % oferta
00 11 15
28 29 39
29 28 37
38 43 57
81 0 0
ou 16 21

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
gjecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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