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OBRAS SINGULARES

OU.1.  DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el carácter de obra no 
normalizada, no existen como unidades para su presupuestación. Las unidades contenidas en este 
grupo son creadas para una obra en particular y sólo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a 
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OU.2.  APLICACIÓN

El campo de aplicación de estas unidades es únicamente el de las obras específicas para las que 
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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OU.3. 1-  DENOMINACIÓN

UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OU030 S PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU031 S PROYECTO DE INSTALACION ELÉCTRICA Y DATOS REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON

OU032 S PROYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU033 S PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU034 S 10% PROYECTO Y CERTIFICACION INSTALACION CONTRA INCENDIO REFORMA 
GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU035 S IMPLANTACION Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU036 S 10% DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU037 S SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN UNA BÓVEDA REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON

OU038 S M2 REVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU039 S ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU040 S C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU041 S C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU042 S C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU043 S C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU044 S C5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU045 S C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU046 S C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU047 S ADECUACIÓN PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU048 S A1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU049 S A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU050 S A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU051 S A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU052 S A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU053 S A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU054 S H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU055 S H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU056 S H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU057 S H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU058 S H5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU059 S H6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU060 S H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU061 S H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OU062 S H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU063 S H10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU064 S H11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU065 S MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU066 S V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU067 S V2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU068 S V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU069 S V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU070 S V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU071 S V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU072 S V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU073 S V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU074 S V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU075 S V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU076 S V11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU077 S V12 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU078 S V13 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU079 S V14 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU080 S V15 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU081 S V16 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU082 S V17 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU083 S V18 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU084 S V19 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU085 S V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU086 S V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU087 S V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU088 S ESPEJO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU089 S 10% INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU090 S 10% ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU091 S 10% INSTALACION ELECTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU092 S 10% ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELÉCTRICOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU093 S 10% INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU094 S 10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON

OU095 S 10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA 
EXPLOTACIÓN MON

OU096 S ESCALERA METÁLICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OU097 S LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU098 S 10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU099 S 10% ADECUACIÓN PAREDES EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN 
MON

OU100 S 10% VENTILACIÓN MECÁNICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU101 S MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA SUBSUELO EXISTENTE REFORMA 
GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

OU102 S MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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OU.3. 2-  DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

OU030    PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
     

Incluyes:

- RELEVAMIENTOS NECESARIOS 
- PROYECTO COMPLETO DE ABASTECIMIENTOS, DESAGÜES SECUNDARIOS, PRIMARIOS Y PLUVIALES, DESDE EL 

MEDIDOR HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL. 
- CONFECCIÓN DE PLANOS COMPLETOS (PLANTAS, CORTES, DETALLES, ETC.) 
- TRÁMITES NECESARIOS ANTE LA INTENDENCIA Y OSE

OU031    PROYECTO DE INSTALACION ELÉCTRICA Y DATOS REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- ELABORACIÓN DE PLANOS CON RECORRIDOS DE CIRCUITOS DE CANALIZACIONES, UNIFILARES, PLANILLAS 
NECESARIAS DE ARTEFACTOS Y LÁMPARAS.

- RELEVAMIENTOS Y CÁLCULOS, ESTIMACIÓN DE CARGAS
- DISEÑO DE INSTALACIONES PROVISORIAS POR ETAPABILIDAD
- ALIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL SUBSUELO
- TRÁMITES NECESARIOS ANTE UTE

OU032    PROYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- CATEOS Y RELEVAMIENTOS NECESARIOS
- CÁLCULO COMPLETO DE ESTRUCTURA
- CONFECCIÓN DE PLANOS, PLANILLA Y MEMORIA

OU033    PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- CATEOS Y RELEVAMIENTOS NECESARIOS
- CÁLCULO DE BALANCE TÉRMICO
- CONFECCIÓN DE PLANOS, PLANILLA Y MEMORIA
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OU034    10% PROYECTO Y CERTIFICACION INSTALACION CONTRA INCENDIO
    REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- RELEVAMIENTOS NECESARIOS
- CONFECCIÓN DE PROYECTOS Y CÁLCULOS NECESARIOS SEGÚN DECRETO VIGENTE
- CONFECCIÓN DE PLANOS Y PLANILLAS
- TRÁMITE ANTE LA DNB HASTA CERTIFICACIÓN FINAL
- TODOS LOS COSTOS NECESARIOS

OU035    IMPLANTACION Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
   

Incluyes:

- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISORIAS
- VALLADOS Y TABIQUE DIVISORIO PARA ETAPAS 1 Y 2
- PROVISORIOS DE AGUA Y LUZ
- CASILLA Y CARTEL DE OBRA

OU036   10% DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- DEMOLICIONES INDICADAS Y NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
- RETIRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
- DISPOSICIÓN FINAL DE TODO LO RETIRADO, O ENTREGA A DIRECCIÓN DE OBRA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA

OU037    SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN UNA BÓVEDA REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

    
Incluyes:

- LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
- RETIRO DE APOYOS DE A.A., DICTOS, ETC.
- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
- COLOCACIÓN COMPLETA EN OBRA

OU038    M2 REVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

         
Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN EN OBRA
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- MUESTRAS PREVIAS HASTA APROBACIÓN DE LAS MISMAS 
- LIMPIEZA TOTAL 

OU039    ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN EN OBRA
- MUESTRAS PREVIAS HASTA APROBACIÓN DE LAS MISMAS 
- LIMPIEZA TOTAL 

OU040    C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    
Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- VIDRIOS
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- SEÑALECTICA LOCAL
- LIMPIEZA TOTAL

OU041    C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- SEÑALECTICA LOCAL
- LIMPIEZA TOTAL

OU042    C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
     

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU043    C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:
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- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU044    C5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU045    C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU046    C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU047    ADECUACIÓN PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU048    A1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU049    A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU050    A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
 
Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU051    A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU052    A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
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- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU053    A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO – AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU054    H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
     

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU055   H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU056    H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU057    H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
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- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU058    H5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU059    H6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU060    H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
   

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU061    H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU062    H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:
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- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU063    H10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU064    H11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU065    MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
     

Incluyes:

- MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA DE NUEVOS
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU066    V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL
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OU067    V2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU068    V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU069    V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU070    V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    
Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU071    V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
   

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
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- LIMPIEZA TOTAL

OU072    V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU073    V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU074    V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU075    V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU076    V11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:
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- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU077    V12 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU078    V13 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU079    V14 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU080    V15 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU081    V16 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU082    V17 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU083    V18 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU084    V19 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
     

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU085    V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL
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OU086    V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU087    V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU088    ESPEJO REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- COLOCACIÓN EN OBRA
- SUMINISTRO DE MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO CON PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA BLANCA
- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS

OU089    10% INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- INSTALACIÓN COMPLETA DE ABASTECIMIENTO Y DESAGÜE (SECUNDARIOS, PRIMARIOS Y PLUVIALES). INCLUYE 
DESAGÜE DE AIRES ACONDICIONADOS DESDE EL MEDIDOR DE OSE HASTA DISPOSICIÓN FINAL.

- TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS
- ELABORACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO
- ADECUACIÓN DE PLUVIALES EXISTENTES
- LIMPIEZA TOTAL 

OU090    10% ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
   

Incluyes:
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- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMPLETA EN OBRA
- LIMPIEZA TOTAL

OU091    10% INSTALACION ELECTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- INSTALACIÓN COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS
- LIMPIEZA TOTAL 

OU092    10% ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y ELÉCTRICOS REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO CON ACCESORIOS, LÁMPARAS E INSTALACIÓN EN OBRA
- LIMPIEZA TOTAL 

OU093    10% INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCIÓN COMPLETA
- DUCTOS
- LIMPIEZA TOTAL 

OU094    10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- INSTALACIÓN COMPLETA CON TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS
- LIMPIEZA TOTAL 

OU095    10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO TÉCNICO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA CON TODAS LAS CAÑERÍAS RESPECTIVAS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE INCENDIO Y CASETA
- LIMPIEZA TOTAL

OU096    ESCALERA METÁLICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
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Incluyes:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO TÉCNICO Y ACCESORIOS NECESARIOS
- BARANDAS Y MANOTONES
- LIMPIEZA TOTAL

OU097    LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN COMPLETA

OU098    10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REFORMA GERENCIA
     EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCIÓN COMPLETA
- LIMPIEZA TOTAL

OU099    10% ADECUACIÓN PAREDES EXISTENTES REFORMA GERENCIA
    EXPLOTACIÓN MON
    

Incluyes:

- LIJADO, CEPILLADO, REMOVEDOR DE PINTURA, ETC.
- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCIÓN COMPLETA
- LIMPIEZA TOTAL

OU100    10% VENTILACIÓN MECÁNICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON
   

Incluyes:

- INSTALACIÓN COMPLETA CON TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- LIMPIEZA TOTAL

OU101    MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA SUBSUELO EXISTENTE
    REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN MON

Incluyes:

- MANTENIMIENTO DE TODA LA INSTALACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS O QUE PERJUDIQUEN EL FUNCIONAMIENTO
- RETIRO DE DUCTOS QUE NO SEAN PARTE DEL SISTEMA DEL SUBSUELO
- LIMPIEZA TOTAL
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OU102    MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACIÓN
    MON

Incluyes:

- MANTENIMIENTO DE TODA LA INSTALACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS O QUE PERJUDIQUEN EL FUNCIONAMIENTO
- LIMPIEZA TOTAL


