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OBRAS SINGULARES

OU.1. DESCRIPCION

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el caracter de obra no
normalizada, no existen como unidades para su presupuestacion. Las unidades contenidas en este
grupo son creadas para una obra en particular y s6lo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OU.2. APLICACION

El campo de aplicacion de estas unidades es unicamente el de las obras especificas para las que
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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ou.3. 1- DENOMINACION

UucCC | TIPO DESCRIPCION

Qou030 S |PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0U031 s PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICAY DATOS REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON ]

0U032 s I\P/I%(l)\lYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION

OU033 | S |PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0U034 s 10% PROYECTO Y CERTIFICACION INSTALACION CONTRA INCENDIO REFORMA
GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou035 S |IMPLANTACION Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou036 S |10% DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0OU037 s SISTEMA IMI?ERMEABILIZACION EN UNA BOVEDA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON _

0U038 s m%sEVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA EXPLOTACION

0Ou039 S |ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo40 S |C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo041 S |C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo42 S |C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo43 S |C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo44 S |C5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou045 S C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouo046 S |C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo47 S |ADECUACION PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo048 S |A1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo049 S |A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou050 S |A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou051 S |A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Qouo052 S |A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou053 S |A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Qouo054 S |H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ouo055 S |H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Qu056 S |H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo057 S H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou058 S |H5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou059 S |H6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo060 S |H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo061 S |H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
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vuccC | TIPO DESCRIPCION

ou062 S |H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou063 H10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou064 S |H11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Ou065 S |MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

OuU066 S |V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo067 S |V2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou068 S |V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou069 S |V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo70 S |V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo71 S |V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo072 S |V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo073 S |V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo074 S |V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo075 S |V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ouo076 S |V11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo77 S |V12 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo78 S |V13 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo79 S |V14 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo080 S |V15 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo081 S |V16 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo082 S |V17 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo083 S |V18 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou084 S |V19 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo08s5 S |V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0ou086 S |V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouos7 S |V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ouo08s S |ESPEJO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

ou089 S |10% INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0Ou090 S |10% ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Oou091 S |10% INSTALACION ELECTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

0U092 s ":/IOO"/oNARTEFACTOS LUMINICOS Y ELECTRICOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION

0U093 s ":/IOO°/0NINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION

0U094 s 10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0U095 s 10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

0OuU096 S |ESCALERA METALICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
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uuccC | TIPO DESCRIPCION
0u097 S |LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION
ou098 S |VoN
10% ADECUACION PAREDES EXISTENTES REFORMA GERENCIA EXPLOTACION
0uU099 S |VON
ou100 S [10% VENTILACION MECANICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
0U101 s |[MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA SUBSUELO EXISTENTE REFORMA
GERENCIA EXPLOTACION MON
ou102 S |MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

UUCC - FEBRERO 2019 Pagina 5 de 21




ulﬁlg UUCC OU

ou.3. 2- DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

OU030 PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

RELEVAMIENTOS NECESARIOS

PROYECTO COMPLETO DE ABASTECIMIENTOS, DESAGUES SECUNDARIOS, PRIMARIOS Y PLUVIALES, DESDE EL
MEDIDOR HASTA LA DISPOSICION FINAL.

CONFECCION DE PLANOS COMPLETOS (PLANTAS, CORTES, DETALLES, ETC.)
TRAMITES NECESARIOS ANTE LA INTENDENCIA Y OSE

OU031 PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA Y DATOS REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

ELABORACION DE PLANOS CON RECORRIDOS DE CIRCUITOS DE CANALIZACIONES, UNIFILARES, PLANILLAS
NECESARIAS DE ARTEFACTOS Y LAMPARAS.

RELEVAMIENTOS Y CALCULOS, ESTIMACION DE CARGAS
DISENO DE INSTALACIONES PROVISORIAS POR ETAPABILIDAD
ALIMENTACION DEFINITIVA DEL SUBSUELO

TRAMITES NECESARIOS ANTE UTE

0U032 PROYECTO DE ESTRUCTURA LUCERNARIO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

CATEOS Y RELEVAMIENTOS NECESARIOS
CALCULO COMPLETO DE ESTRUCTURA
CONFECCION DE PLANOS, PLANILLA Y MEMORIA

OU033 PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

CATEOS Y RELEVAMIENTOS NECESARIOS
CALCULO DE BALANCE TERMICO
CONFECCION DE PLANOS, PLANILLA Y MEMORIA
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0OU034 10% PROYECTO Y CERTIFICACION INSTALACION CONTRA INCENDIO
REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

RELEVAMIENTOS NECESARIOS
CONFECCION DE PROYECTOS Y CALCULOS NECESARIOS SEGUN DECRETO VIGENTE
CONFECCION DE PLANOS Y PLANILLAS

TRAMITE ANTE LA DNB HASTA CERTIFICACION FINAL

TODOS LOS COSTOS NECESARIOS

OU035 IMPLANTACION Y REPLANTEO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISORIAS
VALLADOS Y TABIQUE DIVISORIO PARA ETAPAS 1Y 2
PROVISORIOS DE AGUA Y LUZ

CASILLA Y CARTEL DE OBRA

0U036 10% DEMOLICIONES Y RETIROS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

DEMOLICIONES INDICADAS Y NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
RETIRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
DISPOSICION FINAL DE TODO LO RETIRADO, O ENTREGA A DIRECCION DE OBRA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA

0U037 SISTEMA IMPERMEABILIZACION EN UNA BOVEDA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE

RETIRO DE APOYOS DE A.A., DICTOS, ETC.

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
COLOCACION COMPLETA EN OBRA

OU038 M2 REVESTIMIENTO TIPO SCREENPANEL REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES Y COLOCACION EN OBRA
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- MUESTRAS PREVIAS HASTA APROBACION DE LAS MISMAS
- LIMPIEZA TOTAL

OU039 ALERO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES Y COLOCACION EN OBRA
- MUESTRAS PREVIAS HASTA APROBACION DE LAS MISMAS
- LIMPIEZA TOTAL

OU040 C1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- VIDRIOS

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- SENALECTICA LOCAL

- LIMPIEZA TOTAL

OU041 C2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- SENALECTICA LOCAL

- LIMPIEZA TOTAL

OU042 C3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU043 C4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:
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- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU044 C5REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU045 C6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU046 C7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU047 ADECUACION PLACARDS EXISTENTES REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU048 Al REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
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Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- VIDRIOS

- LIMPIEZA TOTAL

OU049 A2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- VIDRIOS

- LIMPIEZA TOTAL

OU050 A3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- VIDRIOS

- LIMPIEZA TOTAL

OU051 A4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- VIDRIOS

- LIMPIEZA TOTAL

OU052 A5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
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- VIDRIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OU053 A6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO — AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU054 H1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU055 H2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU056 H3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU057 H4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

UUCC - FEBRERO 2019 Pagina 11 de 21



ulﬁlg UUCC OU

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU058 H5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU059 H6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU060 H7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU061 H8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU062 H9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:
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- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU063 H10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU064 H11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU065 MANTENIMIENTO REJAS EXISTENTES REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

- MANTENIMIENTO, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA DE NUEVOS
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO

- LIMPIEZA TOTAL

0OU066 V1 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL
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OU067 V2 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU068 V3 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU069 V4 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU070 V5 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU071 V6 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA
- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
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LIMPIEZA TOTAL

OU072 V7 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU073 V8 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU074 V9 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU075 V10 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU076 V11 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:
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UUCC - FEBRERO 2019

Pagina 15 de 21



CHTR=

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU077 V12 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU078 V13 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU079 V14 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU080 V15 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU081 V16 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

UuCC OU
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Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU082 V17 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU083 V18 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU084 V19 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL

OU085 V20 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

- APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- LIMPIEZA TOTAL
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OU086 V21 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU087 V22 REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA

APORTE DE MATERIALES NECESARIOS

VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
LIMPIEZA TOTAL

OU088 ESPEJO REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

COLOCACION EN OBRA
SUMINISTRO DE MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO CON PINTURA POLVO ELECTROSTATICA BLANCA
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS

0U089 10% INSTALACION SANITARIA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

INSTALACION COMPLETA DE ABASTECIMIENTO Y DESAGUE (SECUNDARIOS, PRIMARIOS Y PLUVIALES). INCLUYE
DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS DESDE EL MEDIDOR DE OSE HASTA DISPOSICION FINAL.

TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS
ELABORACION DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO
ADECUACION DE PLUVIALES EXISTENTES

LIMPIEZA TOTAL

OU090 10% ACCESORIOS SANITARIOS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:
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SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA EN OBRA
LIMPIEZA TOTAL

OU091 10% INSTALACION ELECTRICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:
INSTALACION COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS

LIMPIEZA TOTAL

0U092 10% ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELECTRICOS REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO COMPLETO CON ACCESORIOS, LAMPARAS E INSTALACION EN OBRA
LIMPIEZA TOTAL

Oou093 10% INSTALACI()N DE AIRE ACONDICIONADO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCION COMPLETA
DUCTOS
LIMPIEZA TOTAL

0U094 10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

INSTALACION COMPLETA CON TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS
LIMPIEZA TOTAL

OU095 10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO TECNICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TANQUES DE RESERVA CON TODAS LAS CANER{AS RESPECTIVAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BOMBA DE INCENDIO Y CASETA

LIMPIEZA TOTAL

OU096 ESCALERA METALICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
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Incluyes:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO TECNICO Y ACCESORIOS NECESARIOS
BARANDAS Y MANOTONES
LIMPIEZA TOTAL

OU097 LIMPIEZA DE OBRA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS NECESARIOS Y EJECUCION COMPLETA

0U098 10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCION COMPLETA
LIMPIEZA TOTAL

0OU099 10% ADECUACION PAREDES EXISTENTES REFORMA GERENCIA
EXPLOTACION MON

Incluyes:

LIJADO, CEPILLADO, REMOVEDOR DE PINTURA, ETC.
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCION COMPLETA
LIMPIEZA TOTAL

0OU100 10% VENTILACION MECANICA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON
Incluyes:

INSTALACION COMPLETA CON TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE
LIMPIEZA TOTAL

OU101 MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA SUBSUELO EXISTENTE
REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MON

Incluyes:

MANTENIMIENTO DE TODA LA INSTALACION

SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS O QUE PERJUDIQUEN EL FUNCIONAMIENTO
RETIRO DE DUCTOS QUE NO SEAN PARTE DEL SISTEMA DEL SUBSUELO

LIMPIEZA TOTAL
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OU102 MANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS REFORMA GERENCIA EXPLOTACION
MON

Incluyes:

MANTENIMIENTO DE TODA LA INSTALACION
SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS O QUE PERJUDIQUEN EL FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA TOTAL
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