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SECCION | - ESPECIFICACIONES GENERALES

. ARTICULO 1. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para la Contratacion de Suministros y Servicios no
personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de
Obra Publica segun el Decreto del Poder Ejecutivo N°257/2015 de 23 de
setiembre de 2015, las disposiciones del presente Pliego de Condiciones
Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la Licitacién de referencia.
Conjuntamente con:

Definicion de los Rubros para Licitaciones de bacheo de la Comuna Canaria de
agosto de 2019.

Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego
General o0 PO (1989). Aprobado por Decreto N° 8/990, de 24 de enero de 1990.
Pliego de Condiciones de la Direccién Nacional de Vialidad para la
Construccién de Puentes y Carreteras (Edicion 1989), designado en
adelante PV. Aprobado por Decreto N° 9/990, de 25 de enero de 1990.
Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la
Construcciéon de Puentes y Carreteras (Edicidn 1971),Seccion V (1980) y
Seccion VI (1976) en lo que no se oponga al documento indicado
anteriormente.

Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego
de Condiciones de la D.N.V. para la Construccion de Puentes y Carreteras
(Edicion Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

. El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que
prevalecera en caso de discrepancias con los documentos anteriores.

El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracién Financiera del Estado -
TOCAF (Decreto 150/2012 del Poder Ejecutivo del 11/05/2012).

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién relativas al
proyecto, durante el plazo del llamado a licitacién (Art.1.6 y 1.7).

Las siguientes laminas tipo de la Direccion Nacional de Vialidad:

Numero Titulo
208 A Sefiales de peligro
223 B Dispositivos de sefalizacion en obra
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Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

ARTICULO 2.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o
juridicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad
juridica que sefala el derecho comun no estén comprendidas en alguna
disposicion que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1. Ser funcionario publico o mantener un vinculo laboral de cualquier
naturaleza, dependiente de los organismos de la administracion contratante, no
siendo de recibo las ofertas presentadas a titulo personal, o firmas, empresas
o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de
direccién o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia,
tratandose de personas que no tengan intervencion en el proceso de la
adquisicion, podra darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje
constancia de esa circunstancia.

2. Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del
Estado.
3. No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de

acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

4. Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de
cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de
pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la
licitacién o procedimiento de contratacién administrativa de que se trate.

5. Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que
corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren
solvencia y responsabilidad.

ARTICULO 3.- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Ubicacion: La zona objeto de la licitacidn es la zona que comprende los
municipios de Paso Carrasco, Ciudad de la Costa, Nicolich, Salinas,
Parque Del Plata, Atlantida, La Floresta Y Soca.
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Figura N° 1: ubicacion de la Zona objeto de la licitacion.

Descripcidn: La obra consiste en la rehabilitacion de aproximadamente 12000
m2 de tratamientos asfalticos ejecutando la remocion de tratamientos en mal
estado y realizando una nueva capa de rodadura.

ARTICULO 4.- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS

Podran presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P.), debiendo adjuntar el
correspondiente Certificado habilitante para ofertar.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El oferente debera presentar la informacion de la capacidad econémico-
financiera y los antecedentes de la Empresa, la que sera evaluada para su
Callificacion por la Comision Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de
Canelones.

4.2. ANTECEDENTES LEGALES
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Se debera adjuntar antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza
juridica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion
de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase
de un consorcio no establecido se debera incluir una carta intencién de
consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se
constituira el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y EN
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras
similares a la que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan,
FORMULARIOS N° 3 (a, b, cy d):

a) Experiencia en la construccion de obras similares a la que se licita,
realizadas en los ultimos 5 afos.

b) Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los ultimos 5
afnos, similares o no a la que se licita. Las empresas que no hayan
tenido obras construidas para la Intendencia de Canelones tendran el
puntaje minimo en el item "Antecedentes en obras similares a la que se
licita" que sera ponderado al evaluar a las ofertas.

c) Experiencia en la construccion de obras civiles en general en los ultimos
10 afnos.

d) Obras en ejecucidon y compromisos contractuales para los proximos 4
anos.

La informacion suministrada por el licitante debe ser certificada por el
contratante o por el R.N.E.O.P., manifestando su conformidad con la obra
realizada.

No podra registrar incumplimientos ni sanciones en el R.N.E.O.P. del M.T.O.P.
porque la oferta sera rechazada.

Las exigencias minimas para licitar seran las siguientes:

Un minimo de 5 afnos de antiguedad de constituida la empresa
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Se exigira que el postulante dentro de los 5 (cinco) ultimos afos haya tenido,
por lo menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes
sociales, mayor o igual a $ 140.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta mil) o,
en un afo una facturacion superior a $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos
mil).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la
licitacién, se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta
fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes
de participacién en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigira que cada uno de los integrantes cumpla
con los requisitos mencionados.

ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta informacién se presentara segun el FORMULARIO N° 2 y se debera
adjuntar el curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros
agrimensores) y del personal semi técnico (laboratoristas, topégrafos,
supervisores y capataces) que se propone emplear en dichas obras,
debidamente firmado por sus titulares.

El Contratista debera designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico
y un Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la
Direccion de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Pliego
de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas. La
Intendencia Departamental de Canelones comunicara al Contratista si no hay
objeciones a la designacion efectuada.

El Representante Técnico sera un Ingeniero Civil con una antigiedad minima
de cinco afos de ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente sera un Ingeniero Civil Vial con una antigiedad minima
de tres afos de ejercicio de la profesién, que debera permanecer en obra todo
el tiempo de ejecucion de las mismas y debera acompaniar al Director de Obra
en las inspecciones que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podra ser una misma
persona.
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EQUIPO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS

Se incluira en la oferta una lista de los equipos propiedad de la Empresa con
todos sus datos y una lista del equipo minimo para realizar la obra
indicando los que son de su propiedad y los que se prevea adquirir y/o a
alquilar a un tercero.

Se debera completar los siguientes formularios:

Formulario No 4a (Equipo propiedad de la Empresa). Se adjuntara el Padron
completo de equipos propiedad de la Empresa registrado en el R.N.E.O.P.,
acreditado por certificacion notarial.

Formulario N° 4b (Equipo necesario para la ejecucion de la obra). Incluira
los equipos propiedad de la Empresa, indicando ubicacién actual y los
equipos a comprar y/o alquilar, adjuntando compromiso firmado del vendedor
o propietario.

SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para evaluar la capacidad econdomica y financiera, el Licitante debera
acreditar la posesion de lineas de crédito libre y disponible, de una o
varias instituciones financieras establecidas en el pais, o extranjeras de
primera linea, que la Intendencia de Canelones considere aceptable, por un
monto total de u$s 20.000 (ddlares estadounidenses veinte mil).

En caso de instituciones financieras extranjeras se debera indicar el Banco
corresponsal o figura similar que lo represente en plaza, cuyo nombre o
razon comercial debera quedar claramente establecida.

El caso de consorcios, cada empresa acreditara la linea de crédito que le
corresponde de acuerdo a su participacion en el Consorcio, y en total deberan
sumar u$s 20.000 (ddlares estadounidenses veinte mil).

Se debera adjuntar el certificado del Registro Nacional de Actos Personales por
la empresa y sus representantes, administradores y directores, al dia habil
anterior a la apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo,
debera agregar el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su
solicitud.

Se debera presentar la Situacion econdmico-financiera de la empresa
certificada por Contador Publico o profesional idéneo, que debera contener
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como minimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos ultimos ejercicios (anos). Estados
de situacion de los dos ultimos ejercicios (afos).

En el caso que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en
moneda extranjera debera establecerse:

Monto en moneda nacional al que esta contabilizado. Monto en moneda
extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos debera establecerse:
El criterio de valuacién que se ha seguido en el balance. El valor fiscal bruto y
neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto
anterior deberan presentar, ademas del criterio de valuacion que se ha seguido
en el balance:

Un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y afo de
fabricacion.

Un listado de las obras ejecutadas en los ultimos tres afios, indicando para que
Organismos, suministrando los numeros de Fax de los mismos para corroborar
la informacion.

Se debera incluir el perfil de endeudamiento del ultimo balance presentado en
base al siguiente esquema:

Vencimiento Monto %

Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Mas de 3 a 6 meses
Mas de 6 a 12 meses
Mas de 12 a 24 meses
Mas de 24 a 36 meses
Mas de 36 a 48 meses
Mas de 48 meses

El monto del total de deudas debera coincidir con el mismo concepto del
balance presentado.

Se debera informar ademas:
o Evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas,

avales o garantias (bancarias, comerciales y otras).
. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.
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e Informacion concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté
implicado en el Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya
cumplido contratos. La Comision Asesora de Adjudicaciones podra solicitar
informacion ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta
econdmica, sus elementos son parte del juicio de la Administracion sobre los
oferentes, por lo que cualquier alteracion de la realidad sera causal para no
considerar apta a la firma oferente.

La Comision Asesora de Adjudicaciones identificara los elementos que surjan
de la presente documentacién que comprometen al oferente y que deberan
constar como obligaciones principales en el correspondiente contrato.

El incumplimiento de la presentacion de la informacion solicitada
precedentemente, o hacerlo en forma incompleta, sera motivo suficiente para
rechazar la oferta.

INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos 0 mas empresas deberan cumplir
los siguientes requisitos:

o Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separado la
informacion requerida.

. La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados
de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

e Uno de los miembros del consorcio sera designado como representante del
mismo.

La designacidn del representante sera acreditada por poder otorgado por
todos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si
correspondiera.

e El representante del consorcio estara autorizado para asumir compromisos y
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa
ejecucion del contrato. Los pagos se haran por la Administracion
exclusivamente a través del representante.

o Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o
carta intencion, donde todas las empresas que integren el consorcio deberan
responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones

9
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asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del contrato, de acuerdo a
los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacion del principio de buena
fe en la ejecucion contractual. La responsabilidad solidaria constara
expresamente en la autorizacién, asi como en la Carta de Oferta
(FORMULARIO N° 5), se hara constar:

denominacién

domicilio, teléfono y fax
participacion de cada empresa
administracion y representacion
representante técnico
declaracion de solidaridad

48. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO
DE FONDOS

Se debera incluir en la oferta un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT),
congruente con el plazo de ejecucion previsto para la obra, personal a ocupar y
equipo disponible.

Se hara una descripcidon pormenorizada de dicho Plan que incluira los
procedimientos constructivos de los rubros esenciales de la obra.

Se agregara un Plan de Avance de Obra mediante un diagrama de barras, con
el avance porcentual mensual de todos los rubros del Contrato.

En la Propuesta Econdmica se incluira un Preventivo de Flujo de Fondos (PFF)
por rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales mensuales,
necesario para la ejecucion del mencionado Plan de Avance y que cumpla con
los porcentajes limites indicados para los puntos de control (plazos parciales)
que se indican:

Avance  1°tercio plazo 2° tercio plazo Final plazo
Maximo 40 % 75 % 100 %
Minimo 30 % 60 % 100 %

El Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) debe ser incluido en la Carpeta N° 2:
“Propuesta Econdémica”.

5. ARTICULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

10
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Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante
legal, redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo
dispuesto por el articulo 63 del TOCAF.

. ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constara de los siguientes documentos:

a) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de
contratacion, con todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas -
anexos y en el presente pliego particular de condiciones.

b) La documentacion solicitada en el item 1.4.

c) La documentacion solicitada en el item 1.9.

. ARTICULO 7°.- COTIZACION

71. FORMAY CONDICIONES DE COTIZACION

Se cotizara de acuerdo al Formulario de oferta que incluye por rubros:
unidades, metrajes, precios unitarios, precios totales y monto imponible
(FORMULARIO 6).

El monto imponible minimo es el que se corresponde con el "J" que se observa
en la tabla de coeficientes paramétricos en la Seccién 3.12 "Formas de Pago y
Variaciones de Costo"; si en la propuesta econdémica existe algun valor de J
inferior al de la mencionada tabla para el rubro correspondiente, la propuesta
sera rechazada.

Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que
prevaleceran en caso de discrepancia entre ambos valores.

a) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

b) Preventivo de flujo de fondos.

Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La
comparacion de las ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha
moneda.

Aquellas propuestas que no se ajusten a estas y demas disposiciones del PCP
seran rechazadas.

7.2. DISCREPANCIAS

11
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Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,
valdra lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras,
valdra la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo
maximo de dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias
que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme a lo
establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3. ACTUALIZACION DE PRECIOS
Ver Seccion lll, item 3.12 "Formas de Pago y Variaciones de Costo".
74. TRIBUTOS

Todos los tributos que se generen al contratista por el cumplimiento del
contrato, vigentes 20 (veinte) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas,
se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente
al impuesto al valor agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el oferente no
deje constancia expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor
agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones
de la alicuota del referido impuesto seran reconocidos en todos los casos
por el Estado, a favor del contratista o de la Administracion, segun
correspondiera.

7.5. NOTADE DESCUENTO

Se aceptara nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos
los rubros de la licitacion, conforme al FORMULARIO N°7.

No se aceptaran notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos.

. ARTICULO 8°.- PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 180
(ciento ochenta) dias calendario a contar desde el dia siguiente del
correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar

12
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dicho plazo, el Contratante ya se hubiera expedido respecto a ellas. El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al oferente a no
ser que medie notificacidon escrita al Contratante manifestando su decision de
retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento de esta ultima en el término de 10
(diez) dias calendario.

ARTICULO 9.- PRESENTACION DE OFERTAS

El dia de la apertura de las ofertas, se debera presentar:
9.1. CARPETAS

Las ofertas firmadas por titular o representante, deberan ser enviadas en sobre
cerrado hasta el dia y hora de la apertura de ofertas, a la Direccion de
Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle Florencio
Sanchez 158, ciudad de Canelones. Las propuestas seran presentadas por
escrito en papel membretado. Sus hojas estaran numeradas correlativamente
y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder. Se presentaran en
sobre cerrado, con tres copias en papel simple inicialadas, y respaldo
magnético en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios.

En la parte exterior del sobre constara: nombre del oferente, nimero de la
licitacién y que no debe ser abierto antes del dia y hora fijados para la apertura.

Dentro del sobre la oferta sera colocada en dos carpetas:

La Carpeta N° 1, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacion,
tendra la inscripcion: “Antecedentes de la empresa“ y contendra toda la
informacion solicitada en el articulo 4 . Si el oferente fuera un Consorcio de
empresas se debera tener en cuenta las indicaciones en dicho articulo.

La Carpeta N° 2, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacion,
tendra la inscripcidén “Propuesta Econdémica “.

La propuesta econdmica constara de: Carta de oferta (FORMULARIO 5).
Formulario de oferta que incluye por rubros: unidades, metrajes, precios
unitarios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).

El monto imponible minimo es el que se corresponde con el "J" que se observa

en la tabla de coeficientes paramétricos en la Seccion lll, item 3.12 "Formas de
Pago y Variaciones de Costo"; si en la propuesta econdmica existe algun valor
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de J inferior al de la mencionada tabla para el rubro correspondiente, la
propuesta sera rechazada.

Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que
prevaleceran en caso de discrepancia entre ambos valores.

Resumen de oferta (FORMULARIO 7). Preventivo de flujo de fondos

Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La
comparacion de las ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha
moneda.

La carpeta N°3 con la documentacion indicada en los items 1.9.2, 1.9.3 y 1.9.4:
9.2. CERTIFICADO HABILITANTE

Certificado habilitante para ofertar, expedido por el RNEOP, conforme a lo
establecido en el item 1.4.

9.3. ENTREGA

Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a
dichos efectos en este articulo, no participara en la presente Licitacion, no
responsabilizandose la Intendencia de Canelones por dicha accion.

ARTICULO 10.-RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberan ser

entregadas hasta la hora 12:30 del dia de la apertura de ofertas,
a la Direccion de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones en
sobre cerrado: a la direccion Florencio Sanchez 158, ciudad de Canelones.

La apertura de ofertas se hara el dia 18 de diciembre de 2019 a la hora 13:00
en la Sala de Actos de la Direcciéon de Recursos Materiales de la Intendencia
de Canelones, sita en calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.
Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas,
pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular
manifestaciones, aclaraciones que deseen.

El Escribano actuante labrara un Acta de la apertura, la que sera rubricada por
los representantes de la IDC y por los oferentes que deseen hacerlo.

ARTICULO 11°.- EVALUACION DE OFERTAS
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La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios

de evaluacion y su correspondiente ponderacion.
La IDC calificara los Antecedentes y las Ofertas Econdmicas por separado de
cada Licitante de acuerdo al siguiente procedimiento:

Calificacion Antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las

propuestas calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para

lo cual se valoraran los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los

puntajes maximos indicados:

Se evaluara:

1) Personal técnico y semi técnico propuesto..............cccuuu.eee. max 10 ptos
2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los

trab@JOS. ..o max 20 ptos
3) Antecedentes en obras similares a la licitada....................... max 40 ptos
4) Situacién y capacidad econdémico financiera........................ max 30 ptos
T O T AL . max 100 ptos

Las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un minimo de setenta (70)
puntos o no iguale el sesenta (60) por ciento del valor maximo que le
corresponda a cada item, seran rechazadas.

Ca=C/Cmx 100

Donde:

C: calificacion del oferente evaluado

Cm: mayor calificacién de las propuestas

Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado

Calificacion Economica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas
por su puntaje en la Calificacion de Antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es: Ce= Pm/P x 100
Donde:

P: Precio del oferente calificado

Pm: menor precio ofertado

Ce: Calificacion econémica del oferente evaluado
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Calificacion Final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra
mediante la aplicacién de la siguiente formula:

Cf=0,3xCa+0,7 xCe

Donde:

Cf: Calificacion final

Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado
Ce: Calificacion econémica del oferente evaluado

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion a la oferta
que obtenga la mayor Calificacion Final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores 0 mayores a las indicadas.

ARTICULO 12.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA
DE CONTRATO

12.1. NOTIFICACION

Una vez dictado el acto de adjudicacién, e intervenido el mismo por el Tribunal
de Cuentas, se notificara a todos los oferentes y previo a la firma del contrato,
se le solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los requisitos formales
que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de
contratar con el Estado.

12.2. ADJUDICACION

La Intendencia de Canelones adjudicara la licitacion a la empresa cuya oferta
se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente
licitacion y cuyo monto de comparacion haya sido evaluado como el mas
conveniente para sus intereses y necesidades del servicio, apreciando el
dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones.

La presentacion de las propuestas no dara ningun derecho a los proponentes,
pudiendo la Intendencia de Canelones adjudicar la propuesta mas
conveniente, declarar desierta o rechazar todas las ofertas presentadas.

12.3. EXIGENCIAS AL ADJUDICATARIO

Se verificara en el RUPE la inscripcidon de los oferentes en dicho Registro, asi

como la informacién que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia
de elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun
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corresponda. A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte
seleccionado, debera haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal
como surge de la Guia para Proveedores del RUPE, a la cual podra

acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu
Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicacioén, el proveedor que resulte
adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez
dictado el acto, la Administracion otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de
la Notificacién de la Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado,
bajo apercibimiento de adjudicar el lamado al siguiente mejor oferente en caso
de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso
el mismo debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y, en
caso de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

ARTICULO 13.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40%
del tope de la licitacion abreviada establecido ($3.766.000), el adjudicatario
debera constituir una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.

2.- El adjudicatario constituira la garantia en la Direccion de Recursos
Financieros de la Intendencia de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o
valores publicos, fianza o aval bancario, o péliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de
cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucion de
la garantia.

4.- La devolucion de dicha garantia se efectuara una vez se haya dado
cumplimiento a las obligaciones asumidas.

14. ARTICULO 14°.- CONTRATO — CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO
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14.1. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR

El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de notificado de la adjudicacion de
la obra, previamente a la firma del contrato respectivo, debera
suministrar la siguiente documentacion:

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si corresponde, por un monto
equivalente al 5 (cinco) por ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas.

Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s 100.000
(cien mil) dolares estadounidenses, el que debera estar operativo al inicio de
las obras.

Actualizacién del Plan de Desarrollo de los Trabajos y el Preventivo de Flujo de
Fondos, que quedaran agregados al contrato.

14.2. PAGO

El pago, se efectuara previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados
vigentes de BPS y DGI y demas documentacién y formalidades indicadas en la
Seccidn lll, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

14.3. FONDOS

El pago de la obra se podra financiar con fondos propios de la Intendencia de
Canelones, o con fondos aprobados por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de Presidencia de la Republica.

ARTICULO 15°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se
efectuaran via e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta cuatro dias
habiles antes de la fecha prevista para la presentacion de las propuestas.

Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la recepcion de ofertas,

seran publicadas en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra publicado el
llamado www.comprasestatales.gub.uy .

ARTICULO 16°.- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION

18



INTENDENCIA DE CANELONES — DIRECCION GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACION DE TRATAMIENTOS ASFALTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PASO CARRASCO,
CIUDAD DE LA COSTA, NICOLICH, SALINAS, PARQUE DEL PLATA, ATLANTIDA, LA FLORESTA Y SOCA DEL
DEPARTAMENTO DE CANELONES.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web
en www.comprasestatales.gub.uy.

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de
todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que
rigen la presente Licitacion.
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SECCION Il - FORMULARIOS DE LA OFERTA
1 FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER (NO EXIGIBLE)

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a.............. (nombre dell/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ......... NO.iiie para que en mi/nuestro nombre y
representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de
la Intendencia de ..... , enrelacidon con cualquier licitacién en tramite o que se efectie en el futuro en
dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el
acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
Interponer todo tipo de recursos.

9) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la
Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de
estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita del presente, el que
se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las
cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencién del Escribano......... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los
firmantes, vigencia de los cargos).

En caso de ser sociedad anénima, decreto que autoriza su funcionamiento.

En caso de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.
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2 FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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3 FORMULARIO N° 3

Formulario N° 3a: Experiencia en la construccion de obras similares a la que se licita, en los
ultimos 5 anos.

FORMULARIO N° 3a
Obra Contratante | Pav. Hormigon Mezcla  [Tratam.Bitum| Bases Horm. Otros Periodo de| Monto de Contrato ¢/
m? Asfaltica m? m? Estruct. Ejecucion | Ampl.

Total

Formulario N° 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los ultimos 5 afios,
similares o no.

FORMULARIO N° 3b
Obra Pav. Hormigén Mezcla Asféltica Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Periodo de
m2 ton m2 m3 md Ejecucion

Total

Formulario N° 3c: Experiencia en la construccion de obras civiles en general en los ultimos 5 aios.

FORMULARIO N° 3c
Obra Contratante Tipo de Obra Monto Fecha Recepcion |::echa prev.
uss iniciacion Provisoria  fterminacion

Monto en Ddlares Basicos de Contrato

Formulario N° 3d: Obras en construccién y compromisos contractuales para los préximos 4 aios.

FORMULARIO N° 3d
Obra Contratante Tipo de Obra Monto Fecha I::echa prev.
uss iniciacion erminacion
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4 FORMULARIO N° 4a

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitacion...................... de........... para............
Empresa:......ccccooeeeene.
MAQUINA | CODIGO |DENOMINACION| MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA | CAPACIDAD ESTADO | ubicacion | OBSERVACIONES

FORMULARIO N° 4b

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Licitacion...................... de........... para............
Empresa.........ccceee.
MAQUINA CODIGO | DENOMINACION| MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicacion | OBSERVACIONES

5 FORMULARIO N° 5
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................
(domicilio, numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de
la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara
conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y numeros por cada
uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de
$ ... (pesos) con |L.V.A. y Leyes Sociales incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

b) Monto imponible.
Saluda a usted atentamente, Firma del Contratista o
Representante Legal
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6 FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE
METRAJES

PRECIO | PRECIO | MONTO
RUBRO | DENOMINACION UNIDAD | METRAJE  |ynTario | TOTAL IMPONIBLE
SUBTOTAL $
p2% IMPUESTO VALOR AGREGADO $
APORTES POR LEYES SOCIALES (0,718 x Monto Imponible) $
TOTAL (En $) OBRAS
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7 FORMULARIO N° 7
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE NOTAS DE DESCUENTO:

INTENDENCIA DE CANELONES LICITACION N°
OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1 VALORES SIN DESCUENTO

MONTO OFERTA BASICA SIN [ J—
IVA

MONTO OFERTA BASICA CON IVA [ —
MONTO IMPONIBLE [ —
LEYES SOCIALES [ J—
MONTO OFERTA BASICA CON IVA Y LEYES SOCIALES $ e

2 VALORES CON DESCUENTO

DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%) [ J—
DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%) $ - MONTO
OFERTA BASICA SIN IVA CON DESCUENTO [ J—
MONTO OFERTA BASICA CON IVA CON DESCUENTO $ - MONTO
IMPONIBLE CON DESCUENTO [ J—
LEYES SOCIALES CON DESCUENTO [ — MONTO
OFERTA BASICA C/ IVA Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO $ e
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NOTA DE DESCUENTO

LICITACION N°

OBRA

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......... Licitacion N°...., la
Empresa ofrece un descuento de........ % (coveenes por ciento) sobre todos los
precios unitarios cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de §$......... (pesos
uruguayos.......... ); O sea

$o (pesos uruguayos .......... ) con IVA incluido.

Ofrecemos ademas un descuento de......% (............ por ciento) sobre el Monto
Imponible cotizado, significando un total para el Monto Imponible de §..................
(pesos uruguayos................. ).

Con los descuentos arriba expresados resulta un total de §$..................... (pesos
uruguayos ............... ) con IVA 'y Leyes Sociales incluidos.
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8 FORMULARIO N° 8
ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:

Llamado a Licitacion N°

A: Sres.
INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideracion:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion de
referencia, cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la
institucion que firma la carta) tiene concedida y abierta a favor de la empresa
(nombre de la empresa oferente) una linea de crédito por el monto de
DOLARES ESTADOUNIDENSES............ (poner monto de la linea de crédito
en letras y numeros), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados para firmar por y en nombre
de BANCO (nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........ (en calidad de)
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9 FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA

Aval Bancario Lugar y fecha.........
Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
exclusion de la firma.......... por la suma de §$..... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 180 dias hasta la presentaciéon de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente
la intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la
INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
.......... ,calle ........... N° ..........

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha
certificacion debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantia de que se trata. En caso de
tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F °© y L ° de
inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza
su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar
dicho poder y la vigencia del mismo.



INTENDENCIA DE CANELONES — DIRECCION GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACION DE TRATAMIENTOS ASFALTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PASO CARRASCO, CIUDAD DE
LA COSTA, NICOLICH, SALINAS, PARQUE DEL PLATA, ATLANTIDA, LA FLORESTA'Y SOCA DEL DEPARTAMENTO DE
CANELONES.

10 FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Aval Bancario Lugar y fecha.........
Sr. Intendente. Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
exclusion de la firma.......... porlasumade$...... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o
trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA el importe garantizado,
sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de entrega.
Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento
en ... ,calle ........... N° ..........

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto
de la garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano
actuante debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de
constitucion, N°, F °y L ° de inscripcion en el Registro Publico y General de
Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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11 FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el dia............ POR UNA PARTE: EI
Intendente de Canelones, en representaciéon de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de

Canelones y POR LA OTRA PARTE: el sefor......... , en nombre vy
representacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en Montevideo,
calle........ccooo...... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llam¢ a la
Licitacion

Publica N°... para la ejecucion de la Obra...del Departamento ........... ; 1) Por
Resolucién de fecha ... se adjudico la Obra de
referencia a la EMPresa .....ooooveiiiiiiee e Dicha

obra forma parte de Plan Quinquenal de Obras 2016-2020.

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada.
Todo se regira por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la
construccion de la Obra con todos los documentos mencionados en la Seccion |
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3.  (DOCUMENTOS QUE
SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa........cccc...........
para la ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean
impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra. --—-------—-----—-

TERCERO - PRECIO: EIl precio de la Obra objeto es de $........... (PESOS
URUGUAYOS) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio
resulta de aplicar a los metrajes indicados en el Pliego de Especificaciones
Particulares los precios unitarios que se indican a continuacion: RUBROS
(denominacion 'y precio unitario de cada rubro).

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes
Sociales que corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $..........
(PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores que la
superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regira lo escrito en numeral 1.16 de
la Seccién I (Especificaciones
Generales).

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de 24 meses. Este
plazo sera contado a partir de la fecha de inicio, instrumentado de acuerdo
a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio
se realizara mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra
realizada, dentro de los 60 (sesenta) dias calendario siguientes al mes de
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realizacion de los trabajos y en un todo de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizaran en la misma
moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir PESOS URUGUAYOQS, en la
Intendencia de Canelones

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el
equipo necesario que la Intendencia Municipal de Canelones considere
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado
por aquella Intendencia para cada caso y comenzara a contarse 48 horas
después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda
modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de la
Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avance de
Obra presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relacion
con dicho Plan, el contratista debera tener en cuenta que el no cumplimiento
del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la
Administracion a la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el
Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé6 garantia de
cumplimiento de contrato mediante.........................

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presenté el certificado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en
la Ley No0.16170 Art.663 y ss. vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse
mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se
efectuara un descuento del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de
garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se establece en el
Pliego de Especificaciones Particulares.---—--------

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral.
Los contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones
convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de
cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.-----------—----

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de Ila
Intendencia de Canelones, efectuaran la inspeccion de las obras y / o de los
centros de produccién todas las veces que lo estimen conveniente,
obligandose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en la clausula 1.63 del P.E.P. ---
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DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omision o realizacion de
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a
lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los
establecidos como suyos en el encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del
Pais a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este
convenio.

PARA CONSTANCIA vy previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicado.
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SECCION Il - CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATO
1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste en la rehabilitacion de aproximadamente 12000 m2 de tratamientos
asfalticos ejecutando la remocion de tratamientos en mal estado y realizando una
nueva capa de rodadura.

2. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y JORNADA LABORAL

El plazo de ejecucion de la obra sera de 24 meses, contados a partir de la fecha
del inicio de las obras.

La jornada de labor sera de ocho horas de lunes a sabados.

El Contratista podra incrementar con la previa autorizaciéon de la Administracion
la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay interés en aumentar
el horario de trabajo y si esta en condiciones de atender la Direccion de las mismas
en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran
de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que
se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

3. DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACION DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de
la INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecucion de las obras y
sera la Unica autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por
escrito al Contratista y en la aprobacién de la certificacion para los pagos,
responsable de supervisar la ejecucion de las obras y de administrar el Contrato.

El Director de obra, después de notificar al Contratista, podra delegar en otra
persona cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones.

La actuacion del DO no exime al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecucion de las obras, conforme a las reglas del arte.

La DO y los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendran en todo momento
libre acceso a la obra, laboratorio, obradores y canteras donde se extraigan
materiales destinados a la obra.

El Contratista o su representante presenciaran las inspecciones que se hagan a
las obras, siempre que la DO asi lo exija.

4. ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran en el orden que disponga el Director de Obra y en las ubicaciones
que este disponga en el dia a dia dentro del area definida en la Seccién 1 Articulo 3.

5. LIBRO DE OBRA
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Se llevara un libro de obra duplicado, que estara ubicado en la Oficina del
Contratante, donde se anotaran diariamente por ambas partes las principales
novedades de la obra, incluso las solicitudes y la aprobacidon o rechazo, de los
ensayos exigidos por las especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones
(SECCION IV-4.2).

6. ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendran validez cuando sean
ejecutadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del
aparato emisor del envio, a partir del dia habil siguiente a la emisién.

Durante la ejecucion de las obras, mas el periodo de conservacién correspondiente,
el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes
de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obras y de las cuales
dara recibo el Contratista. Este estara obligado a dar cumplimiento a las mismas
aunque no esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por ejecutar una Orden de Servicio,
comunicara al Director de Obra dentro de un plazo no mayor a 7 dias, quien la elevara
informada a su superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entendera por aceptada
la decisién del Director de Obra y no le sera admitido reclamacién posterior por
tal concepto.

El incumplimiento de una orden de servicio dara lugar a la aplicacion de una multa de
$

5.000 (pesos uruguayos cinco mil) por diay por orden incumplida. Estas multas,
reajustadas por costo de vida, se descontaran de los certificados de obra.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas del arte.

Debera cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamacion por escrito al
Director de Obra.

7. SEGUROS
El Contratista debera contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro

sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de
obras, de acuerdo a la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989.

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra dafios
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecucioén de las obras, por
una cantidad de u$s 100.000 (cien mil dolares estadounidenses), el que debera estar
vigente al inicio de las obras.

8. INICIO DE LAS OBRAS

Las obras deberan iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
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notificacién al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente.
El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara dicho inicio.

El Contratista debera poner a disposicion del Director de la Obra, el personal,
los instrumentos, utiles y materiales necesarios para el caso de ser necesario el
replanteo de las obras, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste
haberse verificado esta operacidon con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operacion se hubieran formulado.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el
otro en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en ausencia de éste,
levantandose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos del replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que
se efectuen en el curso de los trabajos, seran de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las referencias que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

9. SUBCONTRATOS

El Contratante podra subcontratar, si cuenta con la autorizacion del Director de
Obras, una o mas partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10%
(diez por ciento) del monto del contrato.

El Contratista debera informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en
la obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta
con impuestos y leyes sociales incluidas.

El porcentaje total de subcontratos no podra superar el 25% (veinticinco por ciento)
del monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.

La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratante con el
Comitente.

10. CUADRO DE METRAJES

Trabajo Descripcion Unidad cantidad
A Rehabilitacion de tratamientos tipo | (simple area < 500m2) M2 4000
B Rehabilitacion de tratamientos tipo Il (simple area > 500m2) M2 2000
C Rehabilitacion de tratamientos tipo Il (doble drea < 500m?2) M2 4000
D Rehabilitacién de tratamientos tipo IV (doble area > 500m2) M2 2000

A su vez los trabajos antes mencionados se componen de los siguientes rubros:

Trabajo A:
Grupo Rubro Descripcion de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 | Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacion m? 4000
Vi 112 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple m? 4000
Vil 132 | Base granular CBR> 80% m3 200
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Vil 138 | Escarificado, conformacién y compactacién base m3 400
IX 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 60
CXXXIV 2130 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas | m3 8
CXXXIV 2131 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 5.2
LXXXIX 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) | global 10%
Trabajo B:
Grupo Rubro Descripcion de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m? 2000
Vi 112 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple m? 2000
Vil 132 | Base granular CBR> 80% m3 100
Vil 138 | Escarificado, conformacion y compactacién base m3 200
IX 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 30
CXXXIV 2130 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas | m® 4
CXXXIV 2131 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 2.6
LXXXIX 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) | global 10%
Trabajo C:
Grupo Rubro Descripcion de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m? 4000
Vi 113 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble m? 4000
VI 114 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de sellado m2 4000
Vil 132 | Base granular CBR> 80% m3 200
VI 138 | Escarificado, conformacioén y compactacion base m3 400
IX 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 60
CXXXIV 2130 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas | m3 8
CXXXIV 2131 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 5.2
LXXXIX 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) | global 10%
Trabajo D:
Grupo Rubro Descripcion de los rubros de Contrato Unidad cantidad
VI 111 | Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacion m? 2000
Vi 113 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble m? 2000
VI 114 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de sellado m2 2000
Vil 132 | Base granular CBR> 80% m3 100
Vi 138 | Escarificado, conformacion y compactacién base m3 200
IX 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 30
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CXXXIV 2130 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas | m3 4
CXXXIV 2131 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 2.6
LXXXIX 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) | global 10%

11. MODIFICACION DE LOS METRAJES.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenaran aumentos en ellas,
el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba
del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante, siempre que el importe
de los aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato.
Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes, se
usara el precio unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las
modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de
los trabajos correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del
Cuadro de metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision
del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. El Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de
los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista a
una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional a
los aumentos dispuestos.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones
o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios
que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose sin embargo, los
materiales acopiados que fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia
de esa disminucion de obras, los que quedaran en poder del Contratante.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean
convenientes para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo
del Contratista y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su
aprobacion.

En ningun caso los aumentos podran exceder el 100% (cien por ciento) del objeto
del contrato.

12. FORMA DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO.
Los pagos se tramitaran por certificados mensuales que sera elaborado a los
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precios unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los
10 primeros dias del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos para aprobacion
por el Director de la Obra.

El Director de la Obra elevara el certificado a la Direccion General de Obras junto con
un informe en que conste la situacion de la obra respecto a los plazos parciales.

Sera obligacién del Contratista presentar en la Direccion General de Obras en los 3
(tres) primeros dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de
liquidacion de los aportes al Banco de Prevision Social, con la firma del Director de
Obra. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado
seran descontadas de los certificados correspondientes.

Cada certificado serd luego afectado en la Intendencia de Canelones con los
indices resultantes de las férmulas paramétricas y procesado luego para su pago,
el que se producira a los 60 dias de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizaran en moneda nacional en la Intendencia
de Canelones, con domicilio en calle Tomas Berreta N° 370 de la ciudad de
Canelones.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P = PO * Ka*(1+i)' —
(1+io)!

y las diferencias que correspondera liquidar en primera instancia seran:
PO*(Ka*((1+i) '/(1+i0) ' )-1)
En cuya formula:

Ka =coeficiente de actualizacion de los rubros que integran PO;

PO =liquidacion a precios de licitacién de la obra considerada;

| = tasa de interés anual en moneda nacional, determinada como promedio aritmético de
las tasas de interés promedio calculadas por el BCU, correspondiente al periodo que
figura en el boletin de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Publicas aplicable al
certificado del mes que se hayan ejecutado las obras que se liquidan;

t = plazo de pago de la obra ejecutada;

i0 = tasa de interés activa anual en moneda nacional, determinada como promedio
aritmético de las tasas de interés promedio calculadas por el BCU, que figura en el boletin
de la DNV del Ministerio de Transporte y Obras Publicas inmediato anterior al mes de
apertura de la licitacion;

Siendo:

Ka=j*J/J0 +v*CV/CVO +d*D’/D'0+ m*M/MO

doénde:
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j =Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

J = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el periodo
de ejecucién de la obra que se liquida. El importe promedio se entiende ponderado
respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el periodo, segun
las normas que fijan las retribuciones salariales aun cuando se homologuen o publiquen
con fecha posterior.

JO = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 (diez) dias antes
de la fecha de la licitacion. A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se
tomara como jornal basico (JO) el que en definitiva corresponda a aplicar en ese momento,
segun las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen
o publiquen con fecha posterior.

v = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.
CV = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del mes
anterior al del periodo de ejecucién de las obras que se liquidan.

CVO0 = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del
penultimo mes anterior al de apertura de la licitacion.

El calculo de la variacidon del término CV para el caso de no contarse con el indice de
precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se sustituira por el que surge de
la cotizacion del délar estadounidense Interbancario vendedor del Banco Central del
Uruguay. El valor base para este ajuste sera la cotizacion de dicha divisa 10 (diez) dias
antes de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio
del periodo de ejecucion de las obras.

M= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

M/Mo=% Qn*Qn/QnO

gn = Peso relativo asignado a cada material “n” en el total de materiales correspondientes
en el grupo de rubros "a".

QnO0 = Costo unitario del material n que figura en el Boletin publicado por la apertura de la
licitacion

Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucion de la obra
que se liquida.

D = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y reparacion de
equipos.

D'= Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construccion
importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

D'0 = Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada del
Boletin publicado por la Direccién Nacional de Vialidad.

Para la determinacién de los indices D'y D'0 se tendra en cuenta el valor de las divisas de
importacion incrementado con los costos inherentes a la gestidn, transporte y despacho
de mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes:
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Costo Délar Fuel Cem. Ae.
Grupo | Rubro | Jornal (_:Ie e Material | Gas oil oil Portland Hierro | Petreo | Asfalto | Explosivos | Cubiertas
vida S
Vi 111 22,00 | 19,00 | 22,00 | 37,00 | 83,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
\'] 112 22,00 | 19,00 | 22,00 37,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Vi 113 22,00 | 19,00 | 22,00 | 37,00 | 83,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
\'] 114 22,00 | 19,00 | 22,00 37,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
VII 132 16,00 | 21,00 [ 27,00 36,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Vil 138 16,00 [ 21,00 | 27,00 | 36,00 | 91,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
IX 211 16,00 | 20,00 | 31,00 33,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 13,00
CXXXIV | 2130 1,00 1,00 1,00 97,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 2,00
CXXXIV | 2131 1,00 1,00 1,00 97,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 2,00
LXXXIX | 1302 100

Se tomara como mes base de la licitacion con su respectivo boletin mensual expedido por
la D.N.V el ultimo boletin que esté visible en la pagina web del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas el dia de la apertura de las ofertas (apertura del sobre N° 1).

13. REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicara una retencion del 2% (dos por ciento) por concepto de
refuerzo de garantia. La devolucion de dichas retenciones se efectuara cuando sean
recibidas provisoriamente las obras correspondientes a la liquidacion afectada por la
retencion.

Dicha devolucion, si correspondiera, se hara por los mismos importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningun tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantia podran sustituirse mediante:

Depdsito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, Bonos del Tesoro en dolares
estadounidenses, pdliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado
(en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dolares estadounidenses) en todos los
casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el periodo de responsabilidad por defectos, podra resolver
discrecionalmente extender la retencion de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) de las
garantias constituidas, hasta la Recepcion Definitiva de las obras en cuestion.

14. CONTROL DE LAS LEYES SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del
Contratante.

La inscripciéon de la obra en el BPS la debe realizar el adjudicatario en forma presencial,
para lo que la Intendencia le proporcionara toda la documentacion necesaria.
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Para el control y pago de las Leyes Sociales el Contratista, luego de presentar las planillas
de liquidacion de jornales en el BPS, realizara tres copias de las mismas y las entregara
en la IDC para el tramite del pago, firmadas por el Ingeniero Residente y conformadas por
el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el inicio
del plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado segun
ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion
de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la
Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias
para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante resolvera en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, segun resulte de
las planillas de declaracién de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de
los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentaciéon en tiempo y forma de las planillas seran
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la suma
del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS (contratistas y
subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por
el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta
suma sera llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en
cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Contratante se exonera el
aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para la
Administracion el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El ultimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratacién, y que el Contratista declare
que no tiene nada que reclamarle por ningun concepto.

15. CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro del agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, visible al transito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.
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Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais y con todos los estatutos e
instrucciones contenidos en ellas, asi como cualquier enmienda que se haga a las mismas
durante el periodo de ejecucion de las obras.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del
derecho laboral.

La contratacion de obreros no especializados se hara segun lo dispuesto en la Ley
N°18.516 y Decreto N° 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligacién de contratar para las obras, un minimo de un 5% (cinco
por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que
se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados
y Liberados, Art. 14° Ley N°17.897 del 14/09/05.

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacién que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion
laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la pdliza contra
accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad social, como condicién previa al
pago de los servicios prestados. Las empresas deberan aportar en caso de serles
solicitados por el DO, los datos de los trabajadores afectados a la contratacion.

El Contratante podra retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa de acuerdo al Decreto 475/005 del
14/11/05.

El Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construccién (Decretos N° 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infraccion a las normas sobre Laudos
o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria de la
Construccion, debera dar cuenta a la Inspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

16. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
de Canelones y/o terceros; respondera en todos los casos directamente ante la IC y/o
terceros de los dafos producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la
ejecucion de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando
entendido que por ello no tendra derecho a pedir compensacion alguna.

17. TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen
en el camino hacia él sufran dafo o desperfecto a causa del trafico producido por el
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Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular debera escoger trayectos,
elegir y usar vehiculos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el transito
extraordinario que inevitablemente se producira al tener que desplazar equipos vy
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca dano ni desperfecto innecesario a
dichas vias publicas y puentes.

18. LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar los
materiales de construccion sobrantes y retirar de la obra los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.

19. SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los
distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u otros
servicios publicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el unico
responsable por cualquier dano que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaucion y asumira los gastos de reparacion.

20.IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones
Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de
la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.

Las Ordenes de Servicio emitidas incumplidas, relativas a cuestiones del medio ambiente,

seran penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) diarios, hasta
que sean solucionadas.

21.SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista sefializard adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el dia y la noche.

Cuando corresponda se sefalizaran los desvios, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Rigen la Norma de Sefalizacion de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para senalizacion Vial transitoria.

22.MULTAS Y SANCIONES
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Seran de aplicacién, ademas de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que surjan
de las normas aplicables a la contratacién (numeral 1.4).

El importe de las multas podra ser descontado de los certificados de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones indicadas a
continuacion. Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Seccién1, respecto del PFF correspondiente al PDT vigente y elaborado a precios basicos
del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista
una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra
acumulado que debid haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sélo se
aplicara si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento) del
monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico. El
Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generara una multa de $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil) por
dia calendario de atraso. Esta multa se ajustara con la relacion CV/CVo de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en
el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerara una deuda pendiente del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas
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excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (RNEOP).
Comunicacion a la empresa otorgante de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
Apercibimiento del Contratista.

Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada
una penalizacion, sera pasible de la aplicacién de una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos
cinco mil) por dia de incumplimiento.

Todas las multas seran ajustadas con la relaciéon CV/CVO0 de las paramétricas.

Todo incumplimiento, conducta y desempefo destacable del Contratista o de los
subcontratistas, se registrara en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevara el Contratante, y seran considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
subcontratista en los llamados que efectue.

23.FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que
le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento
de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
que verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.
Se incluyen:
a) Guerra, estado de beligerancia, invasién, guerra civil, revolucion, rebelidn,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.
b) Huelgas.
c) Confiscaciones, expropiaciones, danos o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.
d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

24.INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS
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Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, o
del Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de
ejecucion, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran
razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones
durante la ejecucion del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacién se hara en base a la
siguiente formula:

| = M.Dp.G/D

Se entendera:

| = monto de la indemnizacion;

M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido
el perjuicio

D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones
operadas a la fecha de producido el perijuicio;

Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero de dias calendario de aumento
de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se
tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.
Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra,
de acuerdo al plan de Avance aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar
del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista

25.RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes

Ccasos:

Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En
este caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra
negociar un nuevo precio.

Cuando la reducciéon o supresion de la obra exceda el 25% del monto total
del contrato.

Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por Ia
Administracién exceda de 1/3 del plazo contractual.

Cuando se exceda el plazo fijjado para el inicio de las obras en un 30% del
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plazo total de la obra (con un maximo de seis meses).

En el caso previsto en el numeral 3.25.1 de esta clausula la rescision operara
sin derecho a indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 3.25.2, 3.25.3 y 3.25.4 se aplicara, a los fines de la
determinacién de la indemnizacion, la siguiente formula:

|I= S*M*G/P

Donde:

| = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prérrogas que
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la

rescision. P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administraciéon y
beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias
calendario.

La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra
ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula 3.24
(Indemnizaciones por suspension de las obras).

26. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas,
hara exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara
derecho a la Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un
tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administracion, en caso de rescision de contrato,
podra ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas
afectadas a la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no
efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta
del Contratista.

27.LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo
el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las
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obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras
limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste
en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista

28. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras estan terminadas, solicitara al Contratante
la recepcién provisoria de la obra.

Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante,
informando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. El Contratante, si no tiene observacion que hacer,
las dara por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de responsabilidad por defectos establecido y el mantenimiento
continuo y efectivo de las obras, asi como también el plazo de 15 (quince) dias para
la devolucidn de los refuerzos de garantia mencionados.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra
lo hara constar por escrito y se lo comunicara al Contratante y al Contratista,
realizando una Orden de Servicio que contenga las instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si
de él resultase que el contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la
recepcidn provisoria.

Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracién podra declarar rescindido
el contrato con pérdida de las garantias de cumplimiento de contrato.

El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime
al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad.
Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que
acepta lo resuelto por la Direccidon de la Obra y no le sera admitida ninguna
reclamacion ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las
respectivas actas de recepcion por etapas, en tramos completos no menores al tercio
del volumen total de las obras. En tal caso, a cada tramo le correspondera el
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periodo de responsabilidad por defectos establecido.

29. PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El periodo de responsabilidad por defectos sera de 12 meses que se computaran
a partir de la fecha de la recepcién provisoria.

Durante el periodo de responsabilidad por defectos, seran de cargo del Contratista
todos los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Direccion de Obra observare omisidén, negligencia o incorreccion en el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista para mantenimiento de
las obras, se lo notificara por escrito expresando concretamente los cargos formulados
para que, en un plazo de 10 (diez) dias contados a partir de la fecha de notificacion,
proceda a normalizar la situacion. En caso de que el Contratista no efectue las
reparaciones dentro de ese plazo se la aplicara una multa de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil) por dia y por tarea, desde la fecha de vencimiento del plazo de
intimacién y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El monto de estas multas
le sera descontado al Contratista de las sumas a que fuera acreedor o de las
garantias depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

30. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo del ultimo de los periodos de responsabilidad por defectos,
se procedera a la recepcion definitiva con las mismas formalidades indicadas para
las recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado se daran
por recibidas, labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacién final de
los trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio
emitidas, hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las
garantias al contratista, previa deduccion de las multas en que hubiera incurrido y
siempre que contra €él no exista reclamaciéon alguna por dafos y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de
jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcién
definitiva correspondiente a la ultima etapa de la obra.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante.

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844 del
Cadigo Civil.

31. ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia de Canelones y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico, durante la ejecucion
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de las obras o que se susciten durante el plazo de garantia y de conservacion de
las mismas, sera resuelta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro por la Intendencia,
dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera
se solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria.

De no existir acuerdo entre los arbitros de las partes, designaran de comun acuerdo
un tercero dentro de los cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro
del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles
a contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer
la rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de
aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

32.CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecucion de las obras deberan cumplir con
las especificaciones técnicas indicadas en la SECCION |V-ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de este pliego.

El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido
aceptado previamente por la Inspeccion.

Regiran todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente
indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de
licitacion.

33.MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobacion.
Los costos que correspondan de extraccién y transporte de las muestras, seran
de cargo del Contratista.

El DO podra ordenar la ejecucion de determinados ensayos necesarios que por
cualquier causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares
oficiales o privados, cuyo costo debera ser asumido por el Contratista.



INTENDENCIA DE CANELONES — DIRECCION GENERAL DE OBRAS

OBRAS DE REHABILITACION DE TRATAMIENTOS ASFALTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PASO CARRASCO, CIUDAD DE LA
COSTA, NICOLICH, SALINAS, PARQUE DEL PLATA, ATLANTIDA, LA FLORESTA Y SOCA DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.

SECCION IV — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ver Archivo Adjunto: Definicion de los Rubros para Licitaciones de Bacheo.
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