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Obras Sanitarias del Estado

JEFATURA COMERCIAL DE ROCHA 
Pliego de Condiciones Particulares


 COMPRA DIRECTA Nº10062677
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN  BAÑOS, DUCHAS Y CAMBIADORES PARA EL ÁREA OPERATIVA DE ROCHA 

DEFINICIONES.

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas.

A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones.

T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, conforme al Decreto 150/012 y normas modificativas.

D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra.

A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación. 

M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social.
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
1. Consideraciones Generales

El contratista tendrá a su cargo la construcción de Servicios higiénicos, se debe realizar dos baños, dos duchas, y dos salas cambiadores comprendiendo la instalación de tabiques divisorios, instalación sanitaria y eléctrica, artefactos sanitarios, grifería, de acuerdo a las directivas de la presente Memoria Constructiva Particular y recaudo gráfico correspondientes. 

Los trabajos se realizarán en el predio propiedad de OSE, local de la Cuadrilla Operativa, ubicado en la calle Francisco de los Santos 97 casi calle 25 de Agosto, ciudad de Rocha.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, Pliego General de Condiciones (PCG)  y Pliego Particular de Condiciones (PCP), a los efectos de la realización de las obras mencionadas.

En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas.

Todos los materiales destinados a la construcción y reparación de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y su procedencia, y se ajustarán a las características que se detallen en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Realización de los trabajos:

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier tarea que considere mal ejecutada o no ajustada a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al contratista a reclamación alguna.

Regirá en todo lo que no contradiga las especificaciones de esta memoria, la última edición de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Todos los trabajos descriptos a continuación se verificarán en sitio, por lo que los oferentes deberán concurrir al local antes de presupuestar. Cualquier duda o no entendimiento de que y como se debe de realizar las tareas se consultarán previamente. De no ser aclaradas éstas, se deberán de regir por lo que la Dirección de Obra considere más adecuado a la solución de la tarea.

Se incluirán asimismo todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a una construcción esmerada.

Las soluciones constructivas que no estén especificadas en los recaudos, podrán ser resueltas por el contratista, previo visto bueno de la dirección de obra, o solicitadas a esta previamente.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el contratista tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo, y se lo comunicará lo antes posible al Director de Obra.

Se exigirá al contratista  el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad durante el proceso de la obra, las que se clasifican en protecciones individuales y protecciones colectivas.

Los equipos de protección individual deberán ajustarse a las normas UNIT correspondientes homologadas por Decreto 103/996 y Decreto 125/014, independientemente de lo reglamentado, y que el contratista tiene la obligación de suministrarlos sin costo a los operarios, los que serán como mínimo: Cinturón de seguridad, Guantes, Botas, Protectores visuales, Protección de cabeza, Protecciones respiratorias y Protecciones auditivas. 

Las protecciones colectivas son todos aquellos dispositivos que protegen el conjunto de los operarios y a las personas y bienes que están próximos a los límites de la obra, de los riesgos que se presentan en el proceso constructivo. Los mismos serán como mínimo: Vallado, Barreras, Barandas de seguridad, Marquesinas inclinadas para protección peatonal y vehicular, Red eléctrica y tensión de seguridad, Botiquín de obra.

Ante cualquier duda o falta de aclaración se deben aplicar, si correspondiese, las normas correspondientes:

Decreto Nº 125/014 – Seguridad e higiene en la industria de la construcción.

Decreto Nº 103/96 – Homologación de normas técnicas, relativas a salud e higiene en el trabajo.

Decreto Nº 406/988- Disposiciones reglamentarias sobre seguridad e higiene.

Decreto Nº 283/996 – Estudio y plan de Seguridad e higiene

Decreto Nº 82/996 – libro de obra

Decreto Nº 53/996 – Delegado de Obra

Decreto Nº 179/2001 – Prevención de riesgos eléctricos

Norma UNIT 433/75 – Escaleras portátiles de madera

Ley Nº 16074 – Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales

Ley Nº 15896- Norma sobre prevención de siniestros

Ley Nº 17283- Protección del Medio Ambiente
PLAZOS

El plazo máximo para el inicio de las obras es de 10 días seguidos a partir del día de enviada la orden de compra  y comunicación para el inicio de las mismas.

El plazo máximo de obra será de 60 días hábiles.
Cuaderno de obra
En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, adonde se asentarán diariamente todas las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen estado y  permanencia. 

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus visitas, indicaciones y observaciones, las que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de la misma y se dejarán saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.

Materiales

1) Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

2) En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por esta Administración. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

3) Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

4) Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de esos talleres.

Visita obligatoria al lugar de emplazamiento de las obras XE "2.2- Instalación de energía eléctrica\:"  

Sera obligatoria la visita previa al lugar de las obras, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego Particular, para obtener por sí mismo y bajo su exclusiva responsabilidad, toda  la información que pueda ser necesaria para la preparación de la oferta. El costo de esa visita será de exclusiva cuenta del oferente y la misma deberá ser coordinada dentro del plazo establecido para la realización de consultas. 
Las empresas deberán presentarse el día 16/03/20 a la hora 11:00 en la oficina Comercial 25 de Agosto 43 para realizar visita guiada.

Personal XE "2.2- Instalación de energía eléctrica\:"  
Capataz

El contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente en obra, un capataz competente, el cual deberá estar permanentemente interiorizado en el plano pliegos y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición del edificio a construirse. El capataz está autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Dirección de Obra.

Personal obrero

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la que actuara bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento considere no satisfactorio. 
Seguridad en obra

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, etc., y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservación y custodia de los bienes que se encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciación de la misma y hasta su total finalización. Esta Administración no brindará ningún servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a la obra. En caso de los bienes del Organismo, y en caso de falta y/o deterioro, estos serán repuestos en su totalidad y en su verdadero valor.

Plan de trabajo, maquinarias y materiales a afectar a las obras. XE "2.2- Instalación de energía eléctrica\:"  

La cotización se deberá acompañar del Plan de Trabajo, identificando las actividades necesarias para el total cumplimiento del objeto a contratar. 
Junto al presupuesto se debe presentar un listado de materiales y accesorios.

Del contratista XE "2.2- Instalación de energía eléctrica\:"  

El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna  manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma de realizar el contrato.

OSE, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

El contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes, que pudieran corresponder, necesarios para la ejecución de las obras objeto de la presente cotización.

Instalaciones existentes XE "2.2- Instalación de energía eléctrica\:"  

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será el único responsable por cualquier daño ocasionado por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de rotura será responsable por la reparación con los materiales adecuados pagando las multas que corresponda. En caso de ser necesarios su remoción o traslado, el contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes organismos o empresas, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Preparación de la obra
Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer el uso de la vía pública, los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos de las obras o ingreso y acopio de materiales, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista y como previo a la recepción de la obra. Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será de su exclusiva cuenta, y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de la Obra, tomando en cuenta de que el local seguirá su funcionamiento, reservándose espacios para que las actividades puedan continuarse paralelo a la obra.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra y un lugar de vestuario y baño provisorio para el personal obrero (si fuera necesario), los que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, de aceptable calidad, ejecución y seguridad. 

DESCRIPCION DE TRABAJOS

3. IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO XE "2- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO" 
El replanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de demarcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores cometidos.
Movimiento de suelos

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos  necesarios para cumplir con el nivel de piso terminado.
El Contratista deberá suministrar todo el material  requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el área de acuerdo al nivel de piso terminado, para lo cual podrá realizar todas las mediciones y  ensayos que entienda necesarios.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA XE "3- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA" 
4. Demoliciones

 XE "3.1- Demoliciones" Antes del comienzo de los trabajos de demolición, se coordinará con el director de obra, el momento indicado para su realización.

Los trabajos consisten en la demolición de muros, pilares y vigas de hierro y techo de fibrocemento.

Se incluye en los trabajos, el retiro del material de demolición fuera del predio de OSE, a excepción de aquellos que la dirección decida mantenerlos para su reutilización.

Se instalará vallas de una altura superior a los 2.00 metros y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde la construcción a demoler, de la zona de construcción en general, y en toda aquella zona que pueda representar una molestia, obstáculo o peligro para los usuarios de la vía pública, la cual contará con la iluminación apropiada, y tendrá también como fin el de impedir el acceso a la obra de personas no autorizadas.
Antes de comenzar las demoliciones, se realizará un inventario de los materiales o elementos que se rescataran para ser reutilizados, en donde constará el estado de conservación de los mismos, estado que se preservará durante los trabajos de demolición.
5. Hormigón Armado

Estructura

La administración se reserva el derecho de analizar, aprobar y/o modificar aquellos aspectos estructurales que justificadamente considere conveniente.

Las indicaciones proporcionadas en los ítems siguientes deberán ser consideradas para elaboración de hormigones en general.

General

Bajo ningún concepto se aceptará el empleo de piezas de hierro o madera para mantener la separación mínima requerida entre el acero estructural y las caras de las piezas (recubrimientos).

Para la construcción de estructuras se utilizará hormigón con cemento portland como aglomerante (CP40), y podrán añadirse aditivos que le proporcionen características especiales.

La incorporación de aditivos será autorizada previamente por la dirección de obra.

El contratista solicitará la inspección de las piezas antes del llenado, con la suficiente antelación a la fecha fijada para ello, fecha para la cual deberá estar colocada completamente la armadura en los moldes correspondientes.

No se podrá comenzar el hormigonado sin la autorización de la Dirección de obra, una vez que esta haya revisado los encofrados y las armaduras y su correcta colocación.

De no cumplirse esta cláusula por el contratista, se podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, cuyo costo será por cuanta del contratista.

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con oquedades o vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuanta del contratista.

Vigas

Se debe realizar una viga 15cm x 20cm de alto y 5.15m de largo, la misma se ubicara donde hoy se encuentra la cercha de hierro a demoler. 
Estas vigas estarán armadas con dos hierros tratados longitudinales de 8mm abajo, más dos hierros longitudinales de 6mm arriba, con estribos de 6mm cada 25cm.
6. Muros y tabiques
Los tabiques divisorios entre área sucia y baños con duchas deben ser de material liviano placa de yeso o cemento.

En los muros existentes donde contienen aberturas se deben retirar las mismas y cerrar con tabique de mampostería.
Las divisiones internas de los baños se realizaran con mamparas fijas con puertas de accesos, en cambio en las duchas las separaciones son de tabiques, tal como indica el plano.

Todos los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, evitando juntas continuas verticales  y manteniendo bien limpias las juntas.

Las juntas no podrán ser mayores a 10mm.

Serán construidos de acuerdo a los espesores indicados en planos. Serán perfectamente planos y cuidando que las hiladas sean horizontales.
Morteros

 XE "3.3- Morteros" El mortero utilizado para el levantamiento de muros, cuando el mampuesto utilizado sean ladrillos cerámicos huecos (ticholos), estará compuesto de una parte de mezcla gruesa y 1/20 de cemento portland. 

El cemento portland será tipo CPN 40. 

En caso de emplearse en obra morteros ya preparados, la dirección de obra aprobará las condiciones en que los mismos llegan a la obra.

Los componentes de los morteros se medirán en volumen, empleando para ello recipientes calibrados en perfecto estado.

Arenas: XE "3.3.1- Arenas" 
Arenas para la preparación de los morteros serán dulces, silíceas y exentas de sales, ácidos, tierra o materia orgánica. Las arenas destinadas  a las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en obra, con un tamiz de malla de 1mm y deberán ser blancas o de color claro.

Hidrófugos: XE "3.3.2- Hidrófugos\:"  
Serán inorgánicos y se suministrarán en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y sus componentes constitutivos.  Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el cemento portland. 

Cementos: XE "3.3.3- Cementos\:" 
Los morteros preparados con cemento de albañilería deben utilizarse dentro de las 4 horas de su preparación. Los preparados con cemento común se utilizarán dentro de las 2 horas inmediatas a su amasado.
7. Revestimientos cerámicos

 XE "3.8- Revestimientos cerámicos" General

Como norma general, los rústicos sobre los cuales se aplicará el revestimiento deberán estar perfectamente aplomados y escuadrados, no presentando ningún tipo de imperfecciones en su superficie que dificulte su posterior ejecución.

Previo a la ejecución de cualquier revestimiento se deberá verificar las condiciones de puesta en obra de todas las instalaciones. En el caso de eléctrica: posición de las cajas, registros, terminales y tableros, los cuales tendrán definida su ubicación en relación al tipo y despiezo del revestimiento a colocar, y como criterio general se tendrá en cuenta el tipo de piezas, dibujos y juntas que deberán estar coordinadas con la posición final de los elementos antedichos.

En sanitaria: se tendrá en cuenta la posición de las piezas, altura de los aparatos, conexiones, ductos y ventilaciones, se tendrá cuidado con la ubicación de estos elementos en relación al plomo exterior del paramento revestido y al despiezo del mismo.

En cualquier de los dos casos, se deberá efectuar previamente a la colocación de los revestimientos, las pruebas correspondientes, ya sea pasando cinta en el caso de la instalación eléctrica, ya sea efectuando pruebas hidráulicas y manométricas en el caso de la sanitaria.

Las piezas serán de buena calidad, de dimensiones constantes, sin alabeos ni curvaturas, bordes sanos sin astillamientos y colores uniformes, sin cambio de tonalidades, de dimensiones de color y diseño a definir por la dirección de obra. El pegado se efectuara en la totalidad de la pieza cerámica con pegamento tipo Binda Impermeable. 

Si por cualquier causa el revestimiento no tuviera la perfección y calidad requerida o no se ajustara a la muestra presupuestada, el mismo será rechazado y deberá ser sustituido a cargo exclusivo del contratista.

Las juntas continuas tanto horizontales como verticales deben estar perfectamente alineadas y aplomadas. La calidad, forma y tamaño de las juntas quedarán a criterio de la dirección de obra.

 Los cortes se efectuarán con las herramientas adecuadas que garanticen su perfección.

Las juntas, en todos los casos, se rellenaran con pastina del color que se indique por parte de la dirección de obra. Posteriormente se limpiara toda la pastina sobrante de modo que no queden manchas.

Se tomara en cuenta que las  piezas cerámicas sean de un tamaño, forma y color uniforme, que sean duras, bien cocidas, planas y sin deformaciones, su color y diseño serán controlados para que se ajusten a lo especificado.

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, cuando el Arquitecto Director así lo exija, a los fines de su aprobación.
Pavimentos:

Los pavimentos serán de baldosas de porcelanato de alto tránsito, antideslizantes, de dimensiones, textura y color a definir por la dirección de obra. 

Revestimientos cerámicos verticales.

Para todos los locales, se emplearan revestimientos cerámicos, de dimensiones aproximadas 20x30, tonos claros y terminación mate.

Las muestras de los cerámicos a utilizar serán aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Se revestirá por completo todos los locales. 

8. Zócalos XE "3.10.2- Zócalos" 
Se colocarán zócalos metálicos, del tipo sanitario.

9. INSTALACIÓN ELECTRICA

Alcance del contrato

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en las condiciones particulares, y trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y  normas; en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

· Enhebrado de ductos plásticos corrugados a través de los tabiques nuevos y existentes, enhebrado de los conductores correspondientes, apertura de canaletas de muros, en aquellos casos que corresponda,  ejecución de nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tomacorrientes, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra, inherente a estos trabajos.

· La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores, etc. y en general de todos los elementos integrales de las canalizaciones eléctricas, cualquiera su destino y características.

· Tapado de canaletas, pases de paredes y vigas y demás boquetes abiertos por el contratista para pases de cañerías y cajas.

· La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, canalizaciones, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes, dispositivos de protección y contralor, etc. en general todos los accesorios para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas, de acuerdo a sus fines.

 Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad de las personas y bienes materiales, en cumplimiento de la normativa vigente del MTSS.

 XE "6- INSTALACIÓN ELECTRICA" 
Generalidades XE "6.1- Generalidades" 
Las instalaciones lumínicas y eléctricas serán en estricto cumplimiento de las reglamentaciones vigentes (Normas de Instalaciones y Reglamento de Baja Tensión de UTE; Reglamentación General de Cañerías y  deberá ser aprobada por estos  organismos previamente a la finalización del contrato del Contratista.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte, en forma prolija y con esmeradas terminaciones. El incumplimiento de estos términos otorga potestades a la Dirección de Obra para exigir rehacer y sustituir toda parte que considere con deficiencias o carencias, técnicas o de presentación.

La aprobación final de la obra se efectuará únicamente después que el Contratista presente un juego de planos con el diagrama final de las instalaciones.
Estos planos finales se adecuarán estrictamente a la obra realizada (gráfico Veráz).
Se probará todos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean necesarias.

Garantía

La construcción prevista bajo esta sección de especificaciones deberá estar garantizado contra material defectuoso y mano de obra por un periodo de 12 meses, desde la fecha de la aceptación. Al recibir noticia de la Administración de una falla en la instalación durante el periodo de garantía las partes afectadas deberán ser reemplazadas por partes nuevas por cuenta del instalador.

En  el  caso  de  que  el  equipo  sea  de  procedencia  o  fabricación de  un  tercero,  el  reclamo será  atendido directamente por el contratista, siendo éste el único responsable ante la Administración. 
Muestras XE "6.2- Muestras" 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación.

Ensayos,  pruebas y recepción XE "6.3- Ensayos y pruebas" 
Cuando la dirección de obra los solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones se cumplen satisfactoriamente.

Se procederá a una inspección final previa a la recepción provisoria de los trabajos. Los de​talles a corregir serán comunicados por escrito al Insta​lador, confeccionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realización de los mismos. Efectuadas las correcciones se realizará una inspección final conjunta, labrándose un acta de recepción provisoria de las instala​ciones.

Materiales y ejecución XE "6.4- Materiales y ejecución" 
En muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor mínimo 1cm, sin alterar los plomos del rustico de la mampostería. Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por cajas.

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas que no dificulten el enhebrado.
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a los valores establecidos por el Reglamento de UTE, y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo especificado.

Se debe suministrar e instalar extractores de aire y vapor los cuales funcionaran en forma manual y automática con sensores, calefón de 100 litros y  UN aire acondicionado DE 12000 BTU.
Canalizaciones
Cañerías XE "6.5.1- Cañerías" 
Se admitirá el uso de caños corrugados norma UNIT, cuidándose que en los recorridos horizontales la formación de puntos de acumulación de agua y eventual condensación (bolsa de agua). No se permitirán curvas menores a 90º y no más de tres curvas entre dos cajas de registro.
Las canalizaciones serán por pared en todos los tramos. 
Elementos de conectividad

Cajas y Registros XE "6.6.1- Cajas y Registros" 
Deberán ser de PVC.  Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado.

Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revestimiento de la pared.

Conductores XE "6.6.2- Conductores" 
Se utilizarán conductores sin uso, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras.

En todos los casos se utilizarán conductores de cobre electrolítico con aislación plástica de cloruro de polivinilo, tipo TW según normas UNIT vigentes, de un solo hilo hasta 4 mm2.

No se usarán en iluminación secciones menores de 1.5mm2 y en los circuitos de alimentación de los artefactos y tomas secciones menores de 2mm2.

No se efectuarán bajo ningún concepto uniones de conductores fuera de los registros.

Serán de colores acordes a los indicados en el reglamento de UTE.

En cada caja de salida y caja de interruptor deberá dejarse no menos de 15 cms del conductor disponible para hacer las conexiones a dispositivos o equipo.

Se instalará totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que no se enhebrarán hasta que exista protección de la intemperie en el interior del edificio o edificios construidos, y se haya concluidos con todo trabajo que pueda causar daño mecánico a los conductores.

No se usarán lubricantes o productos limpiadores que signifiquen riesgo para los conductores

Tomacorrientes XE "6.6.3- Tomacorrientes" 
Las plaquetas y módulos serán de la mejor clase y presentación y serán de la misma marca y modelo que las utilizadas para los interruptores.  

Interruptores XE "6.6.4- Interruptores" 
Para comandos de luces, las llaves de embutir serán de 10 A como mínimo. Serán bipolares.
Se instalarán Interruptores termomagnéticos Diferenciales sobre los circuitos afectados al uso general.

Luminarias XE "6.7- Luminarias" 
Se debe colocar iluminación en todos los sectores. Las lámparas deben ser LED o artefactos con tubos LED,
10. INSTALACION SANITARIA

Generalidades XE "7.2- Elementos de conectividad" 
 Todos los materiales a utilizar serán del tipo aprobados por la normativa vigente, y se instalarán con la marca a la vista para poder ser inspeccionadas. 
Se respetarán las posiciones indicadas de los aparatos, cañerías, etc. En caso de tener que modificar recorridos, será consultado el Director.
Para la instalación sanitaria se deberán colocar todas las rejillas necesarias, respiraciones, cámaras y terminará en una cámara de vereda, todo coordinado con el supervisor operativo.  
Se efectuará el replanteo minucioso de los aparatos y se, consultará el tipo de salida que tendrán los inodoros para, ubicar la cañería.

El contratista está obligado, una vez terminada totalmente la instalación, a realizar un relevamiento de toda la instalación especialmente las cañerías de agua y saneamiento, marcando toda en un plano que se le proporcionará a tal efecto a fin de que el propietario o el Director pueda saber en cualquier momento la ubicación y trazado de cualquier cañería o derivación.

Todo elemento de soporte de hierro, grampa, etc., será galvanizado.

El contratista deberá cuidar que no se produzcan obstrucciones tapando toda boca de resumideros, bajadas etc.,  hasta la colocación definitiva de artefactos o tapas.
Instalación
Para la instalación  

Materiales

Los materiales que deba proveer el Contratista, serán de primera calidad y de las dimensiones y tipos  que indique dicha memoria.

El Director podrá solicitar muestras antes de que el material sea traído a la obra. 

CAÑOS DE PVC: Según normas UNIT 206 y 215. 

CAÑOS DE PPT: Según norma UNIT 15874/2013

Procedimientos

Uniones

Caños de plástico por medio de uniones especiales, abrazaderas, etc. 

Cámaras

Las cámaras de inspección y bocas de desagüe se construirán con materiales de buena calidad, lustrándose interiormente con portland puro.

La pendiente en las cámaras será de 10%.
Instalación de abastecimiento de agua 

Generalidades

La instalación se ajustará a las ordenanzas vigentes.

Se respetara el posicionado que indique el Director. Se cuidará de ajustar las piezas de salida al plomo del azulejo o revestimiento del paramento.

Materiales

Toda la instalación de abastecimiento será realizada en caños de PPT (Poli Propileno Termofusionable), de sección adecuada: 3/4 pulgada para abastecimiento hasta llave de paso de servicios higiénicos y ½ pulgada en la distribución interna de dichos servicios.

Se respetara el posicionado y el recorrido de cañerías que indique la dirección de obra. 

Instalación de agua caliente
Las uniones y la forma de colocación son similares a las prescripciones de la instalación de agua fría.

En las cañerías de agua caliente se preverán los lazos de dilatación necesarios, debiéndose anclar las zonas donde, parten ramales y permitir la dilatación del resto. Los soportes donde se libera la dilatación serán a rodillo y los caños se apoyarán con camisas protectoras de la aislación térmica.
Colocación de aparatos y grifería 

Será ejecutada por obreros especializados. En la base de salida de canillas, llaves de paso, duchas, etc., se colocarán arandelas cromadas.

Se proveerán los soportes necesarios para las mesadas  de baños indicadas en los puntos siguientes.

Las mesadas de los baños tendrán las siguientes características:

Se deben realizar dos mesadas de hormigón lustrado con dos lavatorios de lozas cada una.

La grifería será de buena  calidad, tipo monocomando, con cierre cerámico y  sifón de desagüe cromado tipo botella metálico. Se incluye el suministro e instalación de dos espejo de 1m por 1m.            

Se incluye el suministro y colocación  de todas las rejillas de piso de acero inoxidable, con marco incluido.
Se debe suministrar un lavarropas industrial y un hidrolavadora, se deben realizar las instalaciones tanto de agua como de saneamiento.

PRUEBAS INDISPENSABLES
Se realizarán  pruebas hidráulicas en todas las cañerías a ser instaladas en el proceso de construcción de las obras previo a la aprobación y puesta en uso de las mismas, correspondiendo en cada caso una situación diferente: 

Las cañerías de desagüe primarios, secundarios se llenarán de agua en su totalidad y manteniéndose dos metros de columna de presión durante un período de 12 horas.
Las cañerías de abastecimiento de agua fría y caliente, se  llenarán de agua y se mantendrán durante 24horas a 7k/cm2 de presión controlado con un manómetro y siendo aportado  por una bomba hidráulica. Durante todo el período de obra se mantendrá con agua directa de ose, para detectar en caso de urgencia las reparaciones circunstanciales.
No se autoriza tapar las instalaciones sanitarias, previo a la aprobación de las pruebas de rigor indicadas, y sin autorización del técnico responsable. A partir de la aprobación de las mismas se habilitará  las terminaciones de albañilería y la puesta en uso de las nuevas instalaciones sanitarias internas.   
11. ABERTURAS XE "5- ABERTURAS" 
Generalidades XE "5.1- Generalidades" 
Ninguna de las partes componentes de la abertura deberá romperse o deteriorarse bajo la acción de su uso normal, así como tampoco de su puesta en obra, vibraciones o cualquier esfuerzo al que resulte sometida en su uso normal.

La ubicación y puesta en obra deberá permitir que una vez colocada y puesta en servicio, la abertura tenga un funcionamiento perfecto.

A su llegada a obra, las aberturas estarán debidamente protegidas, para evitar ser deterioradas (manchas, rayones, etc), durante su colocación o en el transcurso de la obra.

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendrán presente todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas. Así sean Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, Terminaciones, etc.
Se debe suministrar y colocar dos aberturas de aluminio de 2.5m x 0.6 m de alto, en la parte superior de los locales, en la ubicación que se encuentra en el plano, dos puertas de acceso de aluminio.
12. TECHO

Se debe realizar techo en isopanel espesor de 15cm con un alero de 3 metros como indica el plano. 
13. PINTURAS XE "4- PINTURAS" 
Generalidades XE "4.1- Generalidades" 
Estos trabajos incluyen: toda la superficie interior de los muros de mampostería, cielorraso y nuevos tabiques de mampostería y Yeso.

Pintura de toda la superficie exterior existente de mampostería, previo Hidrolavado, retirando todo posible  descascaramiento y suciedades.

Las superficies pintadas deberán estar uniformes, sin irregularidades, bien secas, limpias, libres de suciedad, grasitud y polvillo. Presentarán una terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. 

La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico que se produce en contacto con el aire.

En superficies nuevas, se tendrá la precaución de no aplicar pintura antes de tener plena seguridad de que la humedad del fraguado de morteros haya sido totalmente eliminada.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser entregados completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto deberán tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y diferentes artefactos.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de obra.
En todos los casos se respetará rigurosamente las indicaciones de empleo y aplicación de los fabricantes de las pinturas utilizadas.

El contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en sus envases originales, con la entrega de estos elementos a medida que se realicen los trabajos.

14. VARIOS
Se deberán proveer dos guarda ropas, con doce estantes cada uno por lo menos dos bancos para baños

Se colocarán los carteles que correspondan en cada caso (Servicios Higiénicos, al igual que en las duchas y sector de cambiarse.
LIMPIEZA DE OBRA
La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza, incluidos vidrios, cañerías etc. y no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Dirección de Obra. 

Especialmente se cuidará de no manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos, paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra; los cuales de ser dañados serán repuestos a cargo del contratista, antes de la recepción de la obra.

RUBROS DE LA OBRA

Para el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán usados de forma estricta los siguientes rubros en las diferentes etapas, las propuestas que no se ajusten a este requisito no serán tomadas en cuenta:

	RUBROS
	UNIDADES
	METRAJE

	1.
	IMPLANTACIÓN / REPLANTEO
	
	

	1.1
	Replanteo y nivelación
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	DEMOLICIONES
	
	

	2.1
	Muros y Tabiques
	Global
	

	
	
	
	

	2.2
	Retiro de Aberturas y Marcos
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.3
	Instalaciones eléctricas
	Global
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	ALBAÑILERÍA
	
	

	3.1
	Muros
	
	

	3.1.1
	Muros Interiores nuevos 
	m2
	

	3.2
	Revoques
	
	

	
	
	
	

	3.2.2
	Revoque interior
	Global
	

	3.3
	Contrapisos 
	m2
	

	3.4
	Revestimientos cerámicos
	
	

	3.4.1
	Pavimentos cerámicos a colocar 
	m2
	

	3.4.2
	Cerámicas en muros
	m2
	

	3.5
	Zócalos cerámicos
	Global
	

	3.6.
	Impermeabilización muros  
	Global
	

	3.7.
	Mesadas
	
	

	4.
	CARPINTERÍA (Suministro y Colocación)
	
	

	4.1.
	Aluminio
	Global
	

	4.2.
	Herrería
	Global
	

	4.3.
	Puertas de acceso a cada baño y principal
	Global
	

	4.4.
	Espejos
	m2
	

	5.
	PINTURA
	
	

	5.1.1
	Pintura 
	m2
	

	
	
	
	

	6
	CALEFONES
	1
	

	7
	GUARDA ROPAS 12 ESTANTES
	2
	

	8
	BANCOS PARA BAÑOS
	2
	

	9
	Techos
	
	

	10
	INST. SANITARIA
	Global
	

	11
	INST. ELECTRICA
	Global
	

	12
	LIMPIEZA DE OBRA
	Global
	


SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista estará obligado a tener personal competente en la ejecución de las tareas que demanden las obras, asimismo está obligado a contar con todos los equipos y herramientas de construcción necesarios para la correcta ejecución de las obras.
El Contratista estará obligado a suministrar todos los materiales  necesarios  para la correcta ejecución de las obras, en un todo de acuerdo con las presentes  especificaciones y  el proyecto aprobado por OSE.

Todos los suministros deberán ser de la mejor calidad y en los casos que corresponda se verificarán las especificaciones técnicas.

SUMINISTROS A CARGO DE OSE



OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los detalles 
técnicos que no figuran en los planos y memorias constructivas el cual en éste caso será el Jefe Comercial Operativo Departamental.
DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; debiendo aportar los medios de resguardo y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación.
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 
e) La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por
operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

La administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la presentación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

a- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

b- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos contratados.

c- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
d- La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a los vecinos, la Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.
e- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

f- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.
g- La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Comercial Operativa Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.
h- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos.
i- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes y toda otra norma cualquiera sea su jerarquía y fuente.
VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

SEGURO DE OBRA.

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

DE LA FUERZA MAYOR.

1- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos días en que trabaje la Oficina Técnica de Las Piedras. Son horas hábiles la correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Las Piedras. 
2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:

3- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.

4- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.

5- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

6- El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Las Piedras los permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva acreditación ante la Oficina Técnica de Las Piedras, a efectos de garantizar que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios. 


En ningún caso la presentación de todos los documentos precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal de Canelones y al M.T.O.P.

7- El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.
CONDICIONES GENERALES:

1 -
NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EN EL PRESENTE LAMADO.
1.1 -
Rige en lo pertinente las nor​mas sobre Contrataciones y Licita​ciones puestas en vigencia por el Texto Orde​nado de Contabilidad y Admi​nistración Financiera del Estado (T.O.C.A.​F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones.

1.2 -
Rige además en lo que no se opon​ga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servi​cios no Personales (Decreto  del Poder Ejecu​tivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.        

Asimismo, rigen los siguientes documentos:

A. Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (edición 1989).

B. Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras (aprobado por R/D  del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78).Se exceptúa la posibilidad de adjudicación parcial prevista en el referido PCG

C. El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos.
D. El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros aprobado por R/D 1737  y sus modificativas, en tanto no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.
E. La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.
F. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración  relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación.
G. Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administración
La sola presentación del oferente, implica su aceptación expresa a todas las disposiciones que rigen el presente llamado.
DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

Las Empresas deberán estar activos en el Registro único de proveedores del Estado.

Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de recepción, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por mail a la siguiente dirección: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy, hasta la hora fijada para la recepción.  Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 

La presentación de la oferta se hará indicando mano de obra, materiales y leyes sociales según planilla anexa.

Todo otro rubro no mencionado se supondrá incluido excepto que se indique lo contrario, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. 

De no indicarse se considerará incluido en el precio.

La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las  48 horas.

El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de leyes sociales, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor. De excederse en obra el adjudicatario del monto declarado unitario, se le debitará dicha diferencia con el precio ofertado considerando los metrajes realmente construidos.

La sola presentación de la oferta por medio del correo electrónico implica la aceptación de lo establecido precedentemente y por tanto, es carga de los oferentes asegurarse de que la oferta ingrese antes del acto de apertura. 

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El plazo mínimo de mantenimiento de oferta, será de 60 días contados a partir de la apertura del Pedido de Compra Directa.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

DEL PRECIO DE LA OFERTA.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a certificar.
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.
DE LA MONEDA DE COTIZACION.

Los precios deberán ser cotizados únicamente en Moneda Nacional.

FORMA DE COTIZAR.

1 - La obra será contratada por el sistema de precio global, es decir, que el proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del proyecto (Art. 11º del P.C.G.),
2 - El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra contratada.

3 - El Contratista deberá indicar en su propuesta: los precios unitarios y los metrajes de cada rubro.

Si los metrajes indicados por el Contratista fueran menores que los reales, el mismo deberá cumplir con el total de la obra prevista.

5 -
En el Anexo  – Planilla de Metraje y Precios el proponente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

6 - A efectos de la comparación de ofertas, se cotizará según lo especificado en la Planilla de Metrajes y Precios del Anexo.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
 -Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el oferente de acuerdo a lo exigido en los recaudos, y en particular: 

a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra.

b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el Impuesto al Valor Agregado.

c) Experiencia de la empresa y experiencia específica en obras similares al objeto de la compra directa
· La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.

DE LAS  DISCREPANCIAS.
 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los pliegos serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:
a)
Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras;

b)
Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

 -También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.
ADJUDICACIÓN.
Rige en lo pertinente, lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del  Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta. 

Suscrito el contrato o encontrándose en ejecución, la Administración podrá consentir o no, a su solo juicio, su cesión a otra empresa, a solicitud del adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con todas las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF. 

En el caso que la presentación y el trámite de una solicitud de cesión de contrato por parte del adjudicatario produzca atraso, tanto en el comienzo de los trabajos como en el desarrollo de los mismos, se le aplicará las multas previstas por incumplimiento de los plazos, de acuerdo al Art. 18- De las multas.
DE LA FACTURACIÓN
La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles de finalizada la ejecución de la obra, un listado de los trabajos realizados con la mayor cantidad de datos posibles, OSE procederá a la revisión del mismo.

Dentro de los 2 días hábiles siguientes OSE deberá remitir por correo la información con la ratificación o rectificación de los datos aportados.

La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y enviar  la misma para su tramitación.

En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE Rocha procederá a Confeccionar la Hoja de Servicio y remitir correo adjuntando la misma.

De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Área Comercial Rocha.
Requisitos previos a presentar factura final

1- Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

2- Planilla F9 ya presentada al BPS.

 PLAZO PARA EL PAGO.

La Administración pagará la liquidación el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra  y se conformó la factura correspondiente.

AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION.
Serán causas justificables de prórroga:

Días de lluvia (serán días hábiles).

Licencia de la construcción.

El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.

El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.

Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.

Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).
LIQUIDACION DE VARIACIONES DE OBRA.
Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos expresamente, el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° del Pliego de Condiciones Generales.

La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.

DE LAS MULTAS
A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente:

a- Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por I.P.C.

b- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

c- El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato. 

d-Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo al Numeral 26.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución.

e-A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por mil del total de la obra por días de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena Ejecución.

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo. Los trabajos deberán estar habilitados por la IMC, en base a los decretos y reglamentos de la misma. 

El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de rescindir el contrato.

El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

18 -
ACLARACIONES AL PLIEGO.
La Administración queda facultada para modificar los Documentos de Licitación.

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas mediante comunicación escrita en la Oficina Administrativa Rocha o por correo electrónico licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 4 días hábiles antes de la fecha de apertura fijada para la licitación. 

En caso de que la Administración dé respuesta, se hará por escrito o mediante fax o correo electrónico, y se enviará copia de las respuestas (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de licitación. 
FINALIZACION DE LA OBRA.
En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.

RESCICIÓN DEL CONTRATO 
O.S.E. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del adjudicatario en los siguientes casos: 

a)  Incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en el pliego, la oferta y/o el contrato. 

b) Interrupciones del trabajo sin autorización de O.S.E. 

c) Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la relación contractual. 

La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas precedentemente, no dará derecho al adjudicatario a indemnización alguna, sin perjuicio de las multas, acciones administrativas, civiles y penales que pudieren corresponder. 

En caso de que la empresa interrumpiera momentáneamente el servicio, durante el período del contrato, el O.S.E. queda facultado a contratar otra empresa en forma directa, hasta que se subsane la interrupción, siendo el sobreprecio que ocasione de cuenta del adjudicatario.
Por consultas técnicas contactar:

José Lombardi

099370171
jlombardi@ose.com.uy


