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CONDICIONES PARTICULARES  
 
� OBJETO  
 
 Antel llama a licitación por trabajos  de albañilería, sanitaria y herrería en el edificio de Antel sito 
en Susviela Guarch 2964bis , ciudad de Montevideo ,indicados en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
� VISITA DE OBRA  

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego.  
 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. 
 

� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto , Ingeniero Civil o Técnico Constructor  y su designación será condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
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� SOBRESTANTE 
 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 
 
 
� PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

� PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de cuarenta (40) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados 
desde la fecha de notificación de adjudicación. 
  
 
� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 3 de 49 

� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Area 
Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la 
fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria 
de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
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� GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanita ria  (sistemas de abastecimiento y 

desagües). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la recepción definitiva, por el 
buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso 
de detectarse pérdidas de cualquier tipo  u otros vicios en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía por la calidad de la albañilería, reves timientos y granitos .  
El adjudicatario extenderá una garantía por 5(cinco) años a partir de la recepción definitiva, por 
el buen estado de la albañilería y revestimientos,  incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas 
de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
c) Garantía por la calidad de yesos, muebles y aber turas 
El adjudicatario extenderá una garantía por 3(tres) años a partir de la recepción definitiva, por 
el buen estado de muros de yeso , muebles y aberturas,  incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
d) Garantía por la calidad de pintura 
El adjudicatario extenderá una garantía por 3 (tres) años a partir de la recepción definitiva,por 
el buen estado de la pintura aplicada, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería y 
todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en 
las superficies pintadas. 
 
e) Garantía por la calidad de eléctrica 
El adjudicatario extenderá una garantía por 5(cinco) años a partir de la recepción definitiva, por 
el buen estado y funcionamiento de la instalación eléctrica realizada,  incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en 
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en la instalación eléctrica.  
 
f) Garantía de modificaciones de diseño  
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
g) Garantía por los elementos electromecánicos (cal efones,  secamanos , extractores) 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 

 
 

� MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos  
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 
dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1UR,  
diarios. 
 
 
 
 
2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo 
de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El objeto de los trabajos es la remodelación de vestuarios, baños y tisanería en planta baja del 
edificio sito en Susviela Guarch 2964bis (Central Centenario), departamento de Montevideo. 
 
Los mismos comprenden tareas de: demoliciones, albañilería, herrería, pintura, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas. 
 
En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, deberá designar un técnico de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4 de las Condiciones Técnicas. 
 
Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para asegurar su 
supervisión in situ al momento de la ejecución. 
 
La empresa adjudicataria deberá, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los 
sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de 
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria 
aprobación de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Dirección de Obra, para la 
recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 
 
 

A. Generalidades:  
 
1. Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 

Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General 
del MTOP. 

 
2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas 

por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto 
signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente 
graficada o escrita en los recaudos, pero que la tr adición de la buena ejecución 
indique, se considerará parte integrante del proyec to, debiéndose consultar con la 
Dirección de la Obra.  

 
3. El adjudicatario deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros 

necesarios, para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.  
 
4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas 

necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades 
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal 
funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinará con la Dirección 
de Obra.  

 
5. Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de su 

especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la 
empresa. En caso de dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya 
determinación deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto 
genere mayores costos para Antel. 

 
6. Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y 

herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la 
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su 
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implementación con personal de Antel y la Dirección de Obra. 
 
7. De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de 

planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los 
trabajos. Dicho libro de obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo 
autocopiantes.  

 
8. Del registro y control de personal asignado a la ob ra:  Se deberá contar en obra con una 

planilla de registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su 
cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría 
laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada 
mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro donde figurarán las 
asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a 
presentar en el BPS mensualmente. 

 
9. Deberán respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de 

Montevideo correspondientes. 
 

 
B. Consideraciones:  

 
De la organización del trabajo:  
Se deberá considerar que el edificio  estará en uso y que el cronograma de trabajos solicitados 
(P.T.) deberá respetar esta realidad a los efectos de la organización de tareas de mayor 
impacto sonoro y de personal. Además se deberá considerar que los sshh no pueden quedar 
clausurados todos al mismo tiempo. Se deberá organizar el trabajo generando duchas 
provisorias en los locales 004 y 005 mientras se clausura el local 002.  
 
Del horario de trabajo:  
Se respetarán los horarios de trabajo propios de la industria de la construcción. No obstante 
ello se deberá tomar en cuenta que en el edificio, se estarán desarrollando en paralelo a la 
obra las tareas propias del lugar, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos 
altamente molestos, olores y/o polvo, se deberán coordinar con la Dirección de Obra, para que 
se realice fuera del horario de oficina. 

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de 
Montevideo en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en determinados horarios, 
así como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos 
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia. 

Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” significará pago adicional alguno para 
Antel, ni incrementos en el plazo de obra.  

Durante la realización de las tareas se deberá trabajar teniendo la precaución de que no salga 
polvo hacia las circulaciones donde no se podrá ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni 
herramientas.  

Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del área de 
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause 
inconvenientes en el edificio de Antel, serán responsabilidad de la empresa adjudicataria, 
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello 
genere costos económicos adicionales, ni plazos de obra extra al establecido en el Capitulo 7 
Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas. 

 
Del retiro de materiales:  
Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se 
deberá retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de 
la empresa adjudicataria, con la previsión de los elementos necesarios (volquetas o 
volquetines) según normativas vigentes en la localidad, en predios estipulados municipalmente 
a estos fines. 
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En todos los casos será responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y 
disposición final de desechos de obra. 
 
La Dirección de Obra a su exclusivo criterio podrá exigir periódicamente el retiro inmediato de 
estos desechos evitando la acumulación excesiva de los mismos. 
 
El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del 
escombro serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
 
No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro 
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra. 
 
Antel no pagará, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, así como tampoco por 
aquellas obras y tareas no específicamente graficada en los recaudos, pero que la tradición de 
la buena ejecución indique. 
 
De los cortes de energía y agua:  
En caso de ser necesarios estos habrán de ser coordinados con la Dirección de Obra y la 
Unidad de Energía de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten 
a todo el edificio se deberán realizar después de las 19.00 hs. y hasta las 08.00 hs del día 
siguiente. Para la realización de los mismos se deberán solicitar autorización por escrito a la 
Dirección de Obra con por lo menos 48 horas hábiles de anticipación, y será la empresa 
adjudicataria la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta 
de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de 
la Dirección de Obra. 
 
En el caso de corte de energía no se podrá afectar el funcionamiento del edificio por lo que los 
mismos habrán de ser coordinados con la Dirección de Obra a los efectos de que estos cortes 
sean fuera de los horarios de uso de los locales (administrativos y operativos). 
 
Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división 
responsable de los equipos de aire acondicionado si correspondiera. 
 
 
2   RUBROS 

 
1. IMPLANTACIÓN  

 
Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, 
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, así como 
toda previsión para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra 
condicionante que surja según Plan de Seguridad, Plan de Trabajo o que la empresa entienda 
pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en el presente pliego. 
 
La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el 
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra. 
 
Nota:  
El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 2% de la suma  de los totales de 
los rubros 3 al 10 inclusive  
 
Barreras y señalizaciones  
 
Se deberán señalizar las zonas de trabajo. 
 
Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar área de vallado durante la 
realización de determinadas tareas, las mismas serán de cargo de la empresa adjudicataria y  
deberán  ser coordinadas con la Dirección de Obra. 
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Protección de peatones y edificaciones existentes  
 
Dado que el edificio continuará con su actividad normal, se dispondrán los elementos de 
servicio (pasarelas, barandas, cubierta y señalizaciones) y protección de peatones, requeridos 
por la ordenanza municipal para la ejecución de obras según las condiciones particulares de 
implantación de la obra. 
Terminados los trabajos se limpiarán las áreas afectadas por los mismos. 
No se podrán obstruidas las circulaciones del edificio. 
 
Obrador, vestuario y depósito de materiales (normas  MTSS e IMM) 
 
Dentro del área de trabajo, se podrá delimitar un área para uso de la empresa adjudicataria 
como obrador y depósito de materiales. 
 
Se podrá hacer uso de los servicios higiénicos que se encuentran dentro del área de trabajo y 
la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la higiene diaria del mismo, durante todo el 
plazo de obra. 
  
Instalaciones provisorias de energía y agua.  
 
La empresa adjudicataria será la única responsable, en coordinación con la Dirección de Obra, 
de realizar las extensiones de líneas de eléctrica y agua. Asimismo será la única responsable 
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demás elementos de control y seguridad de las 
instalaciones. 
 
Será de cargo de la empresa adjudicataria, la ejecución y remoción posterior de todas las 
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energía para la ejecución de los trabajos 
y el control de los mismos. 
 
i. Suministro de agua 
 
Se deberán realizar las instalaciones provisorias, depósitos y mangueras necesarias para uso 
durante la construcción y todas las instalaciones definitivas.  
 
Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podrán ser argumento para diferir el inicio 
y la entrega de la obra. 
 
ii.    Suministro de energía eléctrica 
 
Se deberá proveer el suministro, instalación, reparación, conservación y mantenimiento en 
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribución de fuerza motriz y baja tensión 
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en 
lugares adecuados. 
 
Las fallas o demoras en los suministros de energía eléctrica, no podrán ser argumento para 
diferir el inicio y la entrega de la obra. 
 
OTROS 
 
Se respetarán las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la 
implantación de obras, construcción de andamios y seguridad e higiene para la industria de la 
construcción. 
 
Andamios 
Se realizarán los planos de los andamios necesarios, los que se someterán a la aprobación del 
MTSS previamente a su ejecución.  
  
Mallas de protección 
Se colocarán de acuerdo a la legislación vigente, en todo el perímetro vinculado a las áreas de 
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trabajo o andamio – enfrentando a un espacio vacío– con el objeto de proteger los niveles 
inferiores frente a la posible caída de objetos. 
 
Barandas 
Se dispondrán barandas en el perímetro de las áreas de trabajo, circulación, acopio, etc. que 
impliquen algún riesgo para el personal de obra, tanto para evitar caídas al vacío, como para 
generar zonas de exclusión dentro de la obra. 
  
Maquinaria y equipos 
Se dispondrá de maquinarias y equipos adecuados para la ejecución de los trabajos - 
hormigoneras, sierras, etc. para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las 
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.  
   
Protección de trabajos ejecutados 
Se dispondrán las medidas necesarias para proteger los trabajos ejecutados hasta la 
terminación de la obra y la recepción por la Administracion, siendo responsable por el 
mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma. 
 

2. PLAN DE SEGURIDAD  
 

En éste rubro se cotizará el plan de seguridad exigido en el numeral 18 de las Obligaciones del 
adjudicatario, de las Condiciones Generales. 
 

3. RETIROS  
 

Se realizarán los retiros indicados en el plano  A01. 
 
El material de desecho generado por las demoliciones deberá ser colocado en volqueta y 
retirado del predio, dejando el local totalmente libre y listo para la continuación de los trabajos 
previstos. El material que tenga características de reutilizable deberá dejarse en el edificio en 
lugar indicado por la Dirección de Obra.  

 
3.1 Retiro de revestimiento cerámico  

En locales 002, 003, 004 y 005 retirar todo el revestimiento cerámico de paredes. La superficie 
soporte deberá de quedar para recibir el nuevo revestimiento o revoque.  
 
3.2  Retiro de pisos   

En locales 002, 003, 004 005 y 009 retirar el revestimiento de pisos (incluyendo zócalos), sea 
este de cerámica , gres y baldosa monolitica. Se deberá dejar el contrapiso perfectamente 
alisado y nivelado para que sobre él se coloque el nuevo pavimento. Se deberá además incluir 
en este rubro el picado necesario para lograr que las duchas queden 5 cm por debajo del nivel 
de piso terminado del resto del vestuario . 
 

 
3.3  Retiro de artefactos sanitarios  

En locales 002, 003, 004 y 005  retirar todos los artefactos sanitarios , inodoros, lavatorios , 
cisternas ,duchas y grifería .  
Se deberán rellenar los huecos que se hayan generado en pisos y muros por estos retiros.  
 
 
3.4  Retiro de instalación sanitaria   

En locales 002, 003, 004 y 005 luego de retirados los artefactos sanitarios, se deberán retirar 
las cisternas embutidas y cañerías de abastecimiento y desagüe. Se deberán rellenar los 
huecos que se hayan generado en pisos y muros por estos retiros 
 
 
3.5 Retiro de mampara y otros   
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En locales 002, 003, 004 Y 005 retirar mamparas , radiadores y sus cañerías que están en 
desuso . Así como también espejos , portarrollos , percheros , etc . 
 
 
3.6 Retiro de mesada    

En local 003 retirar mesada de cocina y los soportes de la misma. 

 
 
3.7 Picado de revoques  

En locales 003, 004, 005, 006 y 009 se deberá inspeccionar el estado actual de los revoques y 
en caso de estar agrietados o semi desprendidos deberán ser picados y retirados.  
 
 

4. ALBAÑILERIA   
 
4.1 Reparación de revoques  

Rehacer los revoques que se hayan picado por estar en mal estado así como también en  
paramentos en donde se haya retirado el revestimiento. Se ejecutará una primera capa de 
mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:6) como revoque grueso (regleada y 
peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 
1/20 cemento portland).  
Se tendrá especial cuidado en que los revoques queden a plomo, en las esquinas se deberá 
colocar cantonera flecha de aluminio. Deberán quedar aptos para recibir enduído.   
 
4.2  Tabique de yeso (T01)  

Construir tabique de yeso T01 de 10 cm de espesor, indicados en  plano A02. 
Se deberá de utilizar placa de yeso resistente a la humedad y deberá tener las siguientes 
características : 
Todos los componentes serán de primera calidad en su tipo.  
La estructura será de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estará firmemente 
atornillada y afirmada a todas las superficies con que cada tabique haga contacto. Los parantes 
verticales irán colocados cada 40 cm de distancia entre sí,  se colocarán refuerzos horizontales 
en los cuartos de la altura para brindar la mayor rigidez posible . Las placas de yeso serán de 
12.5 mm. de espesor como mínimo, irán prolijamente colocadas, masilladas y encintadas (usar 
cinta de malla) con la colocación de la masa correspondiente en las juntas. Se colocarán 
refuerzos metálicos en las esquinas (ángulos y cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o 
movimientos.  
Se realizará la aplicación de dos capas de enduído total en las superficies con lijado entre 
ambas, dejándolas  aptas para ser pintada o revestida, a conformidad del Director de Obra. 
Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar 
la mayor rigidez posible al sistema (mínimo 40 tornillos por placa). 
Entre ambas placas, se colocará aislación acústica con lana de vidrio 35 kg/m2, a los efectos 
de evitar el pasaje de sonido entre los ambientes contiguos. 
No se aceptará un desplome del tabique mayor de 1 cm. 
 
 

5. PISOS Y REVESTIMIENTOS  
 

5.1 Piso de duchas  

En locales 002A y 002B en zona de duchas se deberá suministrar y  colocar  porcelanato 
antideslizante especial para uso en duchas.  
Calidad de referencia: Marca : Cipa  Modelo : Line  o similar.  
Dimensiones: 20x20cm o similar  
Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas. 
En la nariz del escalón generado entre el nivel de piso terminado de la ducha y el resto del 
vestuario se verá colocar ángulo de aluminio estriado .  
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Se deberá de usar el pegamento recomendado por el fabricante. Se deberá dar la pendiente 
adecuada para que el desagüe al receptáculo de ducha se haga correctamente y no se generé 
estancamiento de agua.  
 
5.2 Piso de porcelanato  

En resto del locales 002A , 002B,y en locales 002C, 003, 004 005 y 009 suministrar y colocar 
piso de porcelanato especial para uso en servicios higiénicos.  
El mismo deberá cumplir con las siguientes características: 

• Terminación:  Mate con textura . 
• Color: Lisos (única tinta), de preferencia gris claro.  
• Calidad: 1° calidad, rectificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación 

dimensional. 
• Resistencia: Para alto tránsito PEI IV  

 
La colocación de las piezas será con mortero predosificado específico para porcelanato. Se 
colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y con 
una junta de 3 mm (se utilizará cruces separadoras plásticas) que se llenará con pastina de color 
gris. Arranque: A coordinar con Dirección de Obra.   
 
En zócalos se utilizarán las mismas baldosas descriptas, con una altura de 10 cm. Se colocarán 
con mortero predosificado y pastina ídem pavimento. 
 
5.3 Revestimiento de paredes  
 
En locales 002A, 002B, 003, 004, 005  indicados en plano A02, se deberán suministrar y colocar 
cerámicos de monococción de preferencia 30x 20 cm., hasta una altura de 2.00 m . Salvo en 
local 003 que se revestirá sobre mesada y hasta altura indicada en corte C-C 
Terminación: Lisa y mate natural.  
Color: Se usarán 2 colores distintos en los diferentes planos  a elección de la Dirección de Obra.   
Calidad: 1° calidad, rectificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación 
dimensional. 
Resistencia: Monococción PEI III o IV.  
Se colocarán utilizando mortero predosificado específico para ese uso (adhesivo para 
cerámicos), aplicándolo con llana dentada. Se mojarán previamente las piezas antes de su 
colocación. Se utilizarán separadores plásticos de 3 mm para las juntas. Las mismas, una vez 
endurecido el adhesivo, se rellenarán con pastina predosificada color blanco.  
 
5.4  Zócalos  

En locales 002C,  003 y 009 se deberá suministrar y colocar zócalo de madera de eucalipto de 7 
cm de altura por 2cm de espesor, pintados con pintura para madera .  
Color: a elección de la dirección de obra. 
 
 
Todos los pisos y revestimientos deberán quedar perfectamente terminados. No se aceptarán 
juntas sobresalidas o rehundidas. Tampoco superficies fuera de nivel, de plomo o de escuadra. 
Se deberá de presentar muestra a la Dirección de Obra y requerirá la aprobación de esta para 
ser colocados. 
 
 

6. CARPINTERIA 
 

6.1 Puertas interiores (C01)  

Suministro y colocación en de 2 puertas de interiores . Las mismas deberán cumplir con las 
especificaciones de la planilla A07. 
 
6.2 Ajuste puertas interiores  
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En puertas C2 a C7 se deberán realizar los ajustes necesarios para que estas funcionen 
perfectamente , cambios de bisagras y/o cerraduras , reconstrucción de marco u hoja en sectores 
dañados. 
 
6.3 Placard bajo mesada (M1)  

Suministro y colocación en local 003 de placard bajo mesada, el mismo se realizará en placas 
de MDF terminación melamínico, de color gris humo en ambas caras. 
Los costados, separadores verticales y techos serán de MDF de 18mm de espesor 
enchapados en ambas caras y llevarán cantos ABS de idéntico color.  
Los separadores irán unidos mediante tarugos y excéntricas, y llevarán perforaciones para la 
regulación de altura. 
Las puertas batientes irán colocadas tipo heladera y se harán de MDF terminación melamínico 
de 15mm de espesor, color humo en ambas caras, y llevarán cantos ABS de idéntico color. 
Cada puerta deberá contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de 
seguridad que se entregará con dos juegos de llaves y tiradores. Las puertas dobles llevarán 
pasadores inferiores. 
Todos los herrajes serán de primera calidad en el mercado. 
Se le colocará un estante,  será de MDF terminación melamínica de 18mm de espesor, color 
gris humo en ambas caras. Llevarán cantos ABS de idéntico color. 
Las caras traseras y laterales cubrirán la totalidad del mueble y será de MDF de 3mm, color 
humo. Ver plano de la lámina A10 
 
 
6.4 Mampara de baño (Ma1)  

Suministro y colocación de mamparas en local 002A. Las mismas deberán cumplir con las 
especificaciones de la planilla de la lámina A11. 
 
6.5 Mampara de baño (Ma2)  

Suministro y colocación de mamparas en local 002A. Las mismas deberán cumplir con las 
especificaciones de la planilla de la lámina A11 
 
6.6 Mampara de baño (Ma3)  

Suministro y colocación de mamparas en local 002B. Las mismas deberán cumplir con las 
especificaciones de la planilla de la lámina A12 
 
 

7. HERRERIA   
 
7.1  Baranda de hierro (H1)  

Suministrar y colocar baranda de hierro , deberá de tener similares características a la que ya 
existe en escalera . Deberá quedar firmemente atornillada , en perfecta vertical y sin 
movimientos y cumplir con las especificaciones de la planilla de la lámina A06.  
Aplicar 2 manos de  pintura convertidor de óxido formando una capa protectora homogénea y 
de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una excelente 
terminación y con una protección prolongada. Color idéntico al de la baranda existente. 
 
 
 

8. PINTURAS  
 
Luego de ejecutados los trabajos albañilería , y una vez finalizadas las reparaciones en 
paramentos, se aplicará una terminación de pintura en la totalidad de los paramentos interiores 
(paredes y cielorrasos) y aberturas de los locales 002A, 002B, 002C, 003, 004, 005 y 009  . 
Para ello se deberá considerar una terminación de enduído en tramos reparados u otros 
sectores donde la superficie no se encuentre suficientemente lisa.  
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Todas las superficies a pintar deberán prepararse adecuadamente mediante lijado y/o 
productos imprimantes.  
Los colores serán definidos por el Director de Obra. Las pinturas serán de fábrica y llegarán a 
obra en sus envases originales. Deberán estar en buenas condiciones y no presentar pieles, 
flotación de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes serán los que 
indiquen  los fabricantes de la pintura  a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores 
serán aprobadas previamente por el Director de Obra. 
 
IMPORTANTE, no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad 
relativa mayor al 85%. No se deberán hacer agregados no mencionados específicamente por el 
fabricante. Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme 
y deberán recubrirse incluido aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. Se deberán 
aplicar 2 manos como mínimo.  
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revelen imperfecciones, 
deberán ser rehechos total o parcialmente, según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se 
ejecutarán con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en 
cuanto a su uso y forma de aplicación. 
En otros sectores donde hay zócalos de madera deberán retirarlos y volver a colocarlos 
después de pintados. 
 
8.1  Enduído  

En los sectores de muros interiores en donde sea necesario  y como terminación previa a la 
aplicación de pintura, se deberá realizar una capa de enduído. Ésta se deberá realizar 
mediante aplicación de 2 (dos) manos de enduído lijando la totalidad de la superficie entre 
mano y mano hasta lograr un plano perfecto, sin resaltes aún con luz rasante. 
 
8.2  Pintura interior paredes  

Se utilizará pintura interior super lavable. 
La pintura debe estar formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. Debe ofrecer 
resistencia al manchado , facilidad de limpieza y óptimo poder cubriente . Color: a elección del 
Director de Obra con colores de catálogo, no admitiéndose preparaciones artesanales con 
entonadores. 
Calidad de referencia : Incalex toque sublime mate 

 
8.3  Pintura interior en baños, tisanería y cielorr asos  

Se utilizará pintura interior para cielorrasos antihongos , tipo latex formulada especialmente para el 
pintado de cielorrasos, baños y cocinas. Deberá tener aditivos fungicidas. Su aplicación debe 
respetar las recomendaciones del fabricante.  
Calidad de referencia : Inca Antihongos 
Color: Blanco  

 
8.4  Pintura herrería  

Pintar las aberturas de hierro marcadas como H2, H3, H4 y H5 . Se deberá además hacer limpieza 
de los vidrios.  
Se deberán lijar las superficies hasta matar el brillo de la pintura anterior, limpiar la superficie con 
un solvente, aplicar 2 manos de  pintura convertidor de óxido formando una capa protectora 
homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una 
excelente terminación y con una protección prolongada.  
Calidad de referencia: Fondo antioxido: Inca Cromox Esmalte sintético : Satinca 
Color : definir por la Dirección de Obra. 

 
8.5   Pintura madera   

Pintar las puertas C2 a C7 en su totalidad incluyendo  marco y ambas caras de la hoja. Previo a la 
aplicación de la pintura se deberá limpiar la superficie, eliminando grasitud, tierra, etc. Pasar una 
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lija fina. Luego aplicar  dos manos  de esmalte sintético satinado, brindando una excelente 
terminación y con una protección prolongada.  Color a definir en Obra.  
 

9. INSTALACIÓN SANITARIA  
 
Deberá estar incluido dentro de los trabajos la totalidad de los materiales y los medios de obra 
para la realización de la instalación sanitaria (materiales de construcción, herramientas, mano 
de obra, etc.).  
 

MATERIALES, NORMAS Y ORDENANZA 
 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza 
Municipal vigente del departamento de Montevideo. 
Tanto los materiales como los procesos de colocación no descriptos en la presente memoria, 
se realizarán de acuerdo a las exigencias de las Normas UNIT. 
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de la 
especie, naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa 
adjudicataria. 
Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a 
cañerías, accesorios, etc., utilizando para:  

- Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas 
sifonadas, rejilla de piso, etc., de PVC de 3,2mm de pared, todas de la misma marca y 
especie. Los desagües primarios serán en Ø110, los secundarios en Ø40, Ø50, Ø63, 
(según corresponda) . 

- Cañería, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua en 
Polipropileno Termofusionado tipo PN20, todas de la misma marca y especie. 

 

9.1 Abastecimiento  

El abastecimiento se realizará nuevo en polipropileno termofusionado de 25, 32 y 40mm, 
contemplando servicios de agua fría y caliente. El mismo se realizará desde la columna de 
bajada existente . Se realizará el recorrido graficado en plano A05. 
Se abastecerá a 6 (seis) bachas, 3 (tres) canillas de servicio, 5 (cinco) cisternas, 1 (una) pileta 
de cocina y 3 (tres) duchas y 3 (tres) termotanques.  
Se colocará llave de paso esférica en la entrada a cada local, y antes de cada  termotanque. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimiento, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver 
rubro inspecciones). 

 
 

9.2 Desagües primarios, secundarios  

Los desagües primarios se realizarán en PVC 110, aprobado por Unit, por contrapiso con una 
pendiente mínima de 2%. 

El desagüe secundario se realizará en los diámetros establecidos en los recaudos gráficos, 
siempre en PVC aprobado por Unit con una pendiente mínima del 2%. Para la unión de los 
desagües secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizará una caja de PVC sifonada abierta, , 
ésta deberá estar incluída en este rubro , así como también los receptaculos de piso.  

Se deberá conectar a desagüe primario existente suspendido sobre subsuelo . 

En lo posible deberán de usarse los pases existentes en losa , pero será necesario realizar 1 o 
2 pases más los que deberán de estar incluídos en este rubro .  

A toda la instalación se le deberá realizar una prueba hidráulica previo a su tapada. Dicha 
prueba deberá contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuación de los 
trabajos. 
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9.3  Mesada G01 

Para la tisanería (local 003) se deberá suministrar y colocar una mesada de granito gris con 
pileta de acero inoxidable. La mesada será de 55cm. x 185cm., 2 cm de espesor y nariz frontal 
de 2cm. Todas las medidas se rectificarán en obra. 
Se amurará a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. Ver detalle en plano de la 
lámina A08.  
 
9.4 Mesada G02 

Para los vestuarios masculino y femenino (locales 002A y 002B) se deberá suministrar y 
colocar mesada de granito gris con pileta oval de loza sanitaria de sobreponer. La mesada será 
de 50cm. x 140cm., 2 cm de espesor y nariz frontal de 14cm. Todas las medidas se rectificarán 
en obra. 
Se amurará a 0.85 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. El sistema de amure se 
definirá en obra.Ver detalle en plano de la lámina A09. 
 

Aparatos – Accesorios – Grifería.  

Se suministraran y colocaran los siguientes artefactos y accesorios 

9.5    5 inodoros convencionales de fabricación nacional o regional. 

9.6   5 cisternas de doble descarga de polímero de alta densidad.  

9.7   2 lavatorios de fabricación nacional o regional. 

9.8   5 asientos y tapas para inodoro convencional. 

9.9   5 portarrollos de bronce cromado.  

9.10  3 jaboneras para ducha de bronce cromado 

9.11   6 percheros de bronce cromado. 

9.12   7  sifones  de PVC rígido con tapa que permita su limpieza 

9.13   Grifería tipo monocomando. En vestuarios y baños será de mesada, en tisanería será de  
pared.. En duchas deberá utilizarse roseta , no se admitirá ducha tipo teléfono y no deberá 
tener transferencia. Las canillas de servicio serán tipo globo. Calidad de refencia: Docol o 
similar 

9.14   Las colillas a suministrar e instalar serán de PVC con malla. 

9.15  Rejillas para desagües de piso abiertas o cerradas a colocar el cajas sifonadas y 
receptáculos de piso serán de bronce cromado o acero inoxidable. 

9.16  2 espejos de 140x75cm. 

9.17  2 espejo de 70x75cm.  

. 
 
Inspecciones  
 
En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta previamente 
con el visto bueno del Director de Obra. 
Para la realización de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberá coordinar 
fecha, con la Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación. La solicitud 
se deberá hacer por escrito.  
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el técnico sanitario 
responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones realizadas 
(desagües primarios, secundarios . Las instalaciones serán sometidas por lo menos a las 
siguientes pruebas o controles: 
 

• Materiales (colocación, calidad, tratamiento). 
• Desagüe (prueba hidráulica). 
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• Abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg). 
 
No se dará visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por 
escrito dichas pruebas. 
El costo de las inspecciones estará incluido en el rubros 9.1 y 9.2  según corresponda. 
 

: 
 
10- INSTALACIONES ELÈCTRICAS  
 
Calificación  del personal  
 
La empresa adjudicataria deberá contar con representación técnica con título de Técnico 
Instalador electricista.  Dicho técnico deberá ser presentado a partir de la notificación de 
adjudicación, y previo al inicio de la obra, quedando su aceptación a criterio de la Dirección de 
Obra. En caso que ANTEL no esté conforme con su desempeño podrá solicitar su remplazo sin 
que esto implique sobrecostos para la administración. Se deberá contar con personal 
debidamente capacitado para la tarea a realizar y en número suficiente para el tamaño de la 
obra. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo 
trabajo que a juicio de la Dirección de Obra se encuentre desprolijo deberá ser realizado 
nuevamente con cargo al adjudicatario (tanto la mano de obra como los materiales, si fuese 
necesario). 
 
Se tendrá especial cuidado en el manejo de las luminarias realizando su manipuleo con 
guantes apropiados que eviten marcar los reflectores.  
 
Consideraciones generales 
 
Las presentes consideraciones tienen por objeto describir como se realizarán las instalaciones 
eléctricas. 
Las mismas se deberán realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memorias 
incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones contenidas en los 
Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E., U.R.S.E.A. y Reglamento de ANTEL.  
 
El corrimiento de puestas a solicitud de la Dirección de obra, dentro de un mismo local, no 
implicará costo adicional alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.  
 
Antel podrá solicitar la ampliación de la información técnica de los materiales a utilizar que 
entienda pertinente. 
En el caso que el adjudicatario suministre materiales que no cumplen las especificaciones 
técnicas requeridas en el presente pliego deberán sustituirlos sin que ello genere derecho a 
cobro adicional por el cambio. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
10.1- Desmontaje de instalación existente 
 
Desmontaje de las instalaciones existentes según corresponda como ser: luminarias, 
conductores, ductos aparentes , cañerías embutidas(en caso de que estén en mal estado), 
plaquetas ,etc . 
 
 
 
10.2 Canalizaciones y Ductos  
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Dentro de lo posible se utilizarán las canalizaciones existentes si alguna necesita ser reparada 
deberá hacerse . Las nuevas canalizaciones  en paredes a revestir de vestuarios o baños , así 
como también en nuevo tabique de yeso de serán embutidas en caño corrugado anti-
llama(color azul) , por losa o paredes no revestidas  serán aparentes con ducto de pvc de 
20x15 , 30x25 u otra medida si es necesario . ). Las tapas tendrán cierre a presión (“enclipadas”) 
y amuradas a mampostería con tacos y tornillos. No se aceptarán ductos donde queden desprolijo 
, flojos o que se salgan las tapas con el simple contacto manual.  
 La transición entre tramos horizontales y tramos verticales de ducto sobre muros se hará a través 
cajas de registro que deberán de incluirse en este rubro.  
 

10.3  Cajas exteriores y plaquetas 
 

Se deberá suministrar y colocar cajas exteriores y plaquetas como elementos terminales de la 
instalación . 
Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir, los mismos serán tipo Duomo de 
color blanco, o idénticas características. 
Para el caso de las cajas exteriores de pared, tipo Duomo de color blanco, y los módulos que 
en ella se instalen deberán ser del mismo color. 
 

  10.4 Líneas de alimentación  
 
                        Todos los conductores serán de cobre tipo cable multifilar. En ningún caso se admitirán 

empalmes en los mismos. Para los casos de luminarias y tomas en salto se evitará, en la 
medida de lo posible, el corte de los conductores.  

 
Como norma general se tomará salvo indicación expresa para: 
 
Iluminación: 1 m/m2 + T. 2 m/m2  
Tomacorrientes: 2 m/m2 + T 2 m/m2. 
 
Se permitirá la alimentación de hasta 5 luminarias en salto o hasta  3 tomacorrientes .  
 
10.5 Conexiones a Tablero 
 
Todas las líneas se conectarán a tablero existente . Está tarea se coordinará previamente con 
la dirección de de Obra a fin de que se realice en día y hora que no genere inconvenientes en 
los demás servicios conectados al mismo tablero . 
 
 
 
Luminarias  

La empresa adjudicataria suministrará todas las luminarias, debiendo previamente a su 
instalación presentar una muestra para su aprobación por la dirección de obra, en caso de ser 
rechazada deberá adjuntar nuevamente otra luminaria que cumpla con todas las 
especificaciones solicitadas en este pliego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 10.6 Luminarias LU1 
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Imagen de referencia 
 
 
 
Suministro y colocación de 4 apliques de pared estilo párpado, chasis en chapa de acero con 
proceso de fosfatación y pintada con pintura epoxi polimerizada color blanco. Deberá tener 
difusor de acrílico opalino satinado. Deberá venir con equipo completo y lámparas de led 
indicada: 13 W E 27. 
Garantía mínima: 3 años.  
 
 
 

• 10.7 Luminarias LU2 
 

Suministro y colocación de 3  luminarias tipo estanco . Deberá suspenderse de losa .  
Altura de colocación  y materiales a utilizar a definir con Dirección de Obra  
 
Características: 
 
Grado de estanqueidad, IP 65. 
Cuerpo: en inyección de policarbonato auto extinguible V2, con burlete de 
poliuretano y prensa cable estanco PG13.5. 
Reflector: de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca. 
Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático 
internamente y con superficie exterior lisa. 
Alimentación: 230V/50Hz. 
Lámparas: tubos led T8 luz neutra, de 18W cada uno. 
Garantía mínima: 3 años.                                                                              Imagen de referencia 
 
 
 

• 10.8 Luminarias LU3 
 
Suministro y colocación de 3  luminarias plafón . Deberá suspenderse de losa .  
Altura de colocación  y materiales a utilizar a definir con Dirección de Obra  
 
Características: 
 
Sistema óptico: Difusor De Policarbonato Opal de alto rendimiento 
Materiales: Acero Esmaltado 
Alimentación: 230V/50Hz. 
Lámparas: tubos led T8 luz neutra, de 18W cada uno. 
Garantía mínima: 3 años.  
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Imagen de referencia 
 
 
 
. 
 
10.9  Extractores de aire 
 

Suministrar y colocar 2 extractores de aire con ventilador de aspas helicoidales con rejilla 
antirretorno y salida mediante conducto rígido tipo PVC de 110 cm de diámetro perfectamente 
estanco.  

Caudal de extracción 200m3/h. Contaran con detector infrarrojo de movimiento y temporizador. 

En local 002A se deberá colocar en ventana por lo cual deberá incluir en este rubro los ajustes 
necesarios en la misma para que el extractor quede colocado y funcionando. 
 En el local 002B deberá agregarse codo y conducto rígido tipo PVC de 110 de 0.5 mt de altura 
por sobre el nivel de extracción 
 
 
Termotanques  
 
Todos los termotanques serán de cobre y deberán ser completamente nuevos, presentados 
con su respectiva garantía. Calidad de referencia : James o similar 
 
Irán colocados con los soportes correspondientes en los lugares indicados en plano A05. 
 

10.10  Suministro y colocación de 2 termotanques de 60 lts.en locales 002A y 002B 

10.11   Suministro y colocación de 1 termotanques de 30 lts.en locales 003  
 
10.12  Secamanos 
 
Suminisitro y colocación de 4 secamanos con célula fotoeléctrica. 
 
 
Pruebas y Ensayos  

Antes de entregar la obra y en presencia del Director de obra y personal de Unidad de Energía 
de Antel, el adjuducatario deberá de realizar las pruebas de todos los circuitos y tierra como lo 
establece el Reglamento BT de UTE. 
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Las mediciones obtenidas se deberán plasmar en una planilla, la que se dará al Director de 
obra en dos vías para su aceptación. 

 
 
11. LIMPIEZA DE OBRA 

 
Limpieza diaria de obra  
Se efectuará la limpieza diaria,  durante la ejecución de la obra, manteniendo en todo momento 
condiciones de trabajo adecuadas y eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que 
implique un riesgo para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la 
construcción. 

 
Limpieza final profunda y detallada  
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplida la contratación, si la limpieza final de 
toda el área involucrada, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de 
la Dirección de Obra.  
Esta limpieza no es una simple limpieza de obra sino que como el título indica corresponde a la 
limpieza final profunda y detallada de todos los elementos de la obra para librarla al uso de 
Antel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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1 Implantación gl 1 0

2 Plan de Seguridad gl 1

3 Retiros

3.1 Retiro de revestimiento cerámico m2

3.2 Retiro de pisos m2

3.3 Retiro de artefactos sanitarios gl 1

3.4 Retiro de instalación sanitaria gl 1

3.5 Retiro de mampara y otros gl 1

3.6 Retiro de mesada gl 1

3.7 Picado de revoques m2

4 Albañilería

4.1 Reparación de revoques m2

4.2 Tabique de yeso (T01) m2

5 Pisos y revestimientos 

5.1 Pisos de duchas m2

5.2 Piso de porcelanato m2

5.3 Revestimiento de paredes m2

5.4 Zócalos ml

6 Carpintería

6.1 Puertas interiores (C01) un 2

6.2 Ajustes de puertas interiores gl 1

6.3 Placard bajo mesada (M1) un 1

6.4 Mampara de baño (Ma1) un 1

6.5 Mampara de baño (Ma2) un 1

6.6 Mampara de baño (Ma3) un 1

7 Herrería

7.1 Baranda de hierro (H1) gl 1

8 Pinturas

8.1 Enduído m2

8.2 Pintura interior paredes m2

8.3 Pintura interior en baños, tisanería y cielorrasos m2

8.4 Pintura herrería m2

8.5 Pintura madera m2

9 Instalación Sanitaria 

9.1 Abastecimiento gl 1

9.2 Desagües primariosy secundarios gl 1

9.3 Mesada (G01) un 1

9.4 Mesada (G02) un 2

9.5 Inodoros un 5

9.6 Cisternas un 5

9.7 Lavatorios un 2

9.8 Asiento y tapa de inodoro un 5

9.9 Portarrollos un 5

9.10 Jaboneras de ducha un 3

9.11 Percheros un 6

9.12 Sifones un 7

9.13 Grifería gl 1

9.14 Colillas gl 1

9.15 Rejillas de piso gl 1

9.16 Espejos 1,40x0,75 un 2

9.17 Espejos 0,70x0,75 un 2

10 Instalación Eléctrica

10.1 Desmontaje de instalación existente gl 1

10.2 Canalizaciones y Ductos gl 1

10.3 Cajas exteriores y plaquetas gl 1

10.4 Lïneas de alimentación gl 1

10.5 Conexiones a Tablero gl 1

10.6 Luminarias (LU1) un 4

10.7 Luminarias (LU2) un 3

10.8 Luminarias (LU3) un 3

10.9 Extractores de aire un 2

10.10 Termotanques 60 lts un 2

10.11 Termotanques 30 lts un 1

10.12 Secamanos un 4

11 Limpieza de Obra gl 1

A 

B 

C 

D

E 

F 

G

H Total Comparativo (A+C+D) 0

Imprevistos  (10% de A+C+D+E) 0

Total Oferta (A+C+D+E+F) 0

Leyes sociales (71.8% de B) 0

Complemento de cuota mutual 0

IVA (22% de A) 0

Monto 
Imponible 

Total

Suma de rubros 0

Monto imponible total 0

Precio Total 
del  Rubro

Monto 
Imponible 
Unitario

Nro. RUBROS Unidades Cantidad
Precio 

Unitario del 
Rubro
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj es serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de c álculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización. 
 

 
CONDICIONES GENERALES  

 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia),  explícitamente identificados , firmadas por el representante 
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego . Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse 
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administración se reserva el 
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.  
 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluída en los mismos no será tenida 
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 
Según lo establecido en la normativa vigente, el of erente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istración considere dicha información 
como tal, la misma deberá ser entregada por el ofer ente en sobre cerrado y separado de 
la oferta pública de su oferta.  

 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la información calificada 
como confidencial.  
 
En caso que el oferente presente información o adju nte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf orme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente  numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluació n. 

 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual 
se realizará en lugar y hora indicados en la carátula. . 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de 
Proveedores de Antel.  
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Los oferentes deberán incluir en su oferta:  
 

� Indicación expresa de cuál es su razón social. 
� Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 
� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la 

empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 
 

 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán  ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.  
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de  5 ( cinco) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta  5( cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a comprasarquitectura@antel.com.uy 
quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las 

aclaraciones que entienda pertinentes. 

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 

 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
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A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaració n, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condici ones del presente pliego.  
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cará la oferta.  
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, 
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 
16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el 
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), 
en caso de resultar adjudicatarios. 

 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Urugvial nacionalidad de las 
empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
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de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
 

ALCANCE  
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implí citos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 
terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 
de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 
los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 
fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 
personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cot ización se deberán cotizar todos 

los rubros y no se podrán agregar rubros adicionale s. Los costos adicionales que el 
oferente entienda necesarios agregar para la ejecuc ión de los trabajos, deberán ser 
prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización . 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia de Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 
pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
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3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada 
de un timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
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Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE ENTREGA  

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo es tablecido en el presente pliego.  
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las 
solicitadas en la planilla. 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de 
cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta. 
 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto 
para la evaluación como para la adjudicación, se ajustará el importe máximo 
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente 
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos:  

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generar á derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como t ampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.  

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será  dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudica tario.  
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IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el 

valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las 
leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 



 

Página 31 de 49 

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para 

el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos 
rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
 ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
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obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de 
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obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue 
contratado. 

 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y 
Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  

 
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 19)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a 
seguridad vial. 

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
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lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 

herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar 

las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
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encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  
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Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma 

mensual. 
• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 

obra ante solicitud del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  
 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.   

 
   
18.4.  Solicitudes de Pagos  
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El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos  
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
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c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS  
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4.En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5.En ningún caso el total de las multas aplicada s puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6.En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 
 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
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� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba 

la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 

podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaración jurada firmada 
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e 
indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 
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20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del 
artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 
16.736.  
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS  
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudica tario.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
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 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 
trámites que lo validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

DINAMA  
 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me ncionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad.  
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS  
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

 
. 
 
28.1   Previo al inicio de la contratación, la empresa deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad 

que luce como Anexo I del presente pliego de condiciones  
 
 

 

  

GENERALIDADES  
 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 

30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

El presente acuerdo de confidencialidad   (el “Acuerdo ”) rige a partir de la fecha de su 

suscripción entre, por una Parte…… y por otra Parte.…., cada una de las cuales es una 

"Parte"  y colectivamente, “las Partes” . 

 

1. Introducción. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Información 

Confidencial (definida en la cláusula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a  

intercambiar durante su relación comercial, ya sea, en el marco de negociaciones  así como 

una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propósito ”). 

 

2. Información Confidencial.  Significa toda la información, de cualquier naturaleza, contenida 

en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que 

sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma será identificada como 

“Información Confidencial”. Se incluye en esta categoría aquella información generada a partir 

de la propia Información Confidencial. 

 

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compañía que controla, o es controlada por la referida 

Parte,  donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una 

compañía que representa el cincuenta por ciento (50%) o más de los derechos de voto en 

dicha sociedad, o el derecho de administración de la misma. 

 

4. Uso de la Información Confidencial.   

4.1 La Parte que reciba la Información Confidencial (Parte Receptora)  de la otra Parte (Parte 

Emisora)  deberá mantener la información estrictamente confidencial y no revelará dicha 

información sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora deberá 

custodiar dicha información con el mismo cuidado y diligencia que  la suya propia. 

4.2 La Parte Receptora solo usará la Información Confidencial para los fines del Propósito. 

4.3 La Parte Receptora podrá revelar la Información Confidencial únicamente a sus empleados, 

agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”, en la medida 

que haya una estricta necesidad de conocer esa información. Las Personas Autorizadas 

estarán alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora será 

responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas Autorizadas. 

4.4 Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información 

Confidencial, no serán de aplicación para el caso en que: I) la información deba ser 

obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o por resolución válidamente 

pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora así requerida, notificar 
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inmediatamente a la Parte Emisora de la recepción de tal requerimiento, a fin de que la Parte 

Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en razón de 

la defensa de su propio interés; II) la información que esté o se ponga a disposición del público 

en general, sin que mediase acción u omisión de la Parte Receptora; III) cuando haya tenido 

conocimiento previo  por razones ajenas a las Partes; IV) fuese legítimamente proporcionada a 

la Parte Receptora por un tercero, sin restricción sobre su uso o revelación; y/o V) fuese 

información que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de 

forma independiente. 

 

5. Devolución de la Información Confidencial . La Parte Receptora deberá, dentro de los 10 

(diez) días de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda 

Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera 

encontrar recogida. La devolución de la Información Confidencial no relevará a la Parte 

Receptora de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente 

secreta. 

No se entenderá que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier 

Información Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es 

borrada de discos duros locales, (dejando constancia  de ello) en la medida en que no se 

hagan intentos de recuperar tal Información de servidores o back-ups, tomando en cuenta que 

tal Información Confidencial retenida seguirá sujeta a las restricciones de uso y divulgación 

aquí establecidas, a pesar de la terminación del presente Acuerdo. 

 

6. No licencia.  Ningún tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora 

reconoce y está de acuerdo que la Información Confidencial que reciba de la Parte Emisora es 

y seguirá siendo propiedad de esta última y que este instrumento no otorga, de manera 

expresa o implícita,  derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos 

de autor, marcas, patentes, entre otros. 

 

7. Plazo . El presente Acuerdo tendrá un plazo de 10 (diez) años a contar desde  la fecha de su 

suscripción. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso de 60 

(sesenta) días. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligación de confidencialidad abarcará a la 

Información Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripción del presente 

Acuerdo y subsistirá durante cinco (5) años a la terminación del mismo, teniendo presente que 

los secretos comerciales se mantendrán confidenciales durante el tiempo que la Información 

Confidencial constituya un secreto comercial. 

 

8. Exención de Responsabilidad.  Cada Parte revela su Información Confidencial sin ninguna 

garantía en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no será 

responsable por costos o daños incurridos por la Parte Receptora o una tercera parte que 

resultante de ello. 
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9. Adenda. Acuerdo Completo . Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por escrito 

y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes 

respecto al Propósito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre las 

Partes. 

 

10. Cesión . Ninguna de las Partes podrá ceder el presente Acuerdo sin el previo 

consentimiento por escrito de la otra Parte. 

 

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla 

total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte 

Receptora será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a 

ocasionar a la Parte Emisora. 

 

12. Comunicaciones .  Las Partes reconocen como válidas las comunicaciones por telegrama 

colacionado, correo, certificado, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo admitido 

legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el día y la hora de recepción de 

la comunicación u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las 

Partes en el presente, los que se mantendrán vigentes mientras no se notifique por alguno de 

los medios pre- indicados la constitución de su nuevo domicilio. 

 

13. Protección de Datos Personales.  El manejo y tratamiento de datos personales, debe 

realizarse a la luz de lo dispuesto en  la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria de 

la Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de agosto de 

2009, sus modificativas y concordantes. 

 

14. Ley y Jurisdicción . Para la interpretación y cumplimiento del presente Acuerdo, Las 

Partes se someten a las leyes y  tribunales de la República Oriental del Uruguay, renunciando 

en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios 

presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de conformidad. 

 

Por Antel: 

Cargo: 

Fecha: 

Dirección para comunicaciones. (Dirección, e-mail, etc.): 
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Por “La Empresa”: 

Cargo: 

Fecha: 

Dirección para comunicaciones. (Dirección, e-mail, etc.): 

 

 

 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 

El Sr./ Sra……………………………………………………….…………………., 
titular de la cédula de identidad número 
…………………………………………………, representante legal/apoderado de 
la empresa………………......................................................, 
RUT…………………………………………………..,  con domicilio 
en…………………………………………………………., declara que la empresa 
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica 
que señala el derecho común no está comprendida en alguna disposición que 
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el  art. 46 de 
TOCAF. 
 
 
 
FECHA: 
 
FIRMA: 
 
Aclaración de firma: 
 
TIMBRE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
No corresponde en este caso  
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma:  

 

Aclaración:  
 
 
 
  
.  
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