antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacion por trabajos de albafiileria, sanitaria y herreria en el edificio de Antel sito
en Susviela Guarch 2964bis , ciudad de Montevideo ,indicados en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa___rticulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto , Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su designacion sera condicionada a la
aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mavil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.
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<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depositos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de cuarenta (40) dias calendarios
laborales para la construccién para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

%  COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
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%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanita ria (sistemas de abastecimiento y
desagues).

El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la recepcién definitiva, por el
buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagie, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso
de detectarse pérdidas de cualquier tipo u otros vicios en dichas instalaciones.

b) Garantia por la calidad de la albafiileria, reves timientos y granitos .

El adjudicatario extendera una garantia por 5(cinco) afios a partir de la recepcién definitiva, por
el buen estado de la albadileria y revestimientos, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

¢) Garantia por la calidad de yesos, muebles y aber turas

El adjudicatario extendera una garantia por 3(tres) afios a partir de la recepcién definitiva, por
el buen estado de muros de yeso , muebles y aberturas, incluyendo en dicha garantia las
obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por 3 (tres) afios a partir de la recepcion definitiva,por
el buen estado de la pintura aplicada, incluyendo en dicha garantia las obras de albafiileria y
todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en
las superficies pintadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por 5(cinco) afios a partir de la recepcion definitiva, por
el buen estado y funcionamiento de la instalacion eléctrica realizada, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en la instalacion eléctrica.

f) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

g) Garantia por los elementos electromecanicos (cal  efones, secamanos, extractores)

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

<> MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1UR,
diarios.

2) Porincumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

= Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aeL
I
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto de los trabajos es la remodelacién de vestuarios, bafios y tisaneria en planta baja del
edificio sito en Susviela Guarch 2964bis (Central Centenario), departamento de Montevideo.

Los mismos comprenden tareas de: demoliciones, albafiileria, herreria, pintura, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas.

En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, debera designar un técnico de acuerdo a lo
establecido en el articulo 4 de las Condiciones Técnicas.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccion de Obra para asegurar su
supervision in situ al momento de la ejecucion.

La empresa adjudicataria deberd, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria
aprobacion de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Direccién de Obra, para la
recepcién provisoria y/o definitiva de los trabajos.

A. Generalidades:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto
signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente
graficada o escrita en los recaudos, pero que la tr  adicién de la buena ejecucion
indique, se considerara parte integrante del proyec to, debiéndose consultar con la
Direccién de la Obra.

3. El adjudicatario debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucién de la obra y su puesta en funcionamiento.

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberd tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el nhormal
funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinara con la Direccion
de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de su
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitara la informacién a la Direccién de Obra, cuya
determinacion debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

6. Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y

herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrd de coordinar su
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implementacion con personal de Antel y la Direccion de Obra.

7. De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los
trabajos. Dicho libro de obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

8. Del registro y control de personal asignado alaob  ra: Se debera contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccion de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria
laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de este registro donde figuraran las
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a
presentar en el BPS mensualmente.

9. Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de
Montevideo correspondientes.

B. Consideraciones:

De la organizacion del trabajo:

Se debera considerar que el edificio estara en uso y que el cronograma de trabajos solicitados
(P.T.) debera respetar esta realidad a los efectos de la organizacion de tareas de mayor
impacto sonoro y de personal. Ademas se debera considerar que los sshh no pueden quedar
clausurados todos al mismo tiempo. Se deberd organizar el trabajo generando duchas
provisorias en los locales 004 y 005 mientras se clausura el local 002.

Del horario de trabajo:

Se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion. No obstante
ello se debera tomar en cuenta que en el edificio, se estaran desarrollando en paralelo a la
obra las tareas propias del lugar, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos
altamente molestos, olores y/o polvo, se deberan coordinar con la Direccion de Obra, para que
se realice fuera del horario de oficina.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en determinados horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para
Antel, ni incrementos en el plazo de obra.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar teniendo la precaucion de que no salga
polvo hacia las circulaciones donde no se podra ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, seran responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello
genere costos econdémicos adicionales, ni plazos de obra extra al establecido en el Capitulo 7
Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se
debera retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de
la empresa adjudicataria, con la prevision de los elementos necesarios (volquetas o
volquetines) segun normativas vigentes en la localidad, en predios estipulados municipalmente
a estos fines.
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En todos los casos serd responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y
disposicion final de desechos de obra.

La Direccion de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periédicamente el retiro inmediato de
estos desechos evitando la acumulacién excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel no pagard, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi como tampoco por
aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que la tradicién de
la_ buena ejecucién indigue.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios estos habran de ser coordinados con la Direcciéon de Obra y la
Unidad de Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten
a todo el edificio se deberan realizar después de las 19.00 hs. y hasta las 08.00 hs del dia
siguiente. Para la realizacién de los mismos se deberan solicitar autorizacién por escrito a la
Direccién de Obra con por lo menos 48 horas habiles de anticipacion, y sera la empresa
adjudicataria la encargada de colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de
la Direccion de Obra.

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habran de ser coordinados con la Direccién de Obra a los efectos de que estos cortes
sean fuera de los horarios de uso de los locales (administrativos y operativos).

Sera la Direccién de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisién
responsable de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

2 RUBROS

1. IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad, Plan de Trabajo o que la empresa entienda
pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

La implantacion incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

Nota:
El monto cotizado para este rubro no podra superar el 2% de la suma_de los totales de
los rubros 3 al 10 inclusive

Barreras y sefializaciones
Se deberéan sefalizar las zonas de trabajo.
Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la

realizacion de determinadas tareas, las mismas seran de cargo de la empresa adjudicataria y
deberan ser coordinadas con la Direccion de Obra.

Pagina 8 de 49



antel

Ia empresa de comunicacién
de los uruguayos

Proteccion de peatones y edificaciones existentes

Dado que el edificio continuard con su actividad normal, se dispondran los elementos de
servicio (pasarelas, barandas, cubierta y sefalizaciones) y proteccion de peatones, requeridos
por la ordenanza municipal para la ejecucion de obras segun las condiciones particulares de
implantacion de la obra.

Terminados los trabajos se limpiaran las areas afectadas por los mismos.

No se podran obstruidas las circulaciones del edificio.

Obrador, vestuario y depdsito de materiales (normas MTSS e IMM)

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para uso de la empresa adjudicataria
como obrador y deposito de materiales.

Se podra hacer uso de los servicios higiénicos que se encuentran dentro del area de trabajo y
la empresa adjudicataria debera hacerse cargo de la higiene diaria del mismo, durante todo el
plazo de obra.

Instalaciones provisorias de energia y agua.

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable, en coordinacion con la Direccion de Obra,
de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la Unica responsable
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas elementos de control y seguridad de las
instalaciones.

Sera de cargo de la empresa adjudicataria, la ejecucién y remocion posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos
y el control de los mismos.

i. Suministro de agua

Se deberan realizar las instalaciones provisorias, depositos y mangueras necesarias para uso
durante la construccion y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
y la entrega de la obra.

ii. Suministro de energia eléctrica

Se deberd proveer el suministro, instalacién, reparacién, conservacién y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucion de fuerza motriz y baja tensién
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en
lugares adecuados.

Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para
diferir el inicio y la entrega de la obra.

OTROS

Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la
implantacion de obras, construccion de andamios y seguridad e higiene para la industria de la
construccion.

Andamios

Se realizaran los planos de los andamios necesarios, los que se someteran a la aprobacion del
MTSS previamente a su ejecucion.

Mallas de proteccién
Se colocaran de acuerdo a la legislacién vigente, en todo el perimetro vinculado a las areas de
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trabajo o andamio — enfrentando a un espacio vacio— con el objeto de proteger los niveles
inferiores frente a la posible caida de objetos.

Barandas

Se dispondran barandas en el perimetro de las areas de trabajo, circulacién, acopio, etc. que
impliquen algun riesgo para el personal de obra, tanto para evitar caidas al vacio, como para
generar zonas de exclusién dentro de la obra.

Magquinaria y equipos

Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucién de los trabajos -
hormigoneras, sierras, etc. para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

Proteccion de trabajos ejecutados

Se dispondran las medidas necesarias para proteger los trabajos ejecutados hasta la
terminacién de la obra y la recepcion por la Administracion, siendo responsable por el
mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma.

2. PLAN DE SEGURIDAD

En éste rubro se cotizaréa el plan de seguridad exigido en el numeral 18 de las Obligaciones del
adjudicatario, de las Condiciones Generales.

3. RETIROS

Se realizaran los retiros indicados en el plano AO01.

El material de desecho generado por las demoliciones debera ser colocado en volqueta y
retirado del predio, dejando el local totalmente libre y listo para la continuacion de los trabajos
previstos. El material que tenga caracteristicas de reutilizable debera dejarse en el edificio en
lugar indicado por la Direccién de Obra.

3.1 Retiro de revestimiento ceramico

En locales 002, 003, 004 y 005 retirar todo el revestimiento ceramico de paredes. La superficie
soporte debera de quedar para recibir el nuevo revestimiento o revoque.

3.2 Retiro de pisos

En locales 002, 003, 004 005 y 009 retirar el revestimiento de pisos (incluyendo zécalos), sea
este de ceramica , gres y baldosa monolitica. Se debera dejar el contrapiso perfectamente
alisado y nivelado para que sobre él se coloque el nuevo pavimento. Se deberd ademas incluir
en este rubro el picado necesario para lograr que las duchas queden 5 cm por debajo del nivel
de piso terminado del resto del vestuario .

3.3 Retiro de artefactos sanitarios

En locales 002, 003, 004 y 005 retirar todos los artefactos sanitarios , inodoros, lavatorios ,
cisternas ,duchas y griferia .
Se deberan rellenar los huecos que se hayan generado en pisos y muros por estos retiros.

3.4 Retiro de instalacion sanitaria

En locales 002, 003, 004 y 005 luego de retirados los artefactos sanitarios, se deberan retirar
las cisternas embutidas y cafierias de abastecimiento y desaglie. Se deberan rellenar los
huecos que se hayan generado en pisos y muros por estos retiros

3.5 Retiro de mampara y otros
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En locales 002, 003, 004 Y 005 retirar mamparas , radiadores y sus cafierias que estan en
desuso . Asi como también espejos , portarrollos , percheros , etc .

3.6 Retiro de mesada

En local 003 retirar mesada de cocina y los soportes de la misma.

3.7 Picado de revogues

En locales 003, 004, 005, 006 y 009 se debera inspeccionar el estado actual de los revoques y
en caso de estar agrietados o semi desprendidos deberan ser picados y retirados.

4. ALBANILERIA

4.1 Reparacion de revoques

Rehacer los revoques que se hayan picado por estar en mal estado asi como también en
paramentos en donde se haya retirado el revestimiento. Se ejecutara una primera capa de
mortero de cemento de albafiileria y arena terciada (1:6) como revoque grueso (regleada y
peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina,
1/20 cemento portland).

Se tendra especial cuidado en que los revoques queden a plomo, en las esquinas se debera
colocar cantonera flecha de aluminio. Deberan quedar aptos para recibir enduido.

4.2 Tabique de yeso (T01)

Construir tabique de yeso TO1 de 10 cm de espesor, indicados en plano A02.

Se debera de utilizar placa de yeso resistente a la humedad y debera tener las siguientes
caracteristicas :

Todos los componentes seran de primera calidad en su tipo.

La estructura sera de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estara firmemente
atornillada y afirmada a todas las superficies con que cada tabique haga contacto. Los parantes
verticales iran colocados cada 40 cm de distancia entre si, se colocaran refuerzos horizontales
en los cuartos de la altura para brindar la mayor rigidez posible . Las placas de yeso seran de
12.5 mm. de espesor como minimo, irdn prolijamente colocadas, masilladas y encintadas (usar
cinta de malla) con la colocacion de la masa correspondiente en las juntas. Se colocaran
refuerzos metalicos en las esquinas (angulos y cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o
movimientos.

Se realizard la aplicacion de dos capas de enduido total en las superficies con lijado entre
ambas, dejandolas aptas para ser pintada o revestida, a conformidad del Director de Obra.

Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar
la mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

Entre ambas placas, se colocara aislacion acustica con lana de vidrio 35 kg/m2, a los efectos
de evitar el pasaje de sonido entre los ambientes contiguos.

No se aceptara un desplome del tabique mayor de 1 cm.

5. PISOS Y REVESTIMIENTOS

5.1 Piso de duchas

En locales 002A y 002B en zona de duchas se debera suministrar y colocar porcelanato
antideslizante especial para uso en duchas.

Calidad de referencia: Marca : Cipa Modelo : Line o similar.

Dimensiones: 20x20cm o similar

Se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas.
En la nariz del escalén generado entre el nivel de piso terminado de la ducha y el resto del
vestuario se vera colocar angulo de aluminio estriado .
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Se debera de usar el pegamento recomendado por el fabricante. Se debera dar la pendiente
adecuada para que el desague al receptaculo de ducha se haga correctamente y no se generé
estancamiento de agua.

5.2 Piso de porcelanato

En resto del locales 002A , 002B,y en locales 002C, 003, 004 005 y 009 suministrar y colocar
piso de porcelanato especial para uso en servicios higiénicos.
El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Terminacion: Mate con textura .

» Color: Lisos (Unica tinta), de preferencia gris claro.
 Calidad: 1° calidad, rectificados, ceramicos planos y con menos del 0,5% de variacion
dimensional.

* Resistencia: Para alto transito PEI IV

La colocacion de las piezas sera con mortero predosificado especifico para porcelanato. Se
colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y con
una junta de 3 mm (se utilizara cruces separadoras plasticas) que se llenara con pastina de color
gris. Arranque: A coordinar con Direccion de Obra.

En z6calos se utilizaran las mismas baldosas descriptas, con una altura de 10 cm. Se colocaran
con mortero predosificado y pastina idem pavimento.

5.3 Revestimiento de paredes

En locales 002A, 002B, 003, 004, 005 indicados en plano A02, se deberan suministrar y colocar
ceramicos de monococcién de preferencia 30x 20 cm., hasta una altura de 2.00 m . Salvo en
local 003 que se revestira sobre mesada y hasta altura indicada en corte C-C

Terminacion: Lisa y mate natural.

Color: Se usaréan 2 colores distintos en los diferentes planos a eleccién de la Direccién de Obra.
Calidad: 1° calidad, rectificados, ceramicos planos y con menos del 0,5% de variacion
dimensional.

Resistencia: Monococcién PEI 111 o IV.

Se colocaran utilizando mortero predosificado especifico para ese uso (adhesivo para
ceramicos), aplicandolo con llana dentada. Se mojaran previamente las piezas antes de su
colocacién. Se utilizaran separadores plasticos de 3 mm para las juntas. Las mismas, una vez
endurecido el adhesivo, se rellenaran con pastina predosificada color blanco.

5.4 Zbcalos

En locales 002C, 003 y 009 se debera suministrar y colocar zocalo de madera de eucalipto de 7
cm de altura por 2cm de espesor, pintados con pintura para madera .
Color: a eleccion de la direccion de obra.

Todos los pisos y revestimientos deberan quedar perfectamente terminados. No se aceptaran
juntas sobresalidas o rehundidas. Tampoco superficies fuera de nivel, de plomo o de escuadra.
Se debera de presentar muestra a la Direccion de Obra y requerird la aprobacién de esta para
ser colocados.

6. CARPINTERIA

6.1 Puertas interiores (C01)

Suministro y colocacion en de 2 puertas de interiores . Las mismas deberan cumplir con las
especificaciones de la planilla A07.

6.2 Ajuste puertas interiores
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En puertas C2 a C7 se deberan realizar los ajustes necesarios para que estas funcionen
perfectamente , cambios de bisagras y/o cerraduras , reconstruccion de marco u hoja en sectores
dafados.

6.3 Placard bajo mesada (M1)

Suministro y colocacion en local 003 de placard bajo mesada, el mismo se realizara en placas
de MDF terminaciéon melaminico, de color gris humo en ambas caras.

Los costados, separadores verticales y techos seran de MDF de 18mm de espesor
enchapados en ambas caras y llevaran cantos ABS de idéntico color.

Los separadores iran unidos mediante tarugos y excéntricas, y llevaran perforaciones para la
regulacion de altura.

Las puertas batientes iran colocadas tipo heladera y se haran de MDF terminacién melaminico
de 15mm de espesor, color humo en ambas caras, y llevaran cantos ABS de idéntico color.
Cada puerta debera contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de
seguridad que se entregara con dos juegos de llaves y tiradores. Las puertas dobles llevaran
pasadores inferiores.

Todos los herrajes seran de primera calidad en el mercado.

Se le colocara un estante, serd de MDF terminacién melaminica de 18mm de espesor, color
gris humo en ambas caras. Llevaran cantos ABS de idéntico color.

Las caras traseras y laterales cubriran la totalidad del mueble y sera de MDF de 3mm, color
humo. Ver plano de la lamina A10

6.4 Mampara de bafio (Mal)

Suministro y colocacién de mamparas en local 002A. Las mismas deberan cumplir con las
especificaciones de la planilla de la ldmina A11.

6.5 Mampara de bafio (Ma2)

Suministro y colocacién de mamparas en local 002A. Las mismas deberan cumplir con las
especificaciones de la planilla de la lamina A11

6.6 Mampara de bafio (Ma3)

Suministro y colocacién de mamparas en local 002B. Las mismas deberan cumplir con las
especificaciones de la planilla de la lamina A12

7. HERRERIA

7.1 Baranda de hierro (H1)

Suministrar y colocar baranda de hierro , debera de tener similares caracteristicas a la que ya
existe en escalera . Deberd quedar firmemente atornillada , en perfecta vertical y sin
movimientos y cumplir con las especificaciones de la planilla de la lamina A06.

Aplicar 2 manos de pintura convertidor de 6xido formando una capa protectora homogénea y
de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una excelente
terminacién y con una proteccion prolongada. Color idéntico al de la baranda existente.

8. PINTURAS

Luego de ejecutados los trabajos albafiileria , y una vez finalizadas las reparaciones en
paramentos, se aplicara una terminacién de pintura en la totalidad de los paramentos interiores
(paredes vy cielorrasos) y aberturas de los locales 002A, 002B, 002C, 003, 004, 005 y 009
Para ello se debera considerar una terminaciéon de enduido en tramos reparados u otros
sectores donde la superficie no se encuentre suficientemente lisa.
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Todas las superficies a pintar deberan prepararse adecuadamente mediante lijado y/o
productos imprimantes.

Los colores seran definidos por el Director de Obra. Las pinturas seran de fabrica y llegaran a
obra en sus envases originales. Deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles,
flotacion de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que
indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores
seran aprobadas previamente por el Director de Obra.

IMPORTANTE, no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad
relativa mayor al 85%. No se deberan hacer agregados no mencionados especificamente por el
fabricante. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme
y deberan recubrirse incluido aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. Se deberan
aplicar 2 manos como minimo.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revelen imperfecciones,
deberan ser rehechos total o parcialmente, segun las indicaciones de la Direccion de Obra.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se
ejecutaran con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en
cuanto a su uso y forma de aplicacion.

En otros sectores donde hay zo6calos de madera deberan retirarlos y volver a colocarlos
después de pintados.

8.1 Enduido

En los sectores de muros interiores en donde sea necesario y como terminacion previa a la
aplicacion de pintura, se deberad realizar una capa de enduido. Esta se debera realizar
mediante aplicacion de 2 (dos) manos de enduido lijando la totalidad de la superficie entre
mano y mano hasta lograr un plano perfecto, sin resaltes alin con luz rasante.

8.2 Pintura interior paredes

Se utilizara pintura interior super lavable.

La pintura debe estar formulada en base a polimeros 100% acrilicos en emulsion. Debe ofrecer
resistencia al manchado , facilidad de limpieza y 6ptimo poder cubriente . Color: a eleccion del
Director de Obra con colores de catalogo, no admitiéndose preparaciones artesanales con
entonadores.

Calidad de referencia : Incalex toque sublime mate

8.3 _Pintura interior en bafos, tisaneria y cielorr  asos

Se utilizara pintura interior para cielorrasos antihongos , tipo latex formulada especialmente para el
pintado de cielorrasos, bafios y cocinas. Debera tener aditivos fungicidas. Su aplicacion debe
respetar las recomendaciones del fabricante.

Calidad de referencia : Inca Antihongos

Color: Blanco

8.4 Pintura herreria

Pintar las aberturas de hierro marcadas como H2, H3, H4 y H5 . Se debera ademas hacer limpieza
de los vidrios.

Se deberan lijar las superficies hasta matar el brillo de la pintura anterior, limpiar la superficie con
un solvente, aplicar 2 manos de pintura convertidor de éxido formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una
excelente terminacion y con una proteccion prolongada.

Calidad de referencia: Fondo antioxido: Inca Cromox Esmalte sintético : Satinca

Color : definir por la Direccion de Obra.

8.5 Pintura madera

Pintar las puertas C2 a C7 en su totalidad incluyendo marco y ambas caras de la hoja. Previo a la
aplicacién de la pintura se debera limpiar la superficie, eliminando grasitud, tierra, etc. Pasar una
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lija fina. Luego aplicar dos manos de esmalte sintético satinado, brindando una excelente
terminacién y con una proteccion prolongada. Color a definir en Obra.

9. INSTALACION SANITARIA

Deberé estar incluido dentro de los trabajos la totalidad de los materiales y los medios de obra
para la realizacidn de la instalacién sanitaria (materiales de construccion, herramientas, mano
de obra, etc.).

MATERIALES, NORMAS Y ORDENANZA

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza
Municipal vigente del departamento de Montevideo.

Tanto los materiales como los procesos de colocacion no descriptos en la presente memoria,
se realizaran de acuerdo a las exigencias de las Normas UNIT.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa
adjudicataria.

Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
cafierias, accesorios, etc., utilizando para:

- Cafierias embutidas de desaglies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas
sifonadas, rejilla de piso, etc., de PVC de 3,2mm de pared, todas de la misma marca y
especie. Los desagles primarios seran en @110, los secundarios en @40, @50, @63,
(segln corresponda) .

- Cafieria, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua en
Polipropileno Termofusionado tipo PN20, todas de la misma marca y especie.

9.1 Abastecimiento

El abastecimiento se realizard nuevo en polipropileno termofusionado de 25, 32 y 40mm,
contemplando servicios de agua fria y caliente. El mismo se realizara desde la columna de
bajada existente . Se realizara el recorrido graficado en plano AOS.

Se abastecera a 6 (seis) bachas, 3 (tres) canillas de servicio, 5 (cinco) cisternas, 1 (una) pileta
de cocina y 3 (tres) duchas y 3 (tres) termotanques.

Se colocara llave de paso esférica en la entrada a cada local, y antes de cada termotanque.

Se realizara prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimiento, a fin de comprobar el estado de la instalacién (ver
rubro inspecciones).

9.2 Desaglies primarios, secundarios

Los desagiies primarios se realizaran en PVC 110, aprobado por Unit, por contrapiso con una
pendiente minima de 2%.

El desagilie secundario se realizara en los diametros establecidos en los recaudos graficos,
siempre en PVC aprobado por Unit con una pendiente minima del 2%. Para la unién de los
desagues secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizara una caja de PVC sifonada abierta, ,
ésta debera estar incluida en este rubro , asi como también los receptaculos de piso.

Se debera conectar a desagiie primario existente suspendido sobre subsuelo .

En lo posible deberan de usarse los pases existentes en losa , pero sera necesario realizar 1 o
2 pases mas los que deberan de estar incluidos en este rubro .

A toda la instalacién se le debera realizar una prueba hidraulica previo a su tapada. Dicha
prueba debera contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuacién de los
trabajos.
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9.3 Mesada G01

Para la tisaneria (local 003) se debera suministrar y colocar una mesada de granito gris con
pileta de acero inoxidable. La mesada sera de 55cm. x 185cm., 2 cm de espesor y nariz frontal
de 2cm. Todas las medidas se rectificaran en obra.

Se amurara a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. Ver detalle en plano de la
lamina A08.

9.4 Mesada G02

Para los vestuarios masculino y femenino (locales 002A y 002B) se debera suministrar y
colocar mesada de granito gris con pileta oval de loza sanitaria de sobreponer. La mesada sera
de 50cm. x 140cm., 2 cm de espesor y nariz frontal de 14cm. Todas las medidas se rectificaran
en obra.

Se amurara a 0.85 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. El sistema de amure se
definird en obra.Ver detalle en plano de la lamina A09.

Aparatos — Accesorios — Griferia.

Se suministraran y colocaran los siguientes artefactos y accesorios
9.5 5 inodoros convencionales de fabricacion nacional o regional.
9.6 5 cisternas de doble descarga de polimero de alta densidad.
9.7 2 lavatorios de fabricacion nacional o regional.

9.8 5 asientos y tapas para inodoro convencional.

9.9 5 portarrollos de bronce cromado.

9.10 3 jaboneras para ducha de bronce cromado

9.11 6 percheros de bronce cromado.

9.12 7 sifones de PVC rigido con tapa que permita su limpieza

9.13 Griferia tipo monocomando. En vestuarios y bafios serd de mesada, en tisaneria sera de
pared.. En duchas debera utilizarse roseta , no se admitird ducha tipo teléfono y no debera
tener transferencia. Las canillas de servicio seran tipo globo. Calidad de refencia: Docol o
similar

9.14 Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla.

9.15 Rejillas para desagies de piso abiertas o cerradas a colocar el cajas sifonadas y
receptaculos de piso seran de bronce cromado o acero inoxidable.

9.16 2 espejos de 140x75cm.
9.17 2 espejo de 70x75cm.

Inspecciones

En ningln caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacion si no se cuenta previamente
con el visto bueno del Director de Obra.

Para la realizacién de las pruebas y corte programados, el adjudicatario debera coordinar
fecha, con la Direccién de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacién. La solicitud
se deberd hacer por escrito.

En todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario
responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones realizadas
(desagiies primarios, secundarios . Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las
siguientes pruebas o controles:

« Materiales (colocacion, calidad, tratamiento).
« Desagle (prueba hidraulica).
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« Abastecimiento (prueba manomeétrica a 7 kg).

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito dichas pruebas.
El costo de las inspecciones estara incluido en el rubros 9.1 y 9.2 segln corresponda.

10- INSTALACIONES ELECTRICAS
Calificacién del personal

La empresa adjudicataria debera contar con representacién técnica con titulo de Técnico
Instalador electricista. Dicho técnico debera ser presentado a partir de la notificacion de
adjudicacion, y previo al inicio de la obra, quedando su aceptacioén a criterio de la Direccién de
Obra. En caso que ANTEL no esté conforme con su desempefio podra solicitar su remplazo sin
gue esto implique sobrecostos para la administracion. Se debera contar con personal
debidamente capacitado para la tarea a realizar y en nimero suficiente para el tamafio de la
obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo
trabajo que a juicio de la Direccién de Obra se encuentre desprolijo debera ser realizado
nuevamente con cargo al adjudicatario (tanto la mano de obra como los materiales, si fuese
necesario).

Se tendra especial cuidado en el manejo de las luminarias realizando su manipuleo con
guantes apropiados que eviten marcar los reflectores.

Consideraciones generales

Las presentes consideraciones tienen por objeto describir como se realizaran las instalaciones
eléctricas.

Las mismas se deberan realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memorias
incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones contenidas en los
Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E., U.R.S.E.A. y Reglamento de ANTEL.

El corrimiento de puestas a solicitud de la Direccion de obra, dentro de un mismo local, no
implicara costo adicional alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.

Antel podra solicitar la ampliacién de la informacion técnica de los materiales a utilizar que
entienda pertinente.

En el caso que el adjudicatario suministre materiales que no cumplen las especificaciones
técnicas requeridas en el presente pliego deberan sustituirlos sin que ello genere derecho a
cobro adicional por el cambio.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

10.1- Desmontaje de instalacion existente

Desmontaje de las instalaciones existentes seglin corresponda como ser: luminarias,

conductores, ductos aparentes , cafierias embutidas(en caso de que estén en mal estado),
plaguetas ,etc .

10.2 Canalizaciones y Ductos

Pagina 17 de 49



antel

Ia empresa de comunicacién
de los uruguayos

Dentro de lo posible se utilizaran las canalizaciones existentes si alguna necesita ser reparada
debera hacerse . Las nuevas canalizaciones en paredes a revestir de vestuarios o bafos , asi
como también en nuevo tabique de yeso de seran embutidas en cafio corrugado anti-
llama(color azul) , por losa o paredes no revestidas seran aparentes con ducto de pvc de
20x15 , 30x25 u otra medida si es necesario . ). Las tapas tendran cierre a presion (“enclipadas”)
y amuradas a mamposteria con tacos y tornillos. No se aceptaran ductos donde queden despraolijo
, flojos 0 que se salgan las tapas con el simple contacto manual.

La transicion entre tramos horizontales y tramos verticales de ducto sobre muros se hara a través
cajas de registro que deberan de incluirse en este rubro.

10.3 Cajas exteriores y plaquetas

Se debera suministrar y colocar cajas exteriores y plaquetas como elementos terminales de la
instalacion .

Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir, los mismos seran tipo Duomo de
color blanco, o idénticas caracteristicas.

Para el caso de las cajas exteriores de pared, tipo Duomo de color blanco, y los médulos que
en ella se instalen deberan ser del mismo color.

10.4 Lineas de alimentacion

Todos los conductores seran de cobre tipo cable multifilar. En ningln caso se admitiran
empalmes en los mismos. Para los casos de luminarias y tomas en salto se evitara, en la
medida de lo posible, el corte de los conductores.

Como norma general se tomard salvo indicacion expresa para:

lluminacién: 1 m/m2 + T. 2 m/m2
Tomacorrientes: 2 m/m2 + T 2 m/m2.

Se permitira la alimentacién de hasta 5 luminarias en salto o hasta 3 tomacorrientes .
10.5 Conexiones a Tablero
Todas las lineas se conectaran a tablero existente . Esta tarea se coordinara previamente con

la direccion de de Obra a fin de que se realice en dia y hora que no genere inconvenientes en
los demés servicios conectados al mismo tablero .

Luminarias

La empresa adjudicataria suministrard todas las luminarias, debiendo previamente a su
instalacién presentar una muestra para su aprobacién por la direccién de obra, en caso de ser
rechazada debera adjuntar nuevamente otra luminaria que cumpla con todas las
especificaciones solicitadas en este pliego.

¢ 10.6 Luminarias LU1
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Imagen de referencia

Suministro y colocacién de 4 apliques de pared estilo parpado, chasis en chapa de acero con
proceso de fosfatacion y pintada con pintura epoxi polimerizada color blanco. Debera tener
difusor de acrilico opalino satinado. Debera venir con equipo completo y lamparas de led
indicada: 13 W E 27.

Garantia minima: 3 afios.

¢ 10.7 Luminarias LU2

Suministro y colocacion de 3 luminarias tipo estanco . Debera suspenderse de losa .
Altura de colocacién y materiales a utilizar a definir con Direccién de Obra

Caracteristicas:

Grado de estanqueidad, IP 65.

Cuerpo: en inyeccion de policarbonato auto extinguible V2, con burlete de
poliuretano y prensa cable estanco PG13.5.

Reflector: de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca.

Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismatico
internamente y con superficie exterior lisa.

Alimentacién: 230V/50Hz.

Lamparas: tubos led T8 luz neutra, de 18W cada uno.

Garantia minima: 3 afos. Imagen de referencia

¢ 10.8 Luminarias LU3

Suministro y colocacion de 3 luminarias plafon . Debera suspenderse de losa .
Altura de colocacién y materiales a utilizar a definir con Direccién de Obra

Caracteristicas:

Sistema 6ptico: Difusor De Policarbonato Opal de alto rendimiento
Materiales: Acero Esmaltado

Alimentacién: 230V/50Hz.

Lamparas: tubos led T8 luz neutra, de 18W cada uno.

Garantia minima: 3 afos.
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Imagen de referencia

10.9 Extractores de aire

Suministrar y colocar 2 extractores de aire con ventilador de aspas helicoidales con rejilla
antirretorno y salida mediante conducto rigido tipo PVC de 110 cm de didmetro perfectamente
estanco.

Caudal de extraccion 200m3/h. Contaran con detector infrarrojo de movimiento y temporizador.

En local 002A se debera colocar en ventana por lo cual debera incluir en este rubro los ajustes
necesarios en la misma para que el extractor quede colocado y funcionando.

En el local 002B deberéa agregarse codo y conducto rigido tipo PVC de 110 de 0.5 mt de altura
por sobre el nivel de extraccién

Termotanques

Todos los termotanques seran de cobre y deberan ser completamente nuevos, presentados
con su respectiva garantia. Calidad de referencia : James o similar

Iran colocados con los soportes correspondientes en los lugares indicados en plano AO05.
10.10 Suministro y colocacion de 2 termotanques de 60 Its.en locales 002A y 002B
10.11 Suministro y colocacion de 1 termotanques de 30 Its.en locales 003

10.12 Secamanos

Suminisitro y colocacién de 4 secamanos con célula fotoeléctrica.

Pruebas y Ensayos

Antes de entregar la obra y en presencia del Director de obra y personal de Unidad de Energia
de Antel, el adjuducatario debera de realizar las pruebas de todos los circuitos y tierra como lo
establece el Reglamento BT de UTE.
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Las mediciones obtenidas se deberan plasmar en una planilla, la que se dara al Director de
obra en dos vias para su aceptacion.

11. LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria de obra

Se efectuard la limpieza diaria, durante la ejecucion de la obra, manteniendo en todo momento
condiciones de trabajo adecuadas y eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que
impliqgue un riesgo para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la
construccion.

Limpieza final profunda y detallada

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplida la contratacion, si la limpieza final de
toda el area involucrada, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de
la Direccion de Obra.

Esta limpieza no es una simple limpieza de obra sino que como el titulo indica corresponde a la
limpieza final profunda y detallada de todos los elementos de la obra para librarla al uso de
Antel.

PLANILLA DE COTIZACION
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Nro.  |RUBROS Unidades | Cantidad Un:;(c,“:m F:;”;Jgf |m’\32::;e |m’\32::;e
Rubro Unitario Total

Implantacion gl 1 0
Plan de Seguridad gl

3.1 |Retiro de revestimiento cerdmico m2

3.2 |Retiro de pisos m2

3.3 |Retiro de artefactos sanitarios g 1

3.4 [Retiro de instalacién sanitaria g 1

35  |Retiro de mampara y otros g 1

3.6 |Retiro de mesada g 1

Picado de revogues

w
93
3
IN)

4.1 Reparacion de revoques m2
4.2 |Tabigue de yeso (TO1, m2
5.1 Pisos de duchas m2
5.2 Piso de porcelanato m2
53 Revestimiento de paredes m2
5.4 |zécalos ml

6.1 |Puertas interiores (C01) un 2
6.2 |Ajustes de puertas interiores gl 1
6.3 |Placard bajo mesada (M1) un 1
6.4 |Mampara de bafio (Mal) un 1
6.5 |Mampara de bafio (Ma2) un 1
6.6 |Mampara de bafio (Ma3 un 1

8.1 Enduido m2
8.2 Pintura interior paredes m2
8.3 Pintura interior en bafios, tisaneria y cielorrasos m2
8.4 Pintura herreria m2
8.5 Pintura madera m2
[ o [fmswecionsantera || [ [ ]

9.1 Abastecimiento gl 1
9.2 Desaglies primariosy secundarios gl 1
9.3 Mesada (GO1) un 1
9.4 Mesada (G02) un 2
9.5 Inodoros un 5
9.6 Cisternas un 5
9.7 Lavatorios un 2
9.8 Asiento y tapa de inodoro un 5
9.9 Portarrollos un 5

9.10 (Jaboneras de ducha un 3

9.11  [Percheros un 6

9.12  [Sifones un 7

9.13 [Griferia gl 1

9.14 [Colillas gl 1

9.15 [Rejillas de piso gl 1

9.16 |Espejos 1,40x0,75 un 2

9.17 |Espejos 0,70x0,75 un 2

| s0 |msamoongecwca | [ | | ] 1 ]

10.1 [Desmontaje de instalacién existente gl 1

10.2  [Canalizaciones y Ductos gl 1

10.3 |Cajas exteriores y plaquetas gl 1

10.4 [Lineas de alimentacién gl 1

10.5 [Conexiones a Tablero gl 1

10.6  [Luminarias (LUL) un 4

10.7  |Luminarias (LU2) un 3

10.8  |Luminarias (LU3) un 3

10.9 [Extractores de aire un 2

10.10 |Termotanques 60 Its un 2

10.11 |Termotanques 30 Its un 1

10.12 |Secamanos un 4
11 Limpieza de Obra gl 1
A Suma de rubros 0
B Monto imponible total 0
C Leyes sociales (71.8% de B) 0
D Complemento de cuota mutual 0
E IVA (22% de A) 0
F Imprevistos (10% de A+C+D+E) 0
G Total Oferta (A+C+D+E+F) 0
H Total Comparativo (A+C+D) 0
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj  es seran responsabilidad del mismo

quién debera tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptara el

pago de ningun tipo de adicionales por errores de ¢ alculo del oferente, a excepcién
de los casos en que la Administraciéon determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por.
duplicado (original y copia), _ explicitamente identificados , firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego . Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administracion se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espafiol.

En caso gue se incluyan links en la oferta, la informacién incluida en los mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istracién considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el ofer  ente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adju  nte documentacion con caracter de

confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf  orme a la normativa vigente, o no lo

haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacio n.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizara en lugar y hora indicados en la caratula. .

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de

Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.
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Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Indicacién expresa de cual es su razon social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego.

= Declaracion expresa segin modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 ( cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5( cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a comprasarguitectura@antel.com.uy
guien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.
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A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omisiéon de la precedente declaracié n, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracién de Consorcio:

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcién del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relaciéon con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la

constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
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de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cot izacién se deberan cotizar todos
los rubros y no se podran agregar rubros adicionale s. Los costos adicionales que el
oferente entienda necesarios agregar para la ejecuc  ion de los trabajos, deberan ser
prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacién

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacién, concediendo un plazo para ello.
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En caso que a criterio de Antel la documentacidn técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada

de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo

71, literal G.

3.5.En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se

4.1.

4.2.

5.1.

descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cddigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacidn deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacioén, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las

obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito deberé realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

i Efectivo.

i Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

i Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizard a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las

condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.
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Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidon, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios 0 causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segln la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustardn a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacién, se ajustard el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generar & derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como t ampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica  tario.
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IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacidn, modificaciébn o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendrdn en cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6é monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.
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Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran decargode la  Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algln rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para

el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos
rubros no corresponde el céalculo de leyes sociales. Si durante la ejecuciéon de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicard el
monto y se |le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacién, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacién.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes 0 perjuicios a personas 0 cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran

divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
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obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, alun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gque a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construcciéon que se extraiga
de las excavaciones 0 desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ninguin otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
Ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
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obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecuciébn de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esté permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
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lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3.Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

14.4.1.Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2.Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3.Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1.Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y faciimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

14.5.2.El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3.Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4.verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depédsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
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15.1.

16.1.

17.1.

17.2.

encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
qguedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcioén provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.
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Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podrda disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberarda a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizardn contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda

segln lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

Pagina 37de 49



18.5.

18.6.

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la féormula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidaciéon
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones

tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).
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c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizaciéon de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del

monto total adjudicado sin impuestos.

19.5.En ningun caso el total de las multas aplicada s puede exceder el 20% (veinte por

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6.En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que

20.1.

pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.
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= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisiéon y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba
la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y dard lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e
indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

« Representantes legales de la misma.

e Raz6n social de la empresa.

«  Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

* Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.
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Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en

infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del

articulo
16.736.
20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

¢ Nombre de la empresa.

* Razébn social.

*+ RUT.

« Direccion, teléfono, correo electronico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

« Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deber4 comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

« Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

« Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

« Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algiin subcontratista si a su juicio
no redine los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acidén acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.
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23.2

23.3

24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

antel

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacion, sin interpelacién judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m  encionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me  ncionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

Pagina 42de 49



antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Previo al inicio de la contratacion, la empresa debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

30.1.

30.2.

gue luce como Anexo | del presente pliego de condiciones

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o0 con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente acuerdo de confidencialidad (el “Acuerdo ") rige a partir de la fecha de su
suscripcion entre, por una Parte...... y por otra Parte....., cada una de las cuales es una

"Parte" y colectivamente, “las Partes” .

1. Introduccién. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Informacion
Confidencial (definida en la clausula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a
intercambiar durante su relacién comercial, ya sea, en el marco de negociaciones asi como

una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propdsito ).

2. Informacion Confidencial.  Significa toda la informacion, de cualquier naturaleza, contenida
en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que
sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma sera identificada como
“Informacién Confidencial’. Se incluye en esta categoria aquella informacién generada a partir

de la propia Informacién Confidencial.

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compafiia que controla, o es controlada por la referida
Parte, donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una
compafiia que representa el cincuenta por ciento (50%) o mas de los derechos de voto en

dicha sociedad, o el derecho de administracién de la misma.

4. Uso de la Informacién Confidencial.

4.1 La Parte que reciba la Informacion Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte (Parte
Emisora) debera mantener la informacion estrictamente confidencial y no revelard dicha
informacion sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora debera
custodiar dicha informacién con el mismo cuidado y diligencia que la suya propia.

4.2 La Parte Receptora solo usara la Informacion Confidencial para los fines del Propdsito.

4.3 La Parte Receptora podra revelar la Informacion Confidencial inicamente a sus empleados,
agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”, en la medida
que haya una estricta necesidad de conocer esa informacion. Las Personas Autorizadas
estaran alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora sera
responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas Autorizadas.
4.4 Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmisién o acceso a la Informacion
Confidencial, no seran de aplicacion para el caso en que: I) la informacién deba ser
obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o por resolucion validamente

pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora asi requerida, notificar
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inmediatamente a la Parte Emisora de la recepcion de tal requerimiento, a fin de que la Parte
Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacion, en razon de
la defensa de su propio interés; Il) la informacion que esté o se ponga a disposicion del publico
en general, sin que mediase accién u omision de la Parte Receptora; 1ll) cuando haya tenido
conocimiento previo por razones ajenas a las Partes; 1V) fuese legitimamente proporcionada a
la Parte Receptora por un tercero, sin restriccion sobre su uso o revelacion; y/o V) fuese
informacion que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de

forma independiente.

5. Devolucién de la Informaciéon Confidencial . La Parte Receptora deberd, dentro de los 10
(diez) dias de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda
Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera
encontrar recogida. La devolucion de la Informacion Confidencial no relevar4d a la Parte
Receptora de su obligacion de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente
secreta.

No se entendera que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier
Informacién Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es
borrada de discos duros locales, (dejando constancia de ello) en la medida en que no se
hagan intentos de recuperar tal Informacion de servidores o back-ups, tomando en cuenta que
tal Informacién Confidencial retenida seguira sujeta a las restricciones de uso y divulgacion

aqui establecidas, a pesar de la terminacién del presente Acuerdo.

6. No licencia. Ningun tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora
reconoce y esta de acuerdo que la Informacion Confidencial que reciba de la Parte Emisora es
y seguird siendo propiedad de esta Ultima y que este instrumento no otorga, de manera
expresa o implicita, derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos

de autor, marcas, patentes, entre otros.

7. Plazo. El presente Acuerdo tendra un plazo de 10 (diez) afios a contar desde la fecha de su
suscripcion. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso de 60
(sesenta) dias. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligacion de confidencialidad abarcara a la
Informacién Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripcion del presente
Acuerdo y subsistira durante cinco (5) afios a la terminacién del mismo, teniendo presente que
los secretos comerciales se mantendran confidenciales durante el tiempo que la Informacién

Confidencial constituya un secreto comercial.

8. Exencién de Responsabilidad. Cada Parte revela su Informaciéon Confidencial sin ninguna
garantia en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no sera
responsable por costos o dafios incurridos por la Parte Receptora 0 una tercera parte que

resultante de ello.
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9. Adenda. Acuerdo Completo . Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por escrito
y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes
respecto al Propésito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre las
Partes.

10. Cesion. Ninguna de las Partes podra ceder el presente Acuerdo sin el previo

consentimiento por escrito de la otra Parte.

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla
total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte
Receptora sera responsable de los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a
ocasionar a la Parte Emisora.

12. Comunicaciones . Las Partes reconocen como validas las comunicaciones por telegrama
colacionado, correo, certificado, facsimil, correo electronico u otro medio idéneo admitido
legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el dia y la hora de recepcién de
la comunicacion u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las
Partes en el presente, los que se mantendran vigentes mientras no se notifique por alguno de

los medios pre- indicados la constitucion de su nuevo domicilio.

13. Proteccion de Datos Personales. El manejo y tratamiento de datos personales, debe
realizarse a la luz de lo dispuesto en la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria de
la Protecciéon de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de agosto de

2009, sus modificativas y concordantes.

14. Ley y Jurisdiccion . Para la interpretacion y cumplimiento del presente Acuerdo, Las
Partes se someten a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, renunciando
en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razéon de sus domicilios

presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de conformidad.
Por Antel:

Cargo:

Fecha:

Direccién para comunicaciones. (Direccién, e-mail, etc.):
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Por “La Empresa™:
Cargo:
Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccién, e-mail, etc.):

ANEXO Il

DECLARACION JURADA

e Y O s £ ,
titular de la cédula de identidad numero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la (2] ] 0] (=F7- PSR ,
RUT L , con domicilio
= 0 , declara que la empresa

estd capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica
que sefala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicion que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracion de firma:

TIMBRE

ANEXO Il

No corresponde en este caso
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ANEXO IV

DECLARACION

El representante legal de la empresa .............c..coeennnie declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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