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1 Empresa de connicacin
2 s urnquags

Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas v

guantes de latex.
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Gerencia de Division Contrataciones .
% o .2 12 empresa de comunicazian
Unidad Comunicacién con Proveedores de los s guaes

Montevideo, 19 de marzo de 2020
ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se
SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

- -

1\

Cra. Méria Cris ina Soneira
Gerente de Area
Gestion'de Contrataciones
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3 empresa de comunicaciin
e los uuguayes

antel

Gerencia de Division Contrataciones B s
Unidad Comunicacién con Proveedores mdemxrnws

Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracién,
sin la exhibicién de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

> Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 ¢ fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacion.

»> En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

> En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacion precedente, es aplicable tanto al/los firmante/s de la oferta
como a la persona que comparezca a presentar ofertas y a los titulares o
representantes de las empresas.
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CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacion para trabajos de albafiileria en el Edificio Complejo Manga, ubicado en
Carlos A. Lépez 4200, Montevideo segun lo indicado en planos y memorias.

Se amplialainformacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segin lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales
sin mas trdmite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Pagina 4 de 40



Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello impligue ningln costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, s6lo podra notificar al adjudicatario 0 a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador 0 que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

%  PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondré del plazo de 30 (treinta) dias calendarios

laborales para la construccién para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

%  COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
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<> AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construcciéon de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo O01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 29 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Arquitectura
dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra,
debiendo presentar el célculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que
Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices considerados en
dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podrd comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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<> GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la albafiileria, revestimientos y granitos .

El adjudicatario extendera una garantia por 5 cinco) afios a partir de la recepcion definitiva, por
el buen estado de la albafiileria y revestimientos, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

b) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por 3 (tres) afios a partir de la recepcion definitiva,por
el buen estado de la pintura aplicada, incluyendo en dicha garantia las obras de albafiileria y
todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en
las superficies pintadas.

c) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificaciéon esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

d) Garantia por los elementos electromecéanicos (calefones, secamanos, extractores)
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcién definitiva.

<> MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para la terminacién de las mismas, se

har4 pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total.
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Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios sin impuestos ni Leyes Sociales.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aL

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto de los trabajos es el cierre de vanos, construccion de nichos para extintores y pintura
en el Edificio Complejo Manga, ubicado en Carlos A. LOpez 4200, departamento de
Montevideo.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccion de Obra para asegurar su
supervision in situ al momento de la ejecucion.
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La empresa adjudicataria debera, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria
aprobacion de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Direccion de Obra, para la
recepcion provisoria y/o definitiva de los trabajos.

La informacion brindada en los planos no es de caracter confidencial ya que refiere a espacios
exteriores y locales de publica circulacion.

A. Generalidades:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto
signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente
graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucién
indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la
Direccion de la Obra.

3. El adjudicatario debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucién de la obra y su puesta en funcionamiento.

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberd tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal
funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinara con la Direccion
de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de su
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitar4 la informacién a la Direccién de Obra, cuya
determinacién debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

6. Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrd de coordinar su
implementacién con personal de Antel y la Direccién de Obra.

7. De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los
trabajos. Dicho libro de obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

8. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direcciéon de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria
laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregard a la Direccion de Obra una copia de este registro donde figuraran las
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la ndmina a
presentar en el BPS mensualmente.

9. Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de
Montevideo correspondientes.
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B. Consideraciones:

De la organizacion del trabajo:

Se deberéa considerar que el edificio estara en uso y que el cronograma de trabajos solicitados
(P.T.) debera respetar esta realidad a los efectos de la organizacion de tareas de mayor
impacto sonoro y de personal.

Del horario de trabajo:

Se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion. No obstante
ello se debera tomar en cuenta que en el edificio, se estaran desarrollando en paralelo a la
obra las tareas propias del lugar, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos
altamente molestos, olores y/o polvo, se deberan coordinar con la Direccion de Obra, para que
se realice fuera del horario de oficina.

Se advierte que se deberd tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emision sonora y su limitante en determinados horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningun concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para
Antel, ni incrementos en el plazo de obra.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar teniendo la precaucion de que no salga
polvo hacia las circulaciones donde no se podra ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, seran responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello
genere costos econémicos adicionales, ni plazos de obra extra al establecido en el Capitulo 7
Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se
debera retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de
la empresa adjudicataria, con la prevision de los elementos necesarios (volquetas o
volguetines) segln normativas vigentes en la localidad, en predios estipulados municipalmente
a estos fines.

En todos los casos serd responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y
disposicion final de desechos de obra.

La Direccion de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periédicamente el retiro inmediato de
estos desechos evitando la acumulacién excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccion de Obra.

No se dardn por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel no pagarda, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi como tampoco por
aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que la tradicién de
la buena ejecucién indique.

De los cortes de energia y agua:
En caso de ser necesarios estos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra y la
Unidad de Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten
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a todo el edificio se deberan realizar después de las 19.00 hs. y hasta las 08.00 hs del dia
siguiente. Para la realizacion de los mismos se deberan solicitar autorizacién por escrito a la
Direccién de Obra con por lo menos 48 horas habiles de anticipacion, y sera la empresa
adjudicataria la encargada de colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacién por escrito de
la Direccion de Obra.

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra a los efectos de que estos cortes
sean fuera de los horarios de uso de los locales (administrativos y operativos).

Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisién
responsable de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

RUBROS

1. IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad, Plan de Trabajo o que la empresa entienda
pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

La implantacion incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

Nota:
El monto cotizado para este rubro no podra superar el 2% de la suma de los totales de
los rubros 3 al 7 inclusive.

Barreras y sefalizaciones
Se deberan sefializar las zonas de trabajo.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la
realizacion de determinadas tareas, las mismas seran de cargo de la empresa adjudicataria y
deberan ser coordinadas con la Direccion de Obra.

Proteccidn de peatones y edificaciones existentes

Dado que el edificio continuara con su actividad normal, se dispondran los elementos de
servicio (pasarelas, barandas, cubierta y sefializaciones) y proteccion de peatones, requeridos
por la ordenanza municipal para la ejecucion de obras segun las condiciones particulares de
implantacion de la obra.

Terminados los trabajos se limpiaran las areas afectadas por los mismos.

No se podran obstruir las circulaciones del edificio.

Obrador, vestuario y depdésito de materiales (normas MTSS e IMM)

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para uso de la empresa adjudicataria
como obrador y depoésito de materiales.

Se podra hacer uso de los servicios higiénicos que se encuentran dentro del area de trabajo y
la empresa adjudicataria debera hacerse cargo de la higiene diaria del mismo, durante todo el
plazo de obra.

Instalaciones provisorias de energia y agua.
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La empresa adjudicataria sera la Unica responsable, en coordinacién con la Direccion de Obra,
de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la Unica responsable
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas elementos de control y seguridad de las
instalaciones.

Sera de cargo de la empresa adjudicataria, la ejecucién y remocién posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucioén de los trabajos
y el control de los mismos.

i. Suministro de agua

Se deberan realizar las instalaciones provisorias, depdsitos y mangueras necesarias para uso
durante la construccién y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
y la entrega de la obra.

ii. Suministro de energia eléctrica

Se debera proveer el suministro, instalacién, reparacion, conservacién y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucion de fuerza motriz y baja tension
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en
lugares adecuados.

Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, ho podran ser argumento para
diferir el inicio y la entrega de la obra.

OTROS

Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la
implantacion de obras, construccion de andamios y seguridad e higiene para la industria de la
construccion.

Maquinariay equipos

Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucién de los trabajos -
hormigoneras, sierras, etc. para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

Proteccién de trabajos ejecutados

Se dispondran las medidas necesarias para proteger los trabajos ejecutados hasta la
terminacion de la obra y la recepcion por la Administracion, siendo responsable por el
mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma.

2. PLAN DE SEGURIDAD

En éste rubro se cotizara el plan de seguridad exigido en el numeral 18 de las Obligaciones del
adjudicatario, de las Condiciones Generales.

3 CIERRE DE VANOS

3.1 Aberturas de bafio y depdsito 01.

Se retiraran las aberturas de hierro indicadas en plano A02 y se cerraran los vanos con muro
de ticholo, a plomo interior.

La terminacion interior sera revoque grueso y fino, se ejecutard una primera capa de mortero
de cemento de albafiileria y arena terciada (1:6) como revoque grueso (regleada y peinada) y
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la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento
portland).

Se tendra especial cuidado en que los revoques queden a plomo. Deberan quedar aptos para
recibir enduido.

La terminacion exterior sera revoque con hidréfugo, grueso y fino, se aplicara una primera capa
de mortero de cemento de albafiileria y arena terciada (1:6), afladiendo hidréfugo al agua de
amasado en la cantidad recomendada por el fabricante, una segunda capa de mortero de
cemento de albafiileria y arena terciada (1:6) como revoque grueso y como revoque fino: 5
partes de arena fina; 2 partes de cal en pasta reforzada con portland.

3.2 Pasaje entre Central y vivienda.

Se retirara la puerta de hierro existente y se cerrara el vano con muro de bloques de hormigon,
de junta continua, de iguales caracteristicas con el existente.

3.3 Puerta entre galeria abierta 'y depésito

Se retirara la puerta existente indicada en plano A03 y se cerrara con muro de ticholo. Del lado
exterior se recompondran las capas de revoque, hidréfugo, grueso y fino dejando la superficie a
plomo con la galeria abierta y pronta para recibir la capa de pintura. Del lado interior del
depésito se terminara con revoque grueso Y fino.

4- VENTILACION BANO.

4.1 Pases en muros

Se realizaran los pases indicados en plano A02 para ubicar el ducto de ventilacion de bafios.
Se realizardn sobre el dintel de ventanas, a una altura aproximada de 2.30m. Se repararan los
muros y revoques que puedan resultar dafiados durante la realizacion de los pases segun lo
indicado en el rubro 5.

4.2 Ducto ventilacion

Se suministrard y colocard un ducto de PVC de 110, segun recorrido indicado en plano, en el
punto exterior del ducto se colocara una rejilla de pvc compatible con el ducto y se sellara de
manera de evitar posibles ingresos de agua.

4.3 Extractor

En el interior del bafio se colocard un extractor de bafio tipo Decor 200. La instalacion eléctrica
del mismo seré realizada posteriormente por Antel.
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5. REPARACION DE REVOQUES

5.1 Revoque interior y enduido (reparaciones)

Este rubro incluye la recomposicion de zonas afectadas por demoliciones, humedades, pases y/o
partes defectuosas (rasqueteo, picado y realizacion de revoques, segun corresponda). Las zonas a
reparar seran seleccionadas junto con la direccién de obra, estimando un &rea aproximada: 5 m2
(pasillos, hall y oficina supervisor).

5.2 Revoque exterior
Se reparard el revoque exterior en el sector de galeria abierta, indicado en plano A03.
Se realizaran con las mismas caracteristicas que el existente. Como regla general deberan estar

perfectamente planos, a plomo, sin rebarbas o defectos. Las aristas seran vivas y rectilineas.

6- NICHOS PARA EXTINTORES

6.1 - NE

Se construirdn en los puntos indicados en plano A01 como NE, dos nichos para la colocacion
de extintores de 8kg, seran de ladrillo de campo y losetas de hormigén segun detalle en plano
A04,

Como cerramiento frontal los nichos NE tendran una puerta de vidrio con estructura y marco
metalicos, y con portacandado. La estructura metalica se protegera con dos manos de fondo
antioéxido y se terminara con esmalte sintético color rojo.

6.2-NC

Se construira también un nicho para extintores de 50kg con carro indicado en plano AO1 como
NC, sera también de ladrillo de campo y loseta de hormigdn y se apoyara sobre una platea que
se une a la vereda existente, segun plano A05.

Se debera compactar, rellenar y nivelar el terreno seglin cada caso, previo a la realizacion de la
platea.

Las losetas se realizaran con una capa de hormigén armado de 10 cm de espesor C25 (250
Kg/cm2) premezclado y vibrado, la terminacién superficial serd regleada. Se armaran con
varillas de 6mm cada 15 cm en ambos sentidos segun lo indicado en cada detalle.

Como terminaciéon en todos los casos se aplicara una lechada de agua y cemento. La
superficie obtenida debe quedar uniforme y sin huecos visibles. Posteriormente se fretachara
hasta obtener una superficie plana, sin agujeros ni ralladuras.

La platea y losas deberan tener una pendiente ho menor del 0,5% que asegure la correcta
evacuacion del agua de lluvia.

La terminacion en todos los nichos sera con revoque grueso, fino y pintura exterior, esta Ultima
se incluye en el rubro 7.1 Pintura exterior.

7- PINTURA

7.1 Pintura exterior en bafio y depdsito, en galeria abierta y en nichos para extintores
(rubro 5).

En el sector de bafio y depdsito se pintard Unicamente los vanos cerrados.

Se utilizara pintura tipo impermeabilizante microfibrada formulada por polimeros elastoméricos
aplicada en un minimo de tres manos, la primera mano diluida, y las dos restantes sin diluir. Se
tendra particular cuidado antes de extender la pintura sobre los paramentos, que estos se
hayan secado bien a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura. Su aplicacion debe
respetar las recomendaciones del fabricante.

Calidad de referencia: Incafrent
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ante

a empresa de comunicaciin
e los wuguayes

Color: A definir por la direccién de obra

7.2 Pintura en oficina Supervisor.

Se pintaran los sectores indicados en plano A02, paredes y cielorrasos.
7.2.1 Pintura interior tipo latex

Una vez preparadas y reparadas las superficies (limpias y firmes) se pintaran los paramentos de la
oficina y pasillo. Se utilizara pintura latex interior, con propiedades de resistencia al manchado y
facilidad de limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua convencionales. Se aplicaran un
minimo de dos manos, en cualquier caso debera asegurarse la conformacién de una pelicula de
color uniforme.

Calidad de referencia: Incalex interior mate lavable

Color: blanco.

7.2.2 Pintura interior Cielorrasos

En cielorrasos se utilizard pintura interior para cielorrasos antihongos, tipo latex formulada
especialmente para el pintado de cielorrasos, bafios y cocinas. Debera tener aditivos
fungicidas. Su aplicacién debe respetar las recomendaciones del fabricante. Se aplicarda un
minimo de tres manos en los tramos de muro o tabique. En cualquier caso debera asegurarse
la conformacion de una pelicula de color uniforme.

Calidad de referencia: Inca Antihongos

Color: Blanco

7.3 Pintura en nicho metalico

Se reparara nicho embutido en muro indicado en plano A0O1 como HO1l. Se lijara toda la
superficie retirando restos de pintura y 6xido y se aplicaran dos manos de fondo convertidor de
oxido y dos manos de esmalte sintético brillante color rojo.
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PLANILLA DE COTIZACION

antel

Monto Imponible

Importe Importe
Precio |Precio Monto Monto
Unida | Cantidad [del Total del|imponible [imponible
Nro. |RUBROS des estimada |Rubro |Rubro unitario total
1 Implantacién gl 1
2 Plan de seguridad gl 1
3 Cierre de vanos
3.1 Abertura de bafio y depésito 01 | gl 1
3.2 Pasaje entre Central y vivienda | gl 1
4 Ventilacion bafio
4.1 Pases en muros gl
4.2 Ducto ventilacién ml
4.3 Extractor un
5 Reparacion revoques
5.1 Revoques interiores M2
5.2 Revoques exteriores M2
6 Nichos para extintores
Unida
6.1 Nicho para extintores NE d 2
Unida
6.2 Nicho para extintores NC d 1
7 Pintura
7.1 Pintura exterior M2 65
7.2 Pintura interior
7.2.1 | Pintura interior tipo latex M2 82
7.2.2 | Pintura interior cielorraso M2 30
7.3 Pintura en nicho metalico gl 1
A | Suma de rubros $
B | Monto imponible total $
C |Leyes sociales (72.76% de B) $
D |Complemento de cuota mutual $
E |IVA (22% de A) $
F |Imprevistos [10 % (A+C+D+E)] $
G | Total oferta (A+C+D+E+F) $
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‘ H ‘ Total comparativo (A+C+D) $

Durante la ejecucidon de la contratacion, las cantidades indicadas para cada item
podran variar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administracion se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espariol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en Ios mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentaciéon con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados, en
gue seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara
en el lugar indicado en la caratula de la compra.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Indicacién expresa de cudl es su razon social.

» Declaracién Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

» Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningtin otro momento.

Pagina 18 de 40



antel

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 5 ( cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5( cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serén por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Arquitectura quien
comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serad considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracion
abonard compensacion de ninguna especie por ese concepto.
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Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-

contratistas.

Integracion de Consorcio:

2.1

2.2.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un

consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

» Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la RepuUblica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecuciéon de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigdn subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fenémenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Arquitectura podra solicitar la documentacién legal, que no figure en el
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo
un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como vdlida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
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4.2.

5.1.

6.1.
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perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizaciéon de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovaciéon del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, 0
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con

el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.
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PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacibn lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no _se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio

del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto
para la evaluacibn como para la adjudicacion, se ajustard el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a |.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos serdn considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecuciéon de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacibn o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacion de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.
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LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizaciéon. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6_ monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccién. El valor resultante seré el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran de cargo de la  Administracion hasta el tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente pérrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible 0 se cotice cero, tanto para

el comparativo de ofertas como para la adjudicaciéon se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.
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10.6 Corresponde al adjudicatario la realizacion del registro de obra de acuerdo a los

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

12.1.

12.2.

13.1.

mecanismos habituales previstos (Formulario 10 de Obra Publica; F2 de vinculacion de
empresas, Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, graficos y todos
aquellos elementos que ilustren sobre las caracteristicas de la obra a solicitud del area
técnica de Antel, F9 Cierre a la finalizacion de los trabajos)”.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion-

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opté por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafos y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
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ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomarad todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contrataciébn bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carécter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningln otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos 0 demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
gue dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas

preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
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elementos de proteccidn personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual deberd llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa deberd estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacién, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni

herramientas ni ningin otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aungue éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
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14.3.Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

14.4.1.Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2.Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3.Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1.Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

14.5.2.El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3.Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4.verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.
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CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Yy las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicarad por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgard la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual deberd acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
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contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual ser& suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administraciéon. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucién real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de laliberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formular4d mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
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D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacién que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contar4 con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacién
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.
CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.
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De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4.En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del

monto total adjudicado sin impuestos.

19.5.En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6.En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que

20.1.

20.2.

20.3.

pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.
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En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacioén, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dard lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razédn social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.
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Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Nomina de personal, y si corresponde, listado de magquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
laresponsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacién judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.
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241,

25.1.

26.1.

27.1.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4,

Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Seréa de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicar4d el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
Legislaciéon Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del

Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de
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Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

29.5 El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que
esta en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18-104-{15/3/2007)
19.846 (19/12/2019) ,18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.6  Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la prestacion del servicio.

29.7 La empresa adjudicataria deberd dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus
modificativos y concordantes.

COMUNICACIONES

30.1. La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electréonico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacién de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.

ANEXO |

DECLARACION JURADA

[ S 0 | - T ,
titular de la cédula de identidad namero
......................................................... , representante legal/apoderado de
la (=T 0 0] 0] (=TT SRS ,
RUT oo e, , con domicilio
= , declara que la empresa

estd capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica
gue sefala el derecho comun no esta comprendida en alguna disposicion que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.
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antel

FECHA:
FIRMA:

Aclaracion de firma:

TIMBRE
ANEXO lI
DECLARACION
El representante legal de la empresa ......................... declara que, a la fecha de

apertura de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
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Firma:

Aclaracion:
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